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PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE
REFORMA TOTAL DE LA PLANTA PRIMERA I LA PLANTA SEGONA DEL EDIFICI
RESIDENCIAL “"CAN SOLE” DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS, A
SANT ANTONI DE VILAMAIJOR.

Els plecs de clausules particulars i de prescripcions técniques, el quadre resum de caracteristiques
especifiques, aixi com la resta de documentacié annexa que regulen la present licitacio, estan
disponibles a les segiients adreces d'Internet:

https://www.sjdrecerca.org/ca/fundacio/portal-de-transparencia/perfil-del-contractant/

I.- DISPOSICIONS GENERALS

PRIMERA.- ENS CONTRACTANT

Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Provincia de Espaina (en endavant, OHSID), és una entitat
sense anim de lucre amb domicili social a Av. Concha Espina, n® 32, 28016 de Madrid inscrita al
registre d’entitats amb CIF R2800009I, que esta en possessié de la totalitat d'autoritzacions
administratives necessaries per al seu funcionament i que té com a missié curar i tenir cura de les
persones més vulnerables., amb un compromis d'acompanyar-les de forma integral d'acord amb
la missié de L'Orde i el carisma de Sant Joan de Déu per aixi contribuir a crear una societat més
justa.

SEGONA.- ORGAN DE CONTRACTACIO

L'Organ competent de OHSID per a la Contractacié d’obres és Emili Bargallé Angerri, amb DNI
461312971].

TERCERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte, que regeix el present Plec, és la realitzacié de les obres compreses en el
projecte degudament aprovat que es descriu al guadre resum de caracteristiques especifiqgues. Els
planols, les prescripcions técniques i el contracte d'obres, tenen caracter contractual per la qual
cosa la presentacid de proposicions per part dels empresaris implica la plena acceptacié dels
mateixos, i regeixen |'adjudicacid i 'execucié del contracte d'obres. En conseqiiéncia, han de ser
signats, en el moment de la seva formalitzacio, per I'adjudicatari, en prova de conformitat.

En cas de contradiccid entre els documents contractuals, prevaldra sobre la resta les clausules
recollides en el contracte d’'obres al que els licitadors han tingut accés amb anterioritat a la
presentacio de la seva oferta.

Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar al que preveu el plec de clausules particulars,
prescripcions técniques i al contracte d'obres; i el fet de presentar-les suposa I'acceptacio
incondicionada per I'empresari del contingut de la totalitat d'aquestes clausules o condicions, sense
cap excepcio ni reserva.

De tota aquesta documentacio se li proporcionara al licitador les copies o les dades per obtenir-les.
Les despeses originades per aquesta documentacié aniran al seu carrec.

En el cas que es procedeixi la divisié del contracte en lots, 'Organ de Contractacié podra, per una
banda, limitar el nombres de lots en els que un mateix licitador pot presentar oferta i/o limitar el
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nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador. Totes aquests circumstancies quedaran
recollides, si s'escau, en el qguadre resum de caracteristiques especifiques.

La present licitacié te com a objectiu cobrir les necessitats especifiques de I'entitat - descrites en
I'informe de necessitats, publicat al perfil del contractant de la pagina web de la Fundacié Sant Joan
de Déu (d'ara en endavant FSDJ) - les quals s’han configurat de conformitat amb els principis
rectors de la contractacié publica regulats a I'article 1 de la Llei de Contractes del Servei Public
(LCSP), amb l'objectiu de seleccionar la millor ofertarelacié qualitat preu.

QUARTA.- NATURALESA I REGIM JURIDIC

El contracte objecte del present plec és un contracte d’obres, es regira respecte de la capacitat de
les empreses, publicitat, procediments de licitaci6 i formes d’adjudicaci6 pel present plec, el quadre
resum de caracteristiques especifigues, el Plec de Prescripcions Tecniques adjunt a aquest i, en el
seu defecte, per les normes de dret privat.

El present contracte i el procediment de seleccié del contractista regulat en el present plec es
regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (en endavant LCSP).

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals que en formen part o altres normes que resultin d’aplicacio en I'execucio
de la cosa pactada, no eximeix I'adjudicatari de I'obligacié de complir-les.

La interpretacié del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacio es fara tenint en compte en
primer lloc el present plec, el plec de prescripcions técniques i el projecte. En cas de discordanca
entre el que preveu el plec i el contracte, prevaldra el que s'indica al plec.

En el suposit que el present plec estigui traduit a altres llengties, en cas de discrepancia prevaldra
la versio en llengua catalana.

CINQUENA.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSSUPOST DE LICITACIO I PREU

El valor estimat del contracte, s’expressa al guadre resum de caracteristiques especifiques, import
gue no inclou I'ITmpost sobre el Valor Afegit (IVA). Als efectes del seu calcul s’ha tingut en compte
I'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant la
LCSP) i I'article 5 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractacid publica (en endavant, La Directiva). Aquest valor és la suma del
pressupost del contracte a adjudicar segons les estimacions de I'd0rgan de contractacid, aixi com les
eventuals prorrogues i modificacions, en els termes establerts en el present plec, representant
I'import maxim pressupostat per a I'execucié del contracte.

El pressupost per a la licitacié de I'obra és a tant alcat (preu tancat en els termes i condicions
previstos a larticle 241 de la LCSP), segons es detalli al quadre resum de caracteristiques

especifigues.

El pressupost ha estat aprovat per I’Organ competent de I'OHSID.

El pressupost maxim de contractacio de I'obra és el que consta al quadre resum de caracteristiques
especifigues.
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L'adjudicatari resta obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execuci6 del contracte,
sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.

El preu del contracte és el d’adjudicacio i ha d'incloure, com a partida independent, |'Impost sobre
el Valor Afegit. En el preu es consideren inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus
que siguin d‘aplicacié, aixi com totes les despeses que s'originin com a conseqiiéncia de les
obligacions establertes en aquest plec i que s’han de complir durant I'execucié del contracte.

La presentacié de propostes per part dels licitadors, presumira l'acceptacié incondicional per part
dels licitadors del contingut del Plec de Clausules Particulars, el guadre resum de caracteristiques
especifiques i el Projecte técnic de la reforma total de la planta primera i la planta segona del
edifici residencial “Can Solé” de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a
Sant Antoni de Vilamajor.

SISENA.- EXISTENCIA DE CREDIT

S’han complert tots els tramits reglamentaris, estatutaris i pressupostaris per garantir I'existéncia
de crédit suficient per fer front a la despesa que suposi 'esmentada contractacié. La partida
pressupostaria a la qual s'imputa aquest credit és la que s’esmenta al corresponent apartat del
guadre resum de caracteristiques especifiques del contracte.

SETENA.- IMPOSTOS

Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en el pressupost d’adjudicacié s'entendran
compresos, a tots els efectes, els impostos de qualsevol indole que gravin I'objecte del contracte.

Seran a carrec de I'adjudicatari les despeses, impostos i taxes que gravin I'objecte del contracte, la
seva formalitzacid, i qualssevulla altres que resultin d'aplicacid, segons les disposicions vigents de
la manera i quantia que aquestes assenyalin.

VUITENA.- DURADA DEL CONTRACTE

El termini de durada del contracte és el que s'estableix al quadre resum de caracteristiques
especifiqgues o el que hagi proposat I'adjudicatari en la seva oferta si fos menor. El termini total i
els terminis parcials son els que es fixen en el programa de treball que s'aprovi. Tots aquests
terminis comencen a comptar des de I'endema a la formalitzacié de I'acta de comprovacié del
replanteig.

El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst al quadre resum de caracteristiques especifiques.

L'acta de comprovacio del replanteig s'ha d’estendre en el termini maxim d’un mes a comptar des
de la formalitzacié del contracte.

L'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, son exigibles.

Si I'expedient que dona lloc a aquest contracte ha estat declarat de tramitacié urgent, es podra
iniciar I'execucié del contracte abans de la seva formalitzacié sempre que s’hagi constituit garantia
definitiva.

El licitador entén també que per necessitats de planificacié o assistencials, OHSID té la protestat
de paralitzar temporalment les obres, sense que doni dret a I'empresa adjudicataria a I'ampliacio
del termini d’execucié ni del preu del contracte, ni a cap compensacié economica ni a reclamar
danys i perjudicis.
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El termini maxim d’execucid inclou les possibles pérdues de jornades de feina que per inclemencies
meteorologiques es puguin produir.

NOVENA.- COMUNICACIONS

Els plecs de clausules particulars, el guadre resum de caracteristiques especifiques, el plec de
prescripcions tecniques i el projecte d'obres que regulen aquesta licitacid, estan disponibles a
I'adrega:

https://www.sjdrecerca.org/ca/fundacio/portal-de-transparencia/perfil-del-contractant/

En relacid6 amb el que disposa la disposicié addicional quinzena de la LCSP, les notificacions als
licitadors es faran a través de la direccid electronica habilitada facilitada pels licitadors:
daniel.ibarz@sjd.es

A través de correu electronic i/o el tauler del perfil del contractant de la OHSID es notificara als
licitadors les resolucions d’exclusid i la resolucié d‘adjudicacio, aixi com el requeriment i tot tipus de
comunicacions. Les notificacions s’entendran degudament practicades amb la remissié del correu
electronic corresponent, essent els licitadors participants responsables d'informar a 'organ de
contractacié de qualsevol canvi en I'adreca electronica.

Els licitadors hauran de facilitar el seu correu electronic al document “Declaracid relativa al
nomenament d'interlocutor" de I'apartat “Documentacioé administrativa”.

DESENA.- APTITUD PER CONTRACTAR

Estan facultats per a subscriure aquest contracte amb OHSID, les persones fisiques o juridiques
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d'acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP; I'activitat de les quals, assenyalada en llurs estatuts o normes
fundacionals, tinguin relacid directa amb l'objecte del contracte, i acreditin la seva solvencia
economica, financera i técnica i/o professional de conformitat amb els articles 87 i 88 de la LCSP,
o gaudeixin de la corresponent classificacié que es determina en el present plec i no es trobin
incurses dins d'alguna de les causes de prohibicions per a contractar que estableixen l'article 71 de
la LCSP.

Les empreses que es trobin incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes en la
normativa vigent i que presentin proves de que han adoptat mesures per a demostrar la seva
fiabilitat podran no ser excloses del procediment de contractacio si dites proves sén considerades
suficients per I'drgan de contractacid, en virtut del previst a I'article 72.5 de la LCSP. A tal efecte,
el licitador haura de demostrar que ha pagat o s’ha compromés a pagar la indemnitzacio
corresponent per qualsevol dany causat per la infraccié penal o la falta, que ha aclarit els fets i
circumstancies de manera exhaustiva col‘laborant activament amb les autoritats investigadores i
que ha adoptat mesures técniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar
noves infraccions penals o faltes. Aquestes mesures seran avaluades tenint en compte la gravetat
i les circumstancies particulars de la infraccid penal o falta. Quan les mesures es considerin
insuficients, I'0rgan de contractacié haura de motivar la decisio.

Aixi mateix, cal que la finalitat de I'activitat de les empreses tingui relacid directa amb I'objecte del
contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament. Les
empreses, a més, han de disposar d’'una organitzacié amb elements personals i materials suficients
per executar correctament el contracte.
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Els requisits de capacitat, solvéncia i d’abséncia de prohibicions de contractar s’han de complir en
el moment de la presentacié de l'oferta i s’han de mantenir fins al moment de I'adjudicaci6 i
formalitzacié del contracte.

ONZENA.- CONDICIONS MINIMES DE CAPACITAT I SOLVENCIA I ACREDITACIO DE LES
MATEIXES

Les empreses han d'acreditar que compleixen amb els requisits minims de solvéncia que es detallen
en el quadre resum de caracteristiques especifiques.

DOTZENA.- UNIO D’EMPRESARIS

OHSID podra contractar unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte (UTE),
resultant obligatoria la seva constitucid en escriptura publica en el cas de que I'adjudicacio del
contracte recaigui al seu favor.

Cadascun dels empresaris participants a la UTE quedara obligat solidariament respecte OHSID i
hauran de nomenar un representant o apoderat Unic de la UTE amb apoderament suficient per a
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

Als efectes de la licitacio, els empresaris que vulguin concdrrer integrats en una unié temporal han
d’indicar els noms i les circumstancies dels que la constitueixin i la participacié de cadascun, com
també que assumeixen el compromis de constituir-se formalment en unié temporal si resulten
adjudicataris del contracte. El document en qué es formalitzi aquest compromis ha d’estar signat
pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unid.

La durada de les unions temporals d'empresaris ha de coincidir, al menys, amb la del contracte fins
a la seva extincio.

Cadascun del empresaris de la UTE haura d’aportar la documentacio personal requerida a la clausula
setzena del mateix.

En el cas que la Mesa de Contractacid, o en el seu defecte, I'6rgan de contractacid aprecii possibles
indicis de col'lusié entre empreses que concorren agrupades en una unié temporal, es requerira a
les empreses perque, en un termini de 3 dies des de I'endema de la comunicacio, justifiquin de
forma expressa i motivada les raons per concorrer agrupades.

Si durant la tramitacié de la licitacidé i abans de la formalitzacié del contracte es produeix la
modificacié de la composicid de la unid temporal d’empreses, aquesta quedara exclosa del
procediment. No obstant, no es considerara modificacié de la composicié I'alteracié de la participacio
de les empreses sempre que es mantingui la mateixa classificacio. Aixi mateix, quedara exclosa de
la licitacio la unié temporal d’'empreses quant alguna o algunes de les empreses que la integren
quedin incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes a I'article 71 de la LCSP.

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, ADJUDICACIO I FORMALITZACIO DEL
CONTRACTE

TRETZENA.- PROCEDIMENT I FORMA DE LICITACIO

L'adjudicacid del contracte es realitzara a la millor oferta relacié qualitat-preu, atenent a la pluralitat
de criteris que consten a la clausula vint-i-dosena del present plec. La seleccié de la millor oferta

9.
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relacid qualitat-preu es realitzara atenent als criteris que consten al quadre resum de caracteristiques
especifiques.

A través de correu electronic i/o el tauler del perfil del contractant de la OHSID es notificara
alslicitadors les resolucions d'exclusio i la resolucié d’adjudicacid.

CATORZENA.- TERMINI DE PRESENTACIO DE PROPOSICIONS

Els empresaris licitadors hauran de presentar les seves proposicions en una de les dues formes
establertes a la clausula seglient:

a. Via correu electronic a I'adrega daniel.ibarz@sjd.es, a data i hora especificada al quadre
resum de caracteristiques especifiques.

b. A dependéncies de la seu de la Unitat Territorial I de I'OHSID, a l'atencié de Daniel Ibarz
(C/ Doctor Antoni Pujadas 40, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)), a data i hora
especificada al quadre resum de caracteristiquesespecifigues.

QUINZENA.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS

Cada licitador podra presentar una Unica oferta en el present procediment de contractacid, ja sigui
de forma individual o conjunta amb altres empreses. La presentacio de més d’una oferta per part
d’un licitador, de forma individual o conjunta amb altres empreses, implicara la no admissio i, per
tant, el rebuig de totes les proposicions ens les que s’hagi presentat el licitador infractor i exclusio
del present procediment de licitacid. Les proposicions es referiran al conjunt de les obres del present
plec, i no s'admetran ofertes parcials.

Aixi mateix, les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La
persona o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants
del DEUC.

D’acord amb Iarticle 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentacid
traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

L'entrega s’haura de realitzar tal com s’indica al “Contingut de proposicions”, separant en tres parts
la documentacié a entregar. La inclusié d’informacié no pertanyent a la part indicada (A, B o C) de
forma que es conegui anticipadament part de l'oferta quan encara no procedeix, comportara
I'exclusié de licitador per vulneracio del secret de les proposicions que regeix fins al moment de la
seva obertura, sempre i quan es valori que s’ha produit una contaminacio real

D’acord amb allo establert a I'article 138.3 de la LCSP, la informacié addicional que es sol"liciti per
part de les empreses licitadores sobre els plecs i documents que formen part de la licitacié s’ha de
facilitar, com a minim, 6 dies abans de la data limit fixada per a la presentacié d’ofertes. En aquest
sentit, en el guadre resum de caracteristiques especifigues s'indicara la data maxima de la
formulacié de consultes.

En cas que un licitador incorri, amb posterioritat a la presentacié de la proposicié i amb anterioritat
a la formalitzacié de I'escaient contracte, en qualsevol del suposits d'incapacitat o prohibicions de
contractar determinats a la legislacié vigent, haura d’informar d’aquesta circumstancia a I' OHSID
de forma immediata, als efectes de qué es puguin prendre les mesures oportunes, de conformitat
amb la legislacid vigent, no podent-se formalitzar el contracte. En aquest suposit, es
proposara
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I'adjudicacié a I'empresa seglient que hagi presentat la millor oferta qualitat/preu d'acord amb
I'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.

15.1.- Les empreses licitant_hauran de notificar via email la _seva participacio a la
licitacié com a maxim 5 dies laborables abans de I'entrega de la proposta. Hauran d’enviar
un email a I'adrega daniel.ibarz@sjd.es amb la segiient informacio:

- Denominacié i NIF, domicili i telefon de I'empresa licitadora

- Identificacio del lot o lots als quals licita.

- Nom i cognoms de la persona que representa I'empresa durant tot el procés, sent el
contacte principal. Afegir teléfon i adreca electronica.

En cas de no enviar aquesta notificacid la proposicié es podra tenir per no presentada.

15.2.- La presentacid d’ofertes podra ser via correu electronic o presencialment a les
dependéncies de la seu de la Unitat Territorial I OHJSD, a l'atencié de Daniel Ibarz, a I'adreca C/
Doctor Antoni Pujadas 40, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), a data i hora especificades al
quadre resum de caracteristiques especifiques.

Les empreses licitadores hauran de presentar la documentacio exigible i les seves proposicions en
tres Uniques parts (A, Bi C), tal i com s’indica al gquadre resum de caracteristiques especifigues.

En cas de realitzar I'entrega via correu electronic a l'adreca daniel.ibarz@sjd.es caldra
adjuntar 3 arxius en el format de compressio .ZIP, dividint la documentaciéo com
s'especifica al “Contingut de proposicions” i al guadre resum de caracteristiques

especifiques.

En cas de realitzar I'entrega a les dependéncies de la seu de de la Unitat Territorial I de
I'OHSID, caldra entregar un USB incorporant a l'interior 3 arxius en el format de
compressido .ZIP, dividint la documentaci6 com s’especifica al “Contingut de
proposicions” i al quadre resum de caracteristiques especifigues.

En _ambdods casos els arxius s’hauran d’anomenar de la manera especificada a
continuacio:

e Arxiu .zip per Part A: A_ Nom de 'empresa_ Lot X
e Arxiu .zip per Part B: B_ Nom de I'empresa_ Lot X
e Arxiu .zip per Part C: C_Nom de I'empresa_ Lot X

Exemples:

e A_SantJoan de Déu _Lot 01
e B_Sant Joan de Déus_Lot 01 + 02

A l'interior de cada arxiu .zip, s’han d'incloure la documentacio sol'licitada amb el format i nom que
s'especifica al “Contingut de proposicions” i al guadre resum de caracteristiques especifiques.

No s’acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin
coneixer les condicions per a valorar I'oferta. S'exclouran del procediment de contractacio les ofertes
que siguin incomplertes, anomales, continguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conéixer clarament els seus termes i, en conseqiiéncia, no permetin coneixer clarament les
condicions per valorar l'oferta o indueixin a error.
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SETZENA.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS: DOCUMENTACIO

Les proposicions constaran de tres Uniques parts:

16.1.-

Part A: Documentaciéo Administrativa
Aquest sobre contindra les declaracions indicades al present plec.
Tots els documents s’hauran de signar electronicament amb el certificat digital.

Part B: Documentacio Técnica i criteris susceptibles de judici de valor
Aquest sobre incloura la proposta técnica que haura de contenir la documentacid i
informacio que s'estableix al present plec.

Part C: Proposiciéo economica i criteris avaluables de forma automatica

Aquest sobre incloura la proposta econdomica i la informacid per valorar els criteris
automatics.

PART A: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA

La documentacié a presentar en aquest arxiu .zip “A” sera la indicada a continuacio, seguint la
nomenclatura d’arxius marcada en negreta i subratllat. La documentacié haura de ser signada
electronicament amb certificat digital i en format PDF.

1.

Declaracié relativa al nomenament d’interlocutor i adreca electronica a efecte de
notificacié i comunicacio (Model 1).

D’acord amb l‘article 140.1 apartat A) de la LCSP, en aquest document es fara constar per part
dels licitadors, I'adreca de correu electronic que es designa a efectes de totes les notificacions
per part de I'entitat contractant en els procediments que regeixi aquest plec. Les notificacions
realitzades s'entendran valides i compleixen amb el que estableix la Llei.

Declaraciéo de confidencialitat signada pel licitador (Model 2), manifestant la
concurréncia o no de confidencialitat dels documents presentats en les parts A i B. En tot cas,
la declaracié esmentada haura de complir amb les condicions establertes a la clausula
cinquanta-novena del present plec i Ordre HFP/1030/2021.

Compromis si es constitueix formalment una unioé temporal d’empreses (Model 3),
si resulten adjudicataris del contracte, indicant aquelles circumstancies exigides en la clausula
dotzena del present plec.

Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)

OHSID acceptara com a prova preliminar del compliment de condicions establertes
legalment per a contractar , aixi com dels requisits de capacitat i solvéncia establerts en el
present plec, el Document Europeu Unic de Contractaci6 (en endavant, DEUC), degudament
omplert i actualitzat.

Per tant, les empreses licitadores han de presentar el Document Europeu Unic de Contractacio
(DEUC) mitjangant el qual declaren la seva capacitat i la solvéncia economica i financera i
tecnica, de conformitat amb els requisits minims exigits en el present plec; que no es troben
incurses en cap prohibicié de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per
demostrar la seva fiabilitat en els casos que legalment procedeixi; i que es troben al corrent
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del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com que compleixen
amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que s'adjunta a aquest plec,
o bé utilitzar el servei en linia de la Comissio Europea a través del qual es pot importar el model
de DEUC corresponent a aquesta licitacid, emplenar-lo i descarregar-lo per a la seva
presentacid. El model d’aquest Document es pot descarregar a la segiient adreca electronica:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

En aquest sentit, la Instruccid 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Model 4), sobre instruccions per
emplenar el document europeu Unic de contractacid, adjunta com annex el formulari
normalitzat de DEUC en versid catalana en el qual s'inclouen instruccions per facilitar-ne
I'emplenament i, en particular, indicacions sobre les dades que poden constar en el RELI i/o
en el ROLECE.

Per tal d'emplenar el formulari DEUC cal tenir en compte:

En la Part II: “Informacid sobre I'operador economic” cal informar, a més de tota la informacié
requerida, si s'escau, els lot/s respecte del/s qual/s I'operador economic desitgi presentar una
oferta (“Lots").

Si el licitador complimenta en sentit afirmatiu la seccid A: “Indicacié global relativa a tots els
criteris de seleccié” de la Part IVA: “Criteris de seleccié” del formulari, de la Mesa de
Contractacio considerara declarat que reuneix la solvencia economica, financera i técnica
requerida en aquest plec.

El DEUC s’ha de signar per I'empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representant legal.
També sera necessari que estigui firmat pels subcontractistes.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la
persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitacio.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitacié de manera conjunta, cadascuna ha d'acreditar
la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si
s'escau, la informacid requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes
empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromis de constituir-se
formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries.

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d'operadors econdomics
autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informacié no inscrita
en aquestes llistes. Aixi, les empreses inscrites en el Registres Electronic d’Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat (ROLECE), indicaran en l'apartat corresponent de DEUC que la
informacio es troba en el Registre corresponent. Només estan obligades a indicar la informacio
que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d'indicar en el DEUC la informacio necessaria que permeti a 'organ de
contractacio, si s'escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

A requeriment de OHSID, que es podra produir en qualsevol moment durant la tramitaci6 del
procediment de licitacio, els licitadors hauran d’aportar la documentacié acreditativa de la seva
aptitud per a contractar (capacitat i solvéncia) en un termini maxima de cinc dies naturals a
comptar des del dia segient a la recepcid del requeriment. Aixi mateix, el licitador que presenti
la millor oferta relacié qualitat preu haura d’aportar dita documentacié en tot cas abans de
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I'adjudicacié del contracte quan sigui requerit a l'efecte i en el termini que se li indiqui. No
obstant aix0, I'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE o en una llista
oficial d’operadors economics d'un Estat membre la Unié Europea d’accés gratuit, no esta
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites
en aquests registres.

El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini indicat per OHSID o quan la
documentacié aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de
capacitat i solvéncia sera motiu d’exclusié del present procediment de contractacié, amb
confiscacid dela garantia provisional en el seu cas aportada.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacid de manera conjunta mitjangant unions o
agrupacions d’empreses que es constitueixin temporalment a |'efecte, cadascun dels seus
components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representacié i solvéncia de
conformitat amb el qué s’estableix al present plec, i presentar un DEUC separat.

En cas que un licitador no presenti el DEUC, I'drgan de contractacio el requerira per a la seva
aportacié en un termini maxim de 3 dies habils. Si dins del termini concedit a aquest efecte el
licitador no aporta el DEUC, la seva oferta sera exclosa de la licitacio.

Els licitadors hauran d'utilitzar el servei en linia de la Comissi6 Europea
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) a través del qual es pot importar el fitxer
adjunt al present plec de clausules administratives particulars en format xml, ( fitxer DEUC) el
qual s’haura d’emplenar, descarregar i imprimir per la seva presentacio.

L'organ de contractacio, en qualsevol moment, podra demanar als candidats i licitadors que
presentin la totalitat o una part dels documents justificatius quan resulti necessari per a
garantir el bon fi del procediment.

Compromis de subscriure, préviament a la signatura del contracte, la Polissa de
Responsabilitat Civil indicada en el present plec, si s'escau. (Model 5)

Compromis d’adscripcio de mitjans materials i/o personals, tal com s'indica en el
guadre resum de caracteristiques especifiques. (Model 6)

Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitati/o
gestio ambiental, tal com s'indica en el quadre resum de caracteristiques especifiques.

Documents com a prova preliminar de les condicions establertes legalment per a
contractar:

Aquests documents relacionats a la part A, es presentaran com a prova preliminar de les
condicions establertes legalment per a contractar, aixi com dels requisits de capacitat i
solvencia establerts en el present plec i guadre resum de caracteristiques especifiques. En
aquest sentit, a requeriments de OHSID en els termes establerts en el present plec. La no
acreditaci6 d’aquests aspectes, comportara I'exclusié del licitador.

A. Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador
I.- Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la

presentacié del document nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del
numero d'identificacio fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.
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I1.- Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacié del NIF i de I'escriptura
de constitucié o modificacid, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil,
quan aquest sigui exigible conforme a la legislacid mercantil que li sigui aplicable. Quan
aquesta inscripcid no sigui exigida, I'acreditacié es realitzara mitjancant I'aportacioé de
I'escriptura o document de constitucié, de modificacio, estatuts o acta fundacional, en que
constin les normes reguladores de |'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en el
Registre oficial corresponent.

III.- Documents que acrediten |'apoderament si I'empresari actua mitjancant
representants o es tracta d’'una persona juridica:

a.) Document public d'apoderament, degudament inscrit en el Registre public
corresponent, amb una declaracié de la seva vigencia.

b.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposicié economica.
B.- Documentacio acreditativa de la solvéncia economica i financera i técnica

La solvencia economica i financera, técnica i professional s'acreditara mitjangant I'aportacié
de la documentacié que s'indica al guadre resum de caracteristiques especifiques.

C.- Altra documentaci, relativa a la justificacio de les declaracions responsables,
indicades en el DEUC i, en especial, les segiients:

- En el cas d'empreses amb mes de 250 treballadors, que compleix amb l'obligacio de de
comptar amb un pla d'igualtat conforme I'article 45 de la Llei Organica 3/2007, de 22
de marg, per a la igualtat d'homes i dones.

- En el cas d'empreses amb mes de 50 treballadors, que compleix amb I'obligacié de tenir
en plantilla un nombre de treballadors minusvalids no inferior al 2%, de conformitat
amb el previst a I'article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

9. Declaracions de I’Annex IV de I'Ordre HFP/1030/2021:

- Model de declaraci6 d'abséencia de conflicte d'interessos (DACI) — Annex 1

- Model de declaracié de cessid y tractament de dades en relacié amb I'execucid
d‘actuacions del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia (PRTR) — Annex 2

- Model de declaracié de compromis en relacié amb |'execucié d’actuacions del Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliencia (PRTR) — Annex 3

- Model de declaracié responsable del compliment del principi de no causar danys
significatius mediambientals (principio DNSH) — Annex 4

10. Altres documents per major coneixement de les seves activitats

L'empresa podra presentar lliurament altres documents que cregui oportu presentar per a un
major coneixement de les seves activitats.
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Les empreses estrangeres han d’aportar, a més, la declaracié de submissio a la jurisdiccié dels
Tribunals espanyols, amb renlncia expressa al fur que els pogués correspondre, per a qualsevol
quiestio relacionada amb la contractacio a la qual es licita.

PART B: DOCUMENTACIO TECNICA I CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

Aquest arxiu .zip “B"” haura de contenir tota la documentacié acreditativa de les referéncies
técniques per a la ponderacié dels criteris d'adjudicacié avaluables en base a judicis de valor,
assenyalats a I'apartat segiient. La documentacié haura de ser entregada en format PDF.

1.

2.

3.

Declaracio dels lots als quals es presenta el licitant.

Declaracié del representant del licitador indicant la relacié personal i la part o parts
del contracte que I'empresari té el proposit de subcontractar (Model 7)

Documentacidé tecnica complementaria per a |'execucié del projecte. Aquesta
informacio esta composta dels segiients documents:

A. Planificaci6 de projecte i fites
Els licitadors hauran d'entregar la planificacid d’execucié d'obra detallant les
actuacions per setmanes. Caldra adjuntar un quadre resum amb les fites més

importants de projecte.

No s’acceptaran propostes que superin el periode temps marcat al guadre resum de
caracteristiques especifigues.

B. Organigrama de projecte i CV

Cal entregar un organigrama del equip de projecte indicant les dedicacions en
percentatge (%). També cal incloure el CV dels participants indicant a quins projectes
han treballat plegats.

Per a la configuracié de I'equip, els segiients perfils han de tenir una experiéncia
minima de tres obres similars licitades en els darrer 5 anys, i una experiéncia en les
funcions propies de carrec o categoria de 10 anys:

- Cap de grup

- Capdobra

- Cap de produccié

- Responsable de Seguretat i Salut

C. Proposta d'implantacio

L'activitat de la planta baixa de la resideéncia seguira activa durant I'execucio de les
obres. Per I'entitat és molt important garantir que I'activitat es podra realitzar sense
interrupcié i amb seguretat. Per aquest motiu es demana al licitador que entregui
una explicacié de com preveu la implantacio i la sectoritzacié de la zona afectada.
En cas de ser necessari es pot fet mitjancat documentacio grafica (planol o imatges)
0 amb un textde maxim 300 paraules.
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D. Portfoli o exemples de projectes realitzats

Cal fer entrega d’un portfoli o informacié de projectes realitzats. Es puntuara segons
tipologia d'obra i el m2 d'actuacié, tal com es mostra al gquadre resum de
caracteristiques especifiques.

Els licitadors poden completar la seva proposta amb altres elements complementaris que, per les
seves caracteristiques, estimin d'utilitat per a OHSID tot indicant les caracteristiques detallades.

Els licitadors hauran d'aportar en aquest arxiu .zip “B” només la documentacié a que es refereix
I'apartat anterior aixi com aquella documentacié que ha de ser objecte d’'un judici de valor i que
son els que fan referéncia als criteris d’adjudicacié establerts en el guadre resum de caracteristiques

especifigues.

PART C: PROPOSICIO ECONOMICA I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

Els licitadors hauran de presentar la documentacié de l'arxiu .zip “C"” segons s’especifica en el
guadre resum de caracteristiques especifigues. La documentacié a entrega sera la segiient:

1.

Proposicio relativa als criteris avaluables a mode de resum de |'oferta entregada. La
documentacidé haura de ser signada amb certificat digital i en format PDF. (Model 8)

L'oferta economica presentada per I'empresa. S'haura d’entregar en format PDF
degudament firmat, en format Excel i en BC3.

Dins del preu ofert hi estaran incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes necessaries
que s’originin per motiu del contracte i de la seva execucio, aixi com tots aquells elements
identificats al contracte, plec técnic, projecte, pla d’obres i tota la documentacié annexada
al present document, aixi com la resta de costos i despeses enumerades al contracte.

L'oferta s’haura de cotitzar al complet, sense modificar els amidaments o les partides. El no
seguiment d'aguesta premissa comportara I'exclusio del licitador.

Propostes de millora i estalvi

Els licitadors podran entregar un document exposant opcions de millora i estalvi sobre els
elements descrits als amidaments. Sera independent de la presentacié de I'oferta que cal
entregar-la completament cotitzada i sense modificacions en partides o amidaments.

Es valoraran positivament les propostes relacionades amb canvis de marques i models
equivalents a les partides de projecte perd que podrien abaratir el cost d’execucid. L'arxiu
s’haura d’entregar en format editable (p.ex. Excel) i format PDF.

L'arxiu contindra propostes amb les propostes haura de descriure: Descripcid de la
proposta, partides afectades respecte els amidaments de projecte i possible estalvi
economic (€). No s'acceptaran canvis en la distribucié de projecte o programa. - Annex 6

DISSETENA.- NO ADMISSIO DE LES PROPOSICIONS

No seran admeses les ofertes:

Presentades de forma simultania per una mateixa empresa o per un empresari individual.
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e Presentades en unié temporal amb altres empreses quan una o diverses de les empreses
que la integrin també hagin presentat una proposicidé conjunta que formi part d’una altra
unié temporal.

e Presentacid de proposicions diferents per empreses vinculades en la que una exerceixi
sobre I'altre el control efectiu, en tenir una amplia majoria en la participacio del seu capital.
No obstant, si esdevé la vinculacié abans de finalitzar el termini de presentacié d'ofertes,
podra substituir-se l'oferta que determinin de comu acord les citades empreses. Es
consideraran empreses vinculades les que es trobin en algun dels suposits de I'article 42
del Codi de Comereg.

e Les que no estiguin signades per el/s corresponent/s representant/s, i no s’hagin esmenat
en el termini corresponent.

e Les que no concordin amb la documentacié examinada i admesa, aportada a les parts A i
B.

e Les que variin substancialment del model establert o les que tinguin omissions, esmenes o
errors que impedeixin coneixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la.

e Les que excedeixin del pressupost de licitacio.

DIVUITENA.- ORGANS COMPETENTS PER A LA TRAMITACIO DEL PROCEDIMENT

MESA DE CONTRACTACIO

L'organ de contractaci6 estara assistit per la Mesa de contractacid, que sera I'organ competent per
a la valoracio de les ofertes.

El procediment sera tramitat per la Mesa de Contractacié que nomeni |'0rgan de contractacio i,
estara integrada pels membres que s'especifiquen al guadre resum de caracteristiques especifiques.

La Mesa de Contractacid encarregada de proposar a l'organ de contractacid I'adjudicacié del
contracte, podra ser auxiliada per un equip técnic, que en la condicié d’organ auxiliar de la mesa
podra realitzar les tasques que la mesa li sol"liciti d‘analisi técnic de les propostes.

DINOVENA.- GARANTIA PROVISIONAL

Amb caracter general, NO sera requisit necessari per participar en la licitacio la constitucié d'una
garantia provisional. En cas que I'0rgan de contractacidé no hagi dispensat de la constitucié de la
garantia provisional, constara aixi al guadre resum de caracteristiques especifiques i, en aquest cas,
els licitadors hauran de constituir la garantia provisional per una quantia equivalent al 3% del
pressupost del contracte que consta al guadre resum de caracteristiques especifiques. La garantia
provisional podra constituir-se d'acord amb qualsevol dels mitjans establerts a I'article 108 de la
LCSP i articles 55 a 58 del RD 1098/2001, a favor de 'OHSID.

En el cas de divisio del contracte en lots, la garantia provisional es fixara atenent exclusivament a
I'import dels lots en el que el licitador es presenti.

La garantia provisional s'extingira automaticament i s'haura de retornar als licitadors
immediatament després de la formalitzacié del contracte. En tot cas, la garantia provisional haura
de ser retinguda a I'adjudicatari fins que no constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les
empreses que retirin injustificadament la seva proposicié abans de I'adjudicacio.

VINTENA.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS

Finalitzat el termini_de presentacié de les proposicions, la Mesa de Contractacid

procedira en sessio privada, en Unic acte en la data establerta al quadre resum de
caracteristiques especifiques a la obertura de les Parts A, B i C.
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En primer lloc, es procedira a qualificar la documentacid presentada pels licitadors a I'arxiu .zip “A”,
seguidament es procedira a la obertura de les proposicions contingudes als arxius .zip “B" i “C".

En el cas que hi hagin licitadors, la documentacié dels quals s’hagués presentat amb defectes o
omissions considerades esmenables es comunicara als interessats, als efectes de la seva esmena
en un termini maxim de 5 dies naturals, si no ho fan aixi, quedaran definitivament exclosos del
procediment de contractacid.

Les sol'licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjancant un correu electronic a
I'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores a la Declaracié relativa al
nomenament d'interlocutor integrat al .zip de la Part A (Model 1).

Es consideraran no esmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referéncia a la mera falta d’acreditacié dels mateixos. Procedira la no
admissid i I'exclusié del procediment de licitacid a aquells licitadors que tinguin defectes no
esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.

Transcorregut el termini concedit per a I'esmena, la Mesa determinara les empreses admeses,
excloses i el motiu de la seva exclusio.

VINT-I-UNENA.- VALORACIO DE LES PROPOSICIONS

Tenint en compte allo esmentat anteriorment a I'anterior clausula, la Mesa de Contractacio, amb les
valoracions efectuades i els informes que estimi oportd sol'licitar, classificara les proposicions
presentades pels licitadors, per ordre decreixent, atenent als criteris de valoracio establerts al present
plec, i procedira a realitzar la proposta d'adjudicacio o, en el seu cas, a proposar deixar deserta la
licitacidé quan no existeixi cap oferta que sigui admissible d'acord amb els criteris d’adjudicacid
determinats en el present plec.

VINT-I-DOSENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIO I DESEMPAT

A. CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els criteris que s'aplicaran per a la formulacié de la proposta d‘adjudicacié del contracte seran els
que consten en el guadre resum de caracteristiques especifiques.

Es considerara oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes economiques
que siguin inferiors al 70% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades, excepte si en el
guadre resum de caracteristiques especifiques s’estableix una altra cosa.

Aixi mateix, quan s’identifiqui una proposicié que pot ser desproporcionada o anormal es seguira el
procediment previst als paragrafs segiients:

La mesa de contractacié encarregada de la valoracio iniciara procediment contradictori per tal de
valorar si, efectivament, la oferta o la proposicié és viable i permetra una execucié correcta del
contracte en els termes pactats i, en conseqiiencia, admetre-les i valorar-les, d'acord amb els criteris
de valoracid establerts en el plec de clausules particulars i/o al guadre resum de caracteristiques

especifigues.

En compliment de I'anterior, s'acordara I'obertura del tramit d’audiéncia per a la justificacié de
I'oferta i la precisid de les condicions de la mateixa, en particular, en allo que es refereix a I'estalvi
que permet el procediment d’execucid del contracte, les solucions técniques adoptades i les
condicions excepcionalment favorables de que disposeu per a executar la prestacio.
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Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractacié no rep les justificacions, ho posara en
coneixement de I'0rgan de contractacio i es considerara que la proposicié no podra ser complerta
i, per tant, 'empresa licitadora quedara exclosa del procediment de seleccid.

Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, la mesa de contractacio
encarregada de la valoracié sotmetra a I'organ de contractacié la documentacié corresponent per
tal que aquest pugui decidir, o bé I'acceptacié de I'oferta, perque es pugui tenir en compte a tots
els efectes per resoldre I'adjudicacid, o bé el rebuig de I'esmentada oferta.

Admeses, en el seu cas, les justificacions per I'0rgan de contractacid, s'avaluaran les ofertes de
totes les empreses licitadores admeses, d'acord amb els criteris inicials establerts per determinar
I'oferta economicament més avantatjosa.

B. CRITERIS DE DESEMPAT

En el suposit d'igualtat en les ofertes de les empreses licitadores, els criteris d’adjudicacié
addicionals seran els seglients, seguint |'ordre de prioritat previst a continuacio:

1. Empreses que tinguin un major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situacio
d'exclusié social a la seva plantilla, primant, en cas d’igualtat, el major nombre de
treballadors fixes amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones
treballadores en inclusié a la plantilla.

2. Empreses que tinguin el menor percentatge de contractes temporals a la plantilla.

3. Empreses que tinguin el major percentatge de dones empleades a la plantilla.

4. Per sorteig, en cas que l'aplicacid dels anteriors criteris no hagi donat lloc al desempat.

VINT-I-TRESENA.-DETERMINACIO DE LA MILLOR OFERTA RELACIO QUALITAT-PREU I
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO

La Mesa de Contractacio classificara, per ordre decreixent, les proposicions admeses i que no hagin
estat declarades desproporcionades o anormals. Per realitzar I'esmentada classificacio, s'atendra
als criteris d’adjudicacio assenyalats al quadre resum de caracteristiques especifiques o a l'anunci
podent sol"licitar tants informes técnics com siguin convenients. Quan |'Unic criteri a considerar
sigui el preu, s'entendra que la millor oferta relacié qualitat preu és la que incorpora el preu més
baix.

L'Organ de contractacié requerira a I'empresa que hagi presentat la millor oferta relacié qualitat-
preu per tal que, dins del termini de set dies habils a comptar des del seglent a aquell en que
hagués rebut el requeriment, aporti els certificats i documentacid justificativa de les circumstancies
referides a la clausula setzena, de disposar efectivament dels mitjans als que s’hagi compromes a
dedicar o a adscriure a I'execucié del contracte i que acrediti la constitucié de la garantia definitiva
exigida.

Transcorreguts els set dies habils sense que el licitador aporti la documentacié esmentada en els
paragrafs anteriors, s'entendra que el licitador ha retirat la seva oferta.

En aquest cas és demanara la mateixa documentacié al segient licitador per I'ordre en que hagin
quedat classificades les ofertes.

VINT-I-QUATRENA.- ADJUDICACIO

La resolucié d’adjudicacié o la declaracié del procediment desert sera notificada a cadascun dels
licitadors i publicada al perfil del contractant.
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El mateix procediment podra aplicar-se quan la finalitat de 'adjudicacio sigui la de continuar I'execucid
del contracte que hagi estat declarat resolt, una vegada iniciat aquest.

VINT-I-CINQUENA.- RENUNCIA O DESISTIMENT

L'Organ de Contractaci® podra, per raons d'interés public degudament justificades i amb la
corresponent notificacié a les empreses licitadores, renunciar a subscriure el contracte abans de la
seva formalitzacid. També podra desistir, abans de la formalitzacid, quan s’aprecii una infraccié no
esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del procediment
d'adjudicacié. En ambdds casos sense dret a indemnitzacié per cap concepte pels licitadors.

VINT-I-SISENA.- DECLARACIO DEL PROCEDIMENT DESERT

L'Organ de contractacié podra declarar desert el procediment, motivadament, quan el contracte no
arribi a adjudicar-se per falta de licitadors o perqué els presentats no hagin estat admesos a licitacio
o les ofertes no fossin adequades.

VINT-I-SETENA.- GARANTIA DEFINITIVA

L'adjudicatari estara obligat a constituir una garantia definitiva per import del 3% del preu del
contracte, exclos I'IVA. En aquest sentit, en el guadre resum de caracteristiques especifiques
s'incloura I'import de la garantia definitiva.

La garantia definitiva es podra constituir mitjancant aval o contracte d’asseguranca de caucid, o
mitjancant retencid en el preu o efectiu, a peticié de I'adjudicatari.

En el cas d'uni6 temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida al quadre resum de
caracteristiques especifigues i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la unié
temporal.

En els casos en qué s’hagi exigit la constitucié de garantia provisional, I'empresa millor classificada
podra aplicar I'import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una nova constitucid
d’aquesta darrera.

L'adjudicatari disposara d'un termini de 10 dies habils a comptar des del segiient a aquell en que
hagués rebut el requeriment per a la constitucié de la garantia definitiva. L'incompliment d'aquest
termini determinara que decaigui I'adjudicacio al seu favor.

La garantia definitiva respondra de I'exacte compliment per part de I'adjudicatari de les obligacions
que assumeix en contractar.

En el cas que com a conseqtiencia de la modificacié del contracte, per qualsevol circumstancia, el preu
del mateix experimenti variacio a I'alca o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per I'import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el preu del contracte
vigent en cada moment.

La garantia respondra de la imposicié de penalitzacions; de tots els deutes derivats de la prestacio
establerta; de la correcta execucid del contracte i/o de la seva eventual resolucid; del reintegrament
de les quantitats que, en el seu cas, s’hagués abonat en excés al contractista; del rescabalament dels
danys i perjudicis derivats de I'incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser
reclamats per tercers, i singularment, per I'ens contractant d‘acord amb els termes que regulen el
contracte; i amb caracter general, del compliment de totes les obligacions del contractista.
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En qualsevol dels suposits previstos, 'OHSID podra executar per la seva exclusiva determinacio la
fianca constituida, i disposar de I'import corresponent a aquests incompliments. Tot aix0 sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no suspendran en cap
cas la lliure disponibilitat de la fianga. L'Unica obligacié de I'OHSID sera reintegrar al contractista
en el seu dia les quantitats disposades, si fos procedent, més els interessos legals comptats a partir
de la data de disposicio.

VINT-I-VUITENA.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Els contractes que es derivin dels procediments de contractacié regits per aquest Plec es
formalitzaran en document privat. L'0rgan de contractacidé requerira a l'adjudicatari per a quée
formalitzi el contracte en un termini no superior a 5 dies.

La formalitzacié del contracte podra realitzar-se en escriptura publica quan ho sol-liciti I'adjudicatari,
sent al seu carrec les despeses ocasionades.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacid hauran de presentar
I'escriptura publica de constitucid de la unid6 temporal en la qual consti el nomenament de
representant o apoderat Unic de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacid, essent imprescindible per poder-ne iniciar
I'execucid.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en aquesta clausula per causes imputables a
I'empresa adjudicataria, podra entendres que renuncia al mateix podent efectuar-se una nova
adjudicacié a favor del segiient licitador més ben classificat.

III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

VINT-I-NOVENA.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

L'execucié del contracte comencara amb l'acta de comprovacié del replanteig, en els termes
previstos a larticle 237 de la LCSP, i des del dia seglient s’efectuara el comput de temps de tots
aquells efectes del contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d’'un terme o d'un termini a
comptar des del comencament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta de
comprovacio de replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podra ser
superior a un mes des de la data de formalitzacid excepte casos excepcionals i justificats, un
facultatiu designat per OHSID efectuara en representacié d'aquest i en preséncia del contractista i
del tecnic director de les obres, la comprovacié del replanteig, aixecant-se acta del resultat, que
sera signada per les parts.

El contractista no podra executar cap activitat d’obra abans de la data de I'acta de comprovacié de
replanteig.

La data de comprovacio de replanteig expressara de forma especifica el coneixement i absoluta
disponibilitat del terreny per part del contractista per tal d’executar les obres definides al projecte,
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin
en aquest sentit.

TRENTA.- EXECUCIO DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista actuara amb estricta subjeccid a les estipulacions contingudes en el present Plec i al
projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretacio tecnica
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d’aquest doni al contractista el director facultatiu de les obres. Si aquestes instruccions son verbals,
s’hauran de ratificar per escrit en el més breu termini possible.

Desenvolupant-se I'obra en una institucié hospitalaria o de salut el contractista actuara amb tot
moment tenint cura de produir les minimes molésties als usuaris de dita institucid, procurant
minimitzar al maxim els possibles soroll i la generaci6 de pols o altres elements que puguin esser
perjudicials pels usuaris i els treballadors del centre.

El director técnic tindra les majors atribucions pel que fa a la vigilancia en I'execucié de les obres i
per a exigir que les mateixes s'ajustin al projecte en la realitzacidé dels diferents treballs, en les
solucions técniques aplicables, indole i qualitat de construccid, unitats a realitzar, etc., amb facultats
per ordenar la demolicid de les obres defectuoses executades que no s'ajustin a les condicions
técniques del projecte.

Les obres s'executaran a risc i ventura del contractista, sense perjudici de les indemnitzacions que
puguin correspondre en els suposits de forga major.

Durant I'execucié de les obres, i fins haver finalitzat el termini de garantia, el contractista és
responsable dels defectes que es puguin detectar en la construccid.

El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiiéncia d'aquest
contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al contractista la possessio sobre el
que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que
allo construit en virtut del present contracte queda en poder de OHSID sens perjudici de I'obligacié
d’aquesta ultima d'abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el
que prevegi aquest contracte.

El contractista garantira el compliment dels requisits establerts per la consecucié dels Principis de
DNSH: (Do Not Significant Harm), mesures d'antifrau, i altres requeriments d'obligat compliment.
Garantira el compromis del seu compliment per part dels subcontractistes i proveidors que
participin a l'execucid de I'obra licitada.

TRENTA-UNENA.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Les condicions especials en relacié amb I'execucid, d’obligat compliment per part de I'empresa o
empreses contractistes, son les que s'estableixen en el guadre resum de caracteristiques
especifiques i, en tot cas les que es descriuen a continuacio:

- Compliment de les obligacions laborals o de sequretat Social vers el personal que
presta serveis en execucid del present contracte, es preveuen les segiients faltes:

El seu incompliment tindra les segiients repercussions i/o penalitats:
Lleus:

- Incompliment d’obligacions de caire documental o formal vers el personal que presta el
servei objecte del contracte.

- No facilitacié d'informacié a OHSID, quan aquesta sigui requerida per part de I'0rgan de
contractacio, en relacié al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat
Social vers el personal que presta el servei objecte del contracte.
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Greus:

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode inferior a 2 mesos -no
necessariament consecutius-.

- No pagament a la Seguretat Social per un periode inferior a 2 mesos -no necessariament
consecutius-.

- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat.

- No manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el periode contractual. L'empresa contractista ha de mantenir, durant tota
I'execucié de I'obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades
en l'execucid del contracte, fixades en el moment de presentar |'oferta, segons el conveni
que sigui d'aplicacio.

- Incompliment de la inexisténcia de relacid economica i/o financera illegal amb un pais
considerat paradis fisca.

Molt greus:

No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode igual o superior a 2
mesos -No necessariament consecutius-.

No pagament a la Seguretat Social per un periode igual o superior a 2 mesos -no
necessariament consecutius.

Per la comissié d'aquestes faltes, I'0Organ de contractacio podra aplicar les penalitats segiients:

Faltes lleus: imposicié d'una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte.
Faltes greus: imposicié d'una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte.
Faltes molt greus: imposicid d’'una penalitat corresponent al 10% del pressupost del
contracte o resolucié del contracte (a eleccié de I'ens contractant).

En el guadre resum de caracteristiques especifiques, s'identificara quines de les condicions especials

d’execucid tenen el caracter d’obligacions contractuals essencials. Aixi l'incompliment d'una
obligacié contractual essencial comportara la resolucié contractual, de conformitat amb I'article 211
de la LCSP.

TRENTA.-DOSENA. EXECUCIO I SUPERVISIO DEL CONTRACTE

El contracte s'executara amb subjeccié al que estableixin les seves clausules i els plecs i d'acord
amb les instruccions que en la seva interpretacié doni a I'empresa o empreses contractistes |'0rgan
de contractacid.

TRENTA- TRESENA.- PROGRAMA DE TREBALL

En el termini de 10 dies, des de I'adjudicacio, el contractista presentara el Programa de Treball
adjuntat a I'oferta, totalment detallat, per al seguiment de I'execucié de 'obra.

El Programa de Treball no podra modificar cap condicié contractual.

TRENTA- QUATRENA.- PLA DE SEGURETAT

En cas de ser d'aplicaci6 allo previst pel RD 84/90, sobre Estudi i Pla de Seguretat i Salud, el
contractista es compromet a presentar a OHSID previ informe de la direccidé facultativa, el
corresponent Pla de Seguretat i Salut en el treball, abans de I'inici dels treballs.
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TRENTA- CINQUENA.- SENYALITZACIO DE LES OBRES

El contractista esta obligat a instal*lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar I'accés a
I'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que se’'n derivin,
tant a I'esmentada zona com a les seves rodalies o immediacions, aixi com aquelles altres
senyalitzacions complementaries que li assenyali per escrit la direccid facultativa.

Aixi mateix, el contractista estara obligat a instal*lar, pel seu compte, un rétol informatiu de les
obres, d'acord amb els normalitzats per OHSID.

TRENTA- SISENA.- COMPLIMENT DE TERMINI I CORRECTA EXECUCIO DEL CONTRACTE

L'empresa contractista esta obligada a complir amb el termini d’execucié de les obres, dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio.

El contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, Pla de Treball i
histograma, fixats en la seva oferta.

El termini total ha de ser complert pel contractista al seu risc i ventura.

Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials
o el termini total d’execucié del contracte, OHSID pot optar indistintament per la resolucié del
contracte amb confiscacio de la garantia definitiva prestada o bé per la imposicio de les penalitats
establertes en el contracte, en la forma i condicions establertes en I'article 193, apartat 4 i segiients
de la LCSP.

En cas de compliment defectuds de la prestacié objecte del contracte o d'incompliment dels
compromisos i de les condicions especials d’execucio es podra acordar la imposicié de les penalitats
corresponents en els termes i condicions establerts en |'article 193 de la LCSP.

Si OHSID opta per la imposicid de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjangant la
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d‘abonar a
I'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s’hagués constituit, quan no es puguin
deduir de les certificacions esmentades. L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys
i perjudicis a qué pugui tenir dret OHSID originats per la demora de I'empresa contractista.

Si el retard fos produit per motius no imputables a I'empresa contractista s'estara al que disposa
I'article 195.2 de la LCSP.

En tot cas, la constitucid en demora de I'empresa contractista no requerira interpel’lacié o intimacio
prévia per part de OHSID

TRENTA- SETENA.- SANCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT

El contractista es responsabilitzara de que I'execucid del contracte es realitzi en el temps i lloc
previst al plec de prescripcions técniques, restant sense culpa en aquells supdsits en que la prestacio
no hagués estat possible per causes de forca major degudament justificada.

Si arribada la data de termini el contractista incorregués en mora en I'acompliment del termini total
o dels terminis parcials de prestacid per causa imputable a ell mateix, OHSID podra optar
indistintament per la resolucié del contracte amb confiscacio de la garantia definitiva prestada o bé
per la imposicié d’'una penalitat diaria segons estableix I'article 193 de la LCSP.
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Es a dir, en cas que 'empresa contractista incorri en mora respecte del compliment del termini total
o parcial del contracte, per causes imputables a ell, simposara una penalitat diaria en la proporcid
de 0,60 € per cada 1.000 € del contracte.

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sind també, si escau, en la
quantia necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la
garantia, el contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils segiients a la
notificacié de la penalitat.

Les quotes de sancié per demora respecte del terminis de prestacid establerts en el present plec,
en el plec de prescripcions técniques o en la proposicié de condicions de I'adjudicatari sén les
previstes a l'article 193 de la LCSP.

L'adjudicatari respondra de tots els danys i perjudicis causats a I'OHSID dins el procés
contractual. El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes a
continuacio.

Faltes lleus:

- Lincompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a falta greu o molt greus.

- No comunicar immediatament les incidéncies detectades en el decurs de la prestacié d’una
atencio o servei.

- La negligéncia o descuit en el compliment de les obligacions derivades del present contracte
gue no causin un detriment important al servei que impliqui la seva classificacié6 com a
greu.

- La manca de consideracio, respecte i atencid del treballador de I'empresa adjudicataria,
envers l'usuari del servei i als treballadors de OHSID

- No facilitacié d'informacié a OHSID, quan aquesta sigui requerida per part de I'drgan de
contractacio, en relacié al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat
Social vers el personal que presta el servei objecte del contracte.

- Incompliment i desobediéncia de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut

- Manca de col'laboracié amb el personal de OHSID

- Incompliment de I'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu. Especificament, incompliment reiterat de qualsevol especificacid
técnica que tingui caracter contractual, formi part del PPT o de l'oferta del contractista,
quan aquest incompliment provoqui un perjudici que no sigui ni molt greu ni greu a
I'execucié de I'obra.

- Excés de familiaritat amb el personal de OHSID

- Intervencié en assumptes interns de OHSID

- No lliurament de la informaci6 diaria i mensual de les obres.

- Incompliment de la normativa sobre prevencié de riscos laborals, qualificat de lleu per la
seva normativa especifica.

Faltes greus:

- L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.

- La negligencia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

- La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a caus a del les activitats que es realitzin en I'execucié dels treballs que no
constitueixin infraccid molt greu.

- En general, lincompliment greu dels deures i de les obligacions amb OHSID, aixi com la
comissié de tres faltes lleus en el transcurs de les obres.
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Actuacio professional deficient o contraria a la practica professional.

No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode inferior a 2 mesos.

No pagament a la Seguretat Social per un periode inferior a 2 mesos.

No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat en virtut
del present plec

Manca d'acompliment de les seves obligacions economiques o respecte del personal al seu
carrec.

L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
L'incompliment del termini d'inici de I'execucié de les obres.

L'incompliment de I'execucid parcial de les obres que produeixin un perjudici greu.

La paralitzaci6 total i absoluta de I'execucid de les obres imputable al contractista.

Els defectes de qualitat en les dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc.
Incompliment i desobediéncia de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de forma
reiterada, voluntaria o amb manca de justificacio.

Incompliment de les tasques de manteniment especifiques

Incompliment dels principis étics i regles de conducta del present plec.

L'incompliment o compliment defectuds d’'una millora proposada per I'empresa i valorada
per OHSID per a I'adjudicacio del contracte.

L'abandonament de les obres sense causa justificada.

La falsedat o falsificacié de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.

La vulneracid del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en |'execucid de les obres en mateéria
molt greu.

Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

Les ofenses verbals o fisiques o el tractament vexatori greu a 'usuari.

Incomplir les directrius que es reserva OHSID en I'acompliment de les obres o impedir que
aquesta pugui desenvolupar les funcions de control.

L'acumulacio o reiteracio de tres faltes greus en els transcurs de I'execucié de les obres.
Les actuacions que, per accid o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient d‘acord
amb la legislacié vigent.

La notoria manca de rendiment i prestacié incorrecta i defectuosa de I'activitat, tan a la
qualitat com a la qualitat.

Substitucid, sense comunicacié prévia i aprovacié de OHSID, de persones integrants de
I'obra diferents del seu coordinador o responsable quan aix0 provoqui un perjudici al
desenvolupament de les prestacions contractuals.

Utilitzacid de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents dels
previstos i permesos en el PCAP, en el PPT i en l'oferta del contractista.

Tracte incorrecte envers el personal de OHSID per part del personal de I'adjudicataria
Manca de lliurament en temps i forma de tota la informacioé respecte de I'execucié de l'obra
que li hagi estat sol'licitada per OHSID

Comissio de tres o més faltes lleus.

Molt greus:

No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode igual o superior a 2
mesos

No pagament a la Seguretat Social per un periode igual o superior a 2 mesos

Reiteracid en lincompliment i desobediéncia greu de les ordres del Coordinador de
Seguretat i Salut i per incompliment que posi en perill la seguretat i salut de les persones.
Substitucid, sense comunicacio prévia a OHSID, de la persona que actua com a responsable
o coordinador de l'obra.

Incompliment de I'execucié de I'obra que produeixi un perjudici molt greu a OHSID, sigui
per abandonament de la prestacio, per execucid negligent o per altres causes.

Passivitat, deixament i desidia en I'execucio de l'obra.
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- Resisténcia als requeriments efectuats per OHSID, o la seva inobservanca, quan produeixi
un perjudici molt greu a I'execucid del contracte.

- Utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials maquines o personal diferents dels
previstos i permesos en el PCAP, en el PPT i en l'oferta del contractista, si s’escau, quan
produeixi un perjudici molt greu. S’entén que s'incorre en aquesta falta quan el contractista
incompleix el régim de subcontractacié previst d'aquest PCAP.

- Incompliment dels principis horitzontal de NextGeneratioEu, principis d’economia circular
per evitar impactes negatius significatius al medi ambient (<DNSH» per les seves sigles en
anglés «Do No Significant Harm») i en garantira el compromis del seu compliment per part
dels subcontractistes i proveidors que participin a I'execucié de I'obra licitada.

- Falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.

- Comissid de dues o més faltes greus

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi
resolucié del contracte, OHSID podra aplicar les sancions seglients, graduades en atencié al grau
de perjudici, perillositat i/o reiteracid;

Per la comissio d’aquestes faltes I'0rgan de contractacié podra aplicar les penalitats segiients:

- Faltes lleus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte

- Faltes greus: imposicié d'una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte

- Faltes molt greus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 10% del pressupost del
contracte o resolucié del contracte (a eleccié de I'ens contractant)

No obstant aix0, al guadre resum de caracteristiques especifiques s'hi poden indicar altres penalitats
que tindran preferéncia sobres les aqui enunciades.

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sind també, si escau, en la
guantia necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la
garantia, el contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils seglients a la
notificacié de la penalitat.

En la tramitacié de l'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular
al*legacions, i I'0rgan de contractacio resoldra.

En el cas que el quadre resum de caracteristiques especifiqgues contempli un regim sancionador o
penalitat diferents o complementaris, sera aquell el régim aplicable en tot alld que no contradigui
al contingut d’aquest clausula.

TRENTA-VUITENA.- ANALISI DE LA QUALITAT

OHSID podra ordenar la realitzacid de proves i analisis de control de qualitat de les obres amb
carrec a l'adjudicatari fins 1'1% del pressupost de licitacid. Les empreses per a realitzar aquest
control seran designades per OHSID.

TRENTA- NOVENA. - PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designara una persona responsable del contracte, la qual s'identifica en el quadre resum de
caracteristiques especifiques, que exercira, a més de les funcions generals de supervisié de
I'execucio del contracte, les funcions especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar I'impacte administratiu i técnic de les incidéncies

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS OBRES . )
PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE REFORMA TOTAL DE LA PLANTA PRIMERA | LA PLANTA SEGONA DEL EDIFICI RESIDENCIAL “CAN SOLE” DE LA
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS, A SANT ANTONI DE VILAMAJOR



: Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios
Provincia de Espafia

d’execucid contractual i per tal de garantir la coordinacid entre les diferents persones implicades en
el contracte. En concret, tindra les funcions segtients:

a. Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals;

b. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcio
especifica no correspongués a altres persones;

c. Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacio de la
prestacio pactada;

d. Informar del nivell de satisfaccid de I'execucio del contracte.

A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetra un informe d‘avaluacié final de la contractacid que fara referéncia a
diferents aspectes de I'execucid del contracte, |'adequacié del disseny, als objectius previstos amb
la contractacid i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes economics i pressupostaris i als
de caracter técnic.

QUARANTA. - EXECUCIO SUBSIDIARIA.

Es procedira a I'execucié subsidiaria per I'0rgan de contractacié quan el contractista incompleixi
obligacions que, per no tenir el caracter de personalissimes, puguin ser realitzades per un altre
subjecte diferent.

En aquest cas, I'0rgan de contractacio podra realitzar les obligacions incomplertes per si mateix o
mitjancant persones que determini, i a costa del contractista.

IV.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

QUARANTA- UNENA.- RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L'empresa contractista és responsable de la qualitat de les obres executades, aixi com també de
les conseqgiiéncies que es dedueixin per a lI'ens contractant o per a terceres persones de les
omissions, errors, metodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execucié del contracte.
L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqiiéncia de les operacions que
requereixi |'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
consequiéncia immediata i directa d’una ordre de I'ens contractant.

Assenyaladament, el contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Facilitar la informacidé que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern.

- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal.

- Fer una correcta gestié ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures necessaries
per minimitzar els impacte que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics sobre
I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislacié vigent.

- L'empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'ens contractant
derivades de I'execucié de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa contractista
i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les
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publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin
de I'execucid de les prestacions objecte del contracte.

L'empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d'aquest contracte, almenys, en
catala. Especificament, I'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la
documentacio del projecte i les llegendes dels planols i documentacié técnica annexa, tant
en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realitzacié dels treballs
segons les determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions técniques
particulars.

Aixi mateix, I'empresa contractista assumeix l'obligaci6 de destinar a I'execucid del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar
les prestacions objecte del servei en catala. A aquest efecte, 'empresa adjudicataria haura
d’adoptar les mesures de formacié del seu personal necessaries per garantir que el personal
que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui un coneixement suficient de la
llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencid, informacié i comunicacid de
manera fluida i adequada.

En tot cas, I'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en |'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica lingliistica i de les disposicions que la desenvolupen.

Comunicar per escrit a l'entitat contractant els subcontractes que pretengui celebrar,
assenyalant la part de la prestacié que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del
subcontractats.

Complir amb la consecucié dels Principis de DNSH: (Do Not Significant harm), mesures
d'antifrau, i altres requeriments d'obligat compliment.

Presentar els documents acreditatius en la retribucié del personal quan li sigui requerit pel
responsable del contracte.

Complir amb la normativa de prevencié de riscos laborals, de seguretat social i salut en el
treball i d'integraci6 social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.

Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en I'execucié de l'obra i els costos
derivats dels mateixos.

Els riscos derivats dels increments dels preus dels materials utilitzats per a I'execucio de
I'obra.

L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei organica
3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals i
resta de normativa estatal o autonomica que la desenvolupi, en relaci6 amb les dades
personals a les quals tingui accés amb ocasid del contracte; i al que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 dabril de 2016, relatiu a la
proteccid de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. La documentacio i
la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasid de I'execucio de les
prestacions objecte d'aquest contracte i que correspon a I'ens contractant responsable del
fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ésser objecte de reproduccio
total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicid
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informatica, ni transmissio a terceres persones fora de I'estricte ambit de I'execucio directa
del contracte.

QUARANTA-DOSENA. - OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. Obligacions laborals i socials.

El contractista esta obligat al compliment de totes les disposicions vigents en mateéria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball, restant OHSID exempt de qualsevol tipus de
responsabilitat que pogués derivar-se d’aquestes obligacions.

L'incompliment d’aquestes obligacions d’ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i higiene en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per a OHSID

L'empresa contractista s'obliga a aplicar, en realitzar la prestacidé, mesures destinades a promoure
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Aixi mateix, el contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de
subcontractacid, i en especial el que disposa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractacié en el
Sector de la Construccid, i en especial allo que respecta a la documentacié de la subcontractacid, a
la que tindra accés en tot moment, OHSID

Haura d‘aportar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, segons estableix |'article 7 del RD 1627/1997
de 24 d’octubre, previament a l'inici de les obres.

En cas que el contractista subcontracti part de I'execucié del contracte, es responsabilitza de que
el subcontractista doni compliment a totes les obligacions anteriorment descrites.

2. Compliment dels terminis i penalitats per demora.

El contractista esta obligat al compliment del termini d’execucié del contracte fixat per 'OHSID al
qual fa referencia el present plec i/o ofert per |“adjudicatari.

Si I'endarreriment, total o parcial, es produeix per motius no imputables al contractista, aquest
podra sol-licitar una prorroga oferint complir els seus compromisos, la qual sera concedida per a
un termini de temps no inferior al temps perdut i que haura d’acompanyar amb un nou Pla de
Treball proposat

La peticio de prorroga la haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a comptar
des de que es produeix la causa originaria del retard.

Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials
o el termini total d’execucié del contracte, OHSID podra optar indistintament per la resolucié del
contracte amb confiscacio de la garantia definitiva prestada o bé per la imposicid de les penalitats
establertes en el contracte.

Cada cop que les penalitats assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte, 'Organ de
contractacio podra optar entre la resolucié de contracte o acordar la continuacio de la seva execucid
amb imposicié de noves penalitats.

La constitucié en mora per part del contractista no requerira la prévia intimacié per part de OHSID
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Quan la demora en relacié als terminis parcials faci presumir d'una forma raonable la impossibilitat
de compliment del termini final, OHSID podra acordar, prévia audiéncia del contractista, la resolucid
del contracte.

No es consideren retards imputables a OHSID ni al contractista els relacionats amb les segiients
naturals:

- Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (eléctriques, de
telecomunicacions, de gas, etc.)

- Retards en la resposta d’administracions i/o entitats publiques

- Condicions climatologiques extraordinaries

3. Asseguranca de responsabilitat civil.
El contractista estara obligat a concertar les polisses de responsabilitat civil que es detallen al guadre

resum de caracteristiques especifiques, al Plec de Prescripcions técniques o, en el seu defecte, al
model de contracte, si s’escau.

La no subscripcid de les polisses establertes dins del termini indicat, el no manteniment de les
mateixes o la disminucié de les cobertures seran causa de resolucié del contracte.

4. Despeses exigibles al contractista.

Seran a carrec del contractista totes les despeses, taxes, impostos i qualsevol tipus de tribut que
gravi I'obra i les despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal*lacions definides en el
projecte, llevat les de la llicencia municipal d'obres.

Les despeses de control de qualitat de l'obra seran a carrec del contractista, segons el
desglossament dels controls i assajos que facilitara la direccid facultativa de I'obra, fins a un 10%
del PEM de licitacié. Quan el contracte de 'empresa o laboratori que ha de realitzar el control de
qualitat correspongui al contractista, aquest haura de proposar-ne una terna a la direccié facultativa
i @ OHSID, per tal que aquest decideixi entre els proposats.

Igualment, el contractista assumira el cost de tots els dispositius necessaris per a la seguretat i
salut en el treball conforme la normativa vigent i el pla aprovat per I'entitat contractant, i en especial
aquells que es puguin derivar de les mesures higiénic-sanitaries i d'altre naturalesa que 'empresa
adjudicataria es compromet a adoptar per tal d’evitar que I'execucio del contracte repercuteixi en
I'activitat sanitaria diaria.

S’entendran inclosos en el preu del contracte, i per tant, seran a carrec del contractista, sense que
la relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa, els seglients conceptes, excepte
que s'indiqui el contrari al guadre resum de caracteristiques especifiques o Plec de Prescripcions
Tecnigues:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcio de la llicencia municipal d’obres.

- Despeses que originin al contractista el replanteig, programacid, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcid i
liquidacié de I'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de OHSID fins a un maxim de
dos.

- Despeses de permisos o llicéncies propis del contractista necessaris per a I'execucio de les
obres, a excepcié feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio de I'obra durant la seva execuci6 i durant el termini de garantia.
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Despeses corresponents a plantes, instal*lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.
Despeses d'instal‘lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.
Despeses de proteccid d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal’lacions per al subministrament
d‘aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

Despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra
i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucid, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d'accés i desviacions d'aiglies i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses
zones d'instal*lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de I'acabament
de l'obra.

Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacié dels treballs.

Conservacio i policia de la zona d'obres durant I'execucid; el subministrament, colelocacio i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en
les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb
especial atencio al transit.

Despeses per la contractacio de la vigilancia nocturna i dels dies festius de I'obra.
Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccié en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacio de les obres objecte
del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el
projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyies
subministradores i a les obres i installacions necessaries per la seva materialitzacio.
Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal‘lacions definides en el projecte.
Despeses derivades de la redaccié i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacié i d'altres documents de
caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fenomens naturals normals
(inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per a complir el Pla
d'Obres i els terminis acordats de conformitat amb el present document, i duts a terme
sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de
temps.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el
Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts
a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats
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periodes de temps, sempre que aquest majors costos siguin conseqiiéncia directa de la
necessitat de recuperar retards respecte dalld establert al Programa de Treballs no
imputables a causes de forca major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues, etc.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut.

- Les despeses d'elaboracio, aplicacié i execucio del Pla de Medi Ambient.

- Les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat

- Les derivades dels assaigs i analisi de materials i unitats d’obres i dels informes especifics
que la persona que exerceix la direccid facultativa ordeni, sense perjudici d‘aquells
previstos en el Plec de Prescripcions Tecniques.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

5. Indemnitzacio per danys i perjudicis.

El contractista respondra de tots els danys i perjudicis que I'execucié de l'obra pugui comportar per
a OHSID, i per a terceres persones, sense cap franquicia.

Cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié que obligatoriament s'ha de facilitar a
I'ens contractant o als seus representants en virtut del contracte per part del contractista, es donés
lloc a costos no previstos, segons criteri de la Direccid Facultativa, aquest cost anira a carrec del
contractista. L'import d'aquesta indemnitzacid sera comunicat per OHSID al contractista i es
descomptara directament de I'import a abonar per la finalitzacié d'obra.

En el cas de que el dany o perjudici es produis com a consequéncia del compliment d’una ordre de
OHSID, aquest sera responsable en els termes legalment establerts.

6. Recollida i vessat de residus.
El Contractista estara obligat a vessar els residus que es generin a conseqgiiéncia de la realitzacid
de les obres en un abocador legalment autoritzat i a presentar els justificants dels esmentats vessats

davant de OHSJD indicant la data i el pes dels mateixos.

QUARANTA- TRESENA.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

En compliment del que disposa l'article 17 de la Llei 38/1999, del 5 de novembre, d'Ordenacié de
I'Edificacio:

1. "Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones fisiques o juridiques
que intervenen en el procés de I'edificacid respondran enfront dels propietaris i els tercers
adquirents dels edificis o part dels mateixos, en el cas que siguin objecte de divisio, de els
seglients danys materials ocasionats a I'edifici dins dels terminis indicats, comptats des de la
data de recepcio de I'obra, sense reserves o des de I'esmena d'aquestes:

a. Durant deu anys, dels danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes que afectin
la fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements
estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de
I'edifici.

b. Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels
elements constructius o de les instal*lacions que ocasionin I'incompliment dels requisits
d'habitabilitat de I'apartat 1, lletra c), de I'article 3.

El constructor també respondra dels danys materials per vicis o defectes d'execucid que
afectin elements de terminacid o acabat de les obres dins del termini d'un any.
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2. La responsabilitat civil sera exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o
omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que, d'acord amb aquesta
Llei, s'hagi de respondre.

3. No obstant aix0, quan no pogués individualitzar la causa dels danys materials o quedés
degudament provada la concurréncia de culpes sense que pogués precisar el grau d'intervencid
de cada agent en el dany produit, la responsabilitat s'exigira solidariament. En tot cas, el
promotor respondra solidariament amb els altres agents intervinents davant els possibles
adquirents dels danys materials en l'edifici ocasionats per vicis o defectes de construccio.

4. Sense perjudici de les mesures d'intervencié administratives que en cada cas siguin
procedents, la responsabilitat del promotor que s'estableix en aquesta Llei s'estendra a les
persones fisiques o juridiques que, d'acord del contracte o de la seva intervencié decisoria en
la promocid, actuin com a tals promotors sota la forma de promotor o gestor de cooperatives
o de comunitats de propietaris o altres figures analogues.

5. Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un projectista, els mateixos
respondran solidariament.

Els projectistes que contractin els calculs, estudis, dictamens o informes d'altres professionals,
seran directament responsables dels danys que puguin derivar de la seva insuficiéncia,
incorreccio o inexactitud, sense perjudici de la repeticid que poguessin exercir contra els seus
autors.

6. El constructor respondra directament dels danys materials causats en l'edifici per vicis o
defectes derivats de la impericia, manca de capacitat professional o técnica, negligéncia o
incompliment de les obligacions atribuides al cap d'obra i altres persones fisiques o juridiques
que d'ell depenguin.

Quan el constructor subcontracti amb altres persones fisiques o juridiques I'execucido de
determinades parts o instal-lacions de I'obra, sera directament responsable dels danys
materials per vicis o defectes de la seva execucid, sense perjudici de la repeticié a que hi
haguera lloc.

Aixi mateix, el constructor respondra directament dels danys materials causats a l'edifici per
les deficiéncies dels productes de construccié adquirits o acceptats per ell, sens perjudici de la
repeticid a qué hi haguera lloc.

7. El director d'obra i el director de I'execucid de I'obra que subscriguin el certificat final d'obra
seran responsables de la veracitat i exactitud d'aquest document.

Qui accepti la direccié d'una obra el projecte no hagi elaborat ell mateix, assumira les
responsabilitats derivades de les omissions, deficiéncies o imperfeccions del projecte, sense
perjudici de la repeticié que pogués correspondre davant el projectista.

Quan la direccié d'obra es contracti de manera conjunta a més d'un técnic, els mateixos
respondran solidariament sense perjudici de la distribucié que entre ells correspongui.

8. Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de
I'edificacié, si es prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuit, forca major, acte de
tercer o pel propi perjudicat pel dany.

9. Les responsabilitats a qué es refereix aquest article s'entenen sense perjudici de les que arriben
al venedor dels edificis o parts edificades davant el comprador d'acord amb el contracte de
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compravenda subscrit entre ells, als articles 1.484 i segiients del Codi Civil i altra legislacio
aplicable a la compravenda.

QUARANTA-QUATRENA.- PRINCIPIS ETICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS

LICITADORS O ELS CONTRACTISTES HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT.

1) Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions segients:

a)
b)

<)

d)
e)

Observar els principis, les normes i els canons é&tics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

En el moment de presentar |'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d'interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacio
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucio del
contracte es produis una situacid6 d'aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'6rgan de contractacio.
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

A més, el contractista haura de col‘laborar amb I'6rgan de contractacié en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacié que li sigui sol"licitada per a aquestes finalitats i que
la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als
contractistes en relaci6 amb I'ens contractant o administracions de referéncia, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma
directa per previsio legal.

2) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacid tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unid
Europea.

3) Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracid de condicions especials
d’execucid del contracte.

4) Les conseqiiéncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les segiients:

En cas dincompliment dels apartats a), b), d), i ) de I'apartat 2.1 s’estableix una penalitat
minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclos, que es podra
incrementar de forma justificada i proporcional en funcid de la gravetat dels fets. La
gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié
dels fets o l'obtencié d'un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la quantia de cada
una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu
total podra superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'organ de contractaci6 els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que
siguin competents per rad de la matéria.

QUARANTA-CINQUENA.- CLAUSULES DE CARACTER SOCIAL

L'empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, en realitzar la prestacid, mesures destinades a
promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat
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amb el que preveu la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.

L'empresa contractista esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integracié laboral, en particular:

A. Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjecte a ordenanca laboral o conveni
col'lectiu, esta obligada a complir amb les disposicions de l'ordenanca laboral i conveni
laboral corresponent.

B. L'empresa adoptara les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin de pertinent
obligacid o necessaries en ordre a la més perfecta prevencid dels riscos que puguin afectar
a la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, aixi mateix, les
obligacions en matéria de prevencid de riscos laborals establertes per la normativa vigent i
també ha d'acreditar el compliment de les obligacions segiients:

a) L‘avaluacié de riscos i planificacié de I'activitat preventiva corresponent a l'activitat
contractada.

b) La formaci6 i informacid en matéria preventiva a les persones treballadores que
emprara en l'execucio del contracte.

c) El justificant del lliurament d'equips de proteccid individual que, si escau, siguin
necessaris.

C. L'empresa ha de complir I'obligacié de contractar, si s'escau, el 2 per cent de treballadors
amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment previstes.

D. En el cas que I'empresa adjudicataria tingui mes de 50 treballadors, haura de tenir establert
el pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

En el cas que es tracti d'una empresa amb un nombres inferior a 50 treballadors i, durant
I'execucid del contracte, s'amplii la plantilla — superant els 50 treballadors- , de conformitat
amb la Llei Organica 3/2007, que promou la igualtat entre homes i dones, haura d'implantar
el pla d'igualtat referit.

E. Sil'empresa subcontracta part de la prestacid, ha d’exigir a les empreses subcontractistes
els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a I'ens contractant.

L'empresa contractista ha d'adoptar mesures per prevenir, controlar i erradicar I'assetjament sexual,
aixi com l'assetjament per rad de sexe.

Als treballs efectuats durant I'execucié del contracte, els seran d'aplicacié les obligacions en mateéria
de fiscalitat/ les obligacions en matéria de proteccié del medi ambient/ les disposicions vigents en
mateéria de proteccié de I'ocupacid, condicions de treball i prevencid de riscos laborals.

L'empresa adjudicataria haura d’actuar de conformitat amb la normativa sobre prevencié de riscos
laborals i, amb aquest efecte, tindra establert els mitjans de coordinacié necessaris per a la
proteccié i prevencié de riscos laborals i la informacié sobre els mateixos als seus respectius
treballadors, d’acord amb I'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencid de Riscos
Laborals i la seva normativa de desenvolupament.

Les noves contractacions de personal que I'empresa o empreses adjudicataries d’aquest contracte
hagin de fer per executar-lo han d'efectuar-se preferentment entre persones que es trobin en
situacio legal d’atur conforme al que preveu l'article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny, pel que s’aprova el Text refés de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible,
entre collectius amb particulars dificultats d’insercié en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002,
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de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’insercid sociolaboral, o
persones que disposin del certificat de discapacitat.

L'empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d'establir mesures que afavoreixin la
conciliacié de la vida personal i/fo familiar de les persones treballadores adscrites a |'execucio
d’aquest contracte.

L'empresa adjudicataria ha de garantir a les persones treballadores adscrites a I'execucié d'aquest
contracte I'aplicacié estricta de les condicions laborals que estableixi el conveni laboral que els
resulti d'aplicacio.

L'empresa o empreses adjudicataries d'aquest contracte han d‘organitzar accions de formacio
professional en el lloc de treball que millorin I'ocupacio i I'adaptabilitat de les persones, aixi com les
seves capacitats i la seva qualificacid.

L'empresa o empreses adjudicataries estan obligades, en les seves activitats i en les posteriors
transaccions, al compliment del principi d’igualtat d’oportunitat de les persones amb discapacitat,
evitant discriminacions, directes o indirectes, per ra6 de discapacitat.

Aixi mateix, en el guadre resum de caracteristiques especifiques s'indicaran els aspectes concrets
en materia de clausules socials i ambientals.

QUARANTA- SISENA.- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO

L'adjudicatari haura de respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés
degut a I'execucio del contracte.

El deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informacid de referéncia.

L'organ de contractacio, els candidats i licitadors, no podran divulgar la informacio facilitada pels
licitadors i designada per aquests com a confidencial.

Els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, de conformitat amb I'establert a
la clausula 16.1 que ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i
ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s'admeten declaracions genériques o no justificades del caracter
confidencial.

En el cas de manca d'indicacio s’entendra que la documentacio facilitada no té caracter confidencial.

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel*lectual, i quan la seva
difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o perjudicar
la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari
a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter personal.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’una peticié d'informacié
correspon a l'organ de contractacid valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord amb els
principis de publicitat i de transparéncia que regeixen |'actuacié administrativa, i corregir-la si s'escau,
prévia audiencia dels licitadors. En cap cas tenen caracter confidencial la proposta economica, les
dades del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) que consten a registres publics.
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QUARANTA- SETENA.- PROTECCIO DADES PERSONALS

OHSID, com a responsable del tractament i en aplicaci6 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones
fisiques, en endavant RGPD, i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacio d'aquestes dades, informa que les dades presentades per les empreses licitadores seran
tractades amb la finalitat de gestionar el procediment obert per a la contractacié de serveis, sent
la base juridica d’aquest tractament I'article 6.1.c) del RGPD atenen que és necessari pel compliment
d’una obligacio legal. Aixi mateix les dades seran tractades pels propis arees o departaments de
I'entitat, dins de les seves competéncies i funcions, no sent cedides a altres entitats, excepte que
existeixi |'obligacio legal. Les dades seran conservades durant el periode de temps que sigui
necessari per complir amb la finalitat, aixi com el periode que estableixi la normativa aplicable de
conservacio de documentacio. Poden accedir a les seves dades, sol-licitar la rectificacié o supressio,
oposar-se al tractament i sol*licitar la limitacié o portabilitat, enviant la seva sol'licitud per escrit a
I'adreca del responsable del tractament adjuntant una fotocopia del DNI o document acreditatiu
de la identitat. En el cas que, en algun moment, es consideri que s'han vulnerat drets es pot
presentar una reclamacié dirigida a I'autoritat de control.

L'empresa contractista si per prestar el servei pactat ha d'accedir a dades de caracter personal de
les que 'OHSID és responsable de tractament, sera encarregada del tractament de les dades
personals que son de la titularitat de I'en contractant responsable del tractament es compromet a
utilitzar-les amb I'iinica i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats.

L'empresa contractista es compromet, d'acord amb el que disposa I'article 33 de la Llei organica
3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, a tractar
les dades conforme a les instruccions de I'en contractant responsable del tractament fitxer, per a
I'estricte prestacio dels serveis contractats; a no aplicar o utilitzar les dades personals que
provinguin dels fitxers de titularitat de I'en contractant responsable del tractament fitxer amb una
finalitat diferent a la d'aquest contracte i @ no comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la seva
conservacio, a terceres persones. En aquest sentit caldra signar el corresponent contracte
d’encarregat de tractament, en el que s'estableix 'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del
tractament, aixi com el tipus de dades personals i categories d'interessats i les obligacions i els
drets del responsable.

Aixi mateix en aquest contracte es determina que I'encarregat de tractament:

- Tractara les dades personals Unicament seguint instruccions documentades del
responsable, fins i tot en relacié amb les transferéncies de dades personals a un tercer pais
0 a una organitzacié internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Uni6 o
dels estats membres al qual esta subjecte I'encarregat. En aquest cas, l'encarregat ha
informara el responsable d'aquesta exigéncia legal prévia al tractament, tret que aquest
dret ho prohibeixi per raons importants d'interés public.

- Garantira que les persones autoritzades per tractar dades personals s'han compromeés a
respectar-ne la confidencialitat o estan subjectes a una obligacié de confidencialitat de
naturalesa estatutaria.

- Pren totes les mesures necessaries, de conformitat amb I'article 32 del RGPD.

- Respectara les condicions establertes als apartats 2 i 4, per recérrer a un altre encarregat
del tractament.
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- Assistira el responsable sempre que sigui possible, d'acord amb la naturalesa del tractamenti
mitjancant les mesures técniques i organitzatives adequades, sempre que sigui possible,
perque pugui complir amb l'obligacié de respondre les sol*licituds que tinguin per objecte
I'exercici dels drets dels interessats establerts en el capitol III del RGPD.

- Ajudara el responsable a garantir el compliment de les obligacions que estableixen els
articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informacié a
disposici6 de I'encarregat.

- A eleccié del responsable, suprimira o retornara totes les dades personals, una vegada
finalitzada la prestacio dels serveis de tractament, i suprimira les copies existents, tret que
sigui necessari conservar les dades personals en virtut del dret de la Unié o dels estats
membres.

- Posara a disposicid del responsable tota la informacié necessaria per demostrar que
compleix les obligacions que estableix aquest article. Aixi mateix, permetra i contribuira a
la realitzacié d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d'un altre auditor
autoritzat per aquest responsable. Aixi mateix si I'encarregat considera que una instruccio
infringeix aquest Reglament o altres disposicions en matéria de proteccié de dades de la
Unié o dels estats membres, n'ha d’informar immediatament el responsable.

En el supdsit que I'empresa contractista no tingui la necessitat d’accedir a dades personals per
prestar el servei pactat perd capiga la possibilitat que pugui accedir signara el corresponent
compromis i deure de confidencialitat . La obligacio senyalada sera complementaria dels deures de
secret professional de conformitat amb la normativa aplicable, quedant establertes les obligacions
tot i que hagi finalitzat la relacié de 'empresa contractista amb el responsable del tractament.

QUARANTA- VUITENA.- NOVENA. - TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del les obres és de dos anys des de la data de recepcié de les mateixes,
excepte aquells casos en que el guadre resum de caracteristiques especifiques, el Plec de
Prescripcions Tecniques o l'oferta de I'empresa adjudicataria indiquin un periode superior.

El contractista procedira a la conservacié de |'obra durant el termini de garantia, d'acord amb allo
previst en el Plec de Prescripcions Técniques i segons les instruccions que rebi de la direccié, sempre
de manera que aquests treballs no obstaculitzin I'is public o el servei corresponent.

El contractista respondra dels danys o deterioraments que puguin produir-se en l'obra durant el
termini de garantia, si no fos que provés que aquests han estat ocasionats pel mal Us que
n'haguessin fet els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacié i no a l'incompliment de les seves
obligacions; en aquest suposit tindra dret a ser reemborsat de I'import dels treballs que hagin de
realitzar-se per tal de restablir en I'obra les condicions correctes, perd no quedara exonerat de
I'obligacio de portar a terme els esmentats treballs.

La garantia del contracte es regira pel previst a |article 243 de la LCSP.

QUARANTA- NOVENA. - TRANSPARENCIA

L'adjudicatari queda obligat a facilitar a I'ens contractant tota a informacié necessaria per a donar
compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i
bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informacié publica
i bon govern.
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Per part de OHSID es fara arribar a 'empresa adjudicataria el Pla Antifrau de I'entitat amb la finalitat
d‘informar dels procediments per prevenir, detectar, corregir i les acciones legals executables.
D'aquesta manera es dona compliment a les obligacions que l'article 22 del Reglament (UE)
241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021 i I'Ordre HFP/1030/2021,
de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gesti6 del Pla de Recuperacio,
Transformacid y Resiliencia.

CINQUANTA.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Una vegada perfeccionat el contracte, I'organ de contractacié només podra introduir modificacions
per raons d'eficiencia energética, compliment normatiu i per a atendre a causes imprevistes, les
quals han de quedar degudament justificades en I'expedient, segons alld previst al guadre resum
de caracteristiques especifiques, a efectes de delimitar de forma clara, precisa i inequivoca les
condicions en les que es podra realitzar la modificacidé del contracte, aixi com la definicid dels
suposits i I'abast economic de la mateixa. No obstant aix0, no es podra realitzar la modificacié del
contracte quan la seva finalitat sigui:

- Addicionar prestacions complementaries a les inicialment contractades.

- Ampliar l'objecte del contracte a fi que pugui complir noves finalitats no contractades en la
documentacio preparatoria del mateix.

- Incorporar una prestacio susceptible d'utilitzacié o aprofitament independent.

- El procediment que s’haura de seguir en cas que hi hagi alguna modificacié sera el segiient:

- El procediment s'iniciara a instancies del servei promotor del contracte, sol‘licitant la
modificacié del contracte.

- Comprovacio per part de I'organ de contractacid del compliment de les condicions de
modificacié del contracte i dictara una resolucié de modificacio, la qual es donara trasllat al
contractista.

- Es donara a l'adjudicatari en el termini maxim 10 dies naturals, per tal que manifesti les
al'legacions que consideri oportunes. En el cas que, l'adjudicatari no manifestés
al*legacions d'oposicions en el termini esmentat s’elevara a definitiva la resolucié de
modificacid.

- Un cop finalitzat el termini concedit al contractista I'drgan de contractacié dictara resolucio
acordant, si s'escau, la modificacié del contracte i conseqlientment s’haura d'ajustar, si
s'escau, la garantia definitiva o es constituira una garantia complementaria.

El contractista no podra introduir cap modificacid a l'objecte del contracte adjudicat sense
autoritzacié prévia i per escrit de I'0rgan de contractacid, encara que aquesta modificacié suposi
una millora sobre la prestacié inicialment aprovada.

S'exceptuen aquelles modificacions que, durant la correcta execucid de l'obra es produeixin
Unicament per variacid en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en les
cubicacions del projecte, les quals podran ser recollides en la liquidacid, sempre que no representin
un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.

Altres Modificacions especifiques

També son causes de modificacié contractual ,la successié en la persona del contractista, cessid
del contracte, revisid de preus i ampliacié del termini d’execucid.

La modificacié del contractista per successio d’aquest no pot implicar en cap cas altres modificacions
substancials del contracte ni eludir I'aplicacié de la legislacié contractual. Aixi mateix, és necessari
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que en aquests suposits I'0rgan de contractacié doni la seva conformitat a la continuitat de la
vigencia del contracte.

CINQUANTA- UNENA. SUSPENSIO DE LES OBRES

OHSJD podra acordar la suspensié del contracte en els termes previstos a l'article. En aquest cas,
s'aixecara una acta en presencia d'un representant de OHSID un representant del contractista i del
técnic director, en la que es consignaran les circumstancies que han motivat la suspensid, I'estat
de les obres i el termini fixat per aquesta suspensio.

Sera causa de resolucio del contracte la suspensio de les obres per un termini superior a sis mesos.

CINQUANTA- DOSENA.- REGIM DE PAGAMENTS

Sempre que en el quadre resum de caracteristiques especifiques no s’indiqui el contrari, 'empresa
contractista tindra dret a I'abonament del preu a mesura que aquest vagi procedint a la realitzacié
de les obres i contra certificacions d'obra firmades pel contractista i la direccié facultativa.

Les certificacions d'obra s‘emetran mensualment pel contractista mitjancant el procediment
seguent:

1. Entre els dies 25 i 30 de cada mes, el contractista lliurara al director de |'execucié de l'obra
una relacié valorada de I'obra executada corresponent al mes en curs.

2. En cas que la relacié valorada no presenti errors, el director de la execucié de I'obra
disposara d'un termini maxim de 6 dies naturals per comprovacié i amidament contradictori,
si s'escau, i confeccionar la certificacié i lliurar-la al contractista, qui haura de donar la seva
conformitat en un termini de tres dies.

3. Qualsevol certificacié que, per motius imputables al contractista no pugui presentar-se
abans del dia 18 de cada mes per la seva comptabilitzacid i gestid del seu pagament,
s'acumulara amb les del mes seglient.

4. Una vegada firmada la certificacié pel director de I'execuci6 de I'obra, el contractista i I'ens
contractant lliurara una copia d'aquestes al contractista.

5. L'ens contractant ordenara el pagament de la certificacié mitjangant transferéncia després
del lliurament al contractista de la copia de la certificacio firmada por totes les parts segons
el previst en el punt anterior.

Si hi hagués disconformitat sobre alguna de les partides incloses a la certificacio s’exclouran les
partides d’obra sobre les que hi pogués haver discussio, i es tramitara la certificacio per la diferéncia.

Quan s’arribi a un acord sobre la valoracié de les partides en conflicte, s’'inclouran a la segiient
certificacié que s’emeti.

En cap cas les discrepancies aparegudes respecte a les certificacions d’obra seran motiu per
paralitzar les obres.

En cas de falta de pagament en el termini indicat en la present clausula, el contractista tindra dret
al cobrament d’interessos consistents en l'interés legal del diner meritat fins el pagament total.
Aquesta opcié només es podra efectuar en un maxim de sis certificacions.
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El pagament al contractista s’efectuara contra presentacié de factura, expedida d’acord amb la
normativa vigent, en els terminis i condicions establerts a I'article 198 de la LCSP.

El contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions de I'article 200
de la LCSP.

En els documents que es presentin a cobrament s’haura de fer constar I'IVA com a partida
independent.

A efectes del pagament de I'obra executada, OHSID, a través de la direccid facultativa, expedira
mensualment certificacions que comprendran l'obra executada durant aquell periode. El pagament
de l'import resultant de les esmentades certificacions tindra el concepte de pagament a compte,
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la medicid final i no suposaran, en
cap cas, aprovacio i recepcio de les obres compreses en la certificacio.

L'obligacié del contractista, respecte als terminis de certificacié son:

- Dia 15 del mes: Preparacio de la certificaci6 mensual i emissid de la mateixa a la D.F.
- Dia 15-25 del mes: Periode de revisio i validacio de la certificacio per la D.F.
- Dia 30 del mes: Lliurament de la factura a la OHSID

Conjuntament amb la Certificacié, s’haura de presentar la documentacié que es detalla. També
haura de lliurar al Coordinador de Seguretat i Salut tota la documentacid relativa a la Seguretat i
Salut.

- Canvis de qualitats a I'obra aprovats durant el mes anterior.

- Resum de resultats de control de qualitat i actualitzacié del programa,
- Actualitzacié de previsi6 de certificacions fins al final d'obra.

- Pla de gestié mediambiental mensual.

- Planificacié mensual.

- Reportatge fotografic mensual

El pagament de la certificacid final de les obres quedara condicionat a que el contractista entregui
a OHJSD la segiient documentacid, segons es detalli en el contracte del lot corresponent, consistent
en:

a) documentacid As-Built en CAD de totes les obres executades.
b) llistat en format excel de tot I'equipament instal'lat amb detall suficient per fer el
corresponent trasllat a GMAO.

Sense |'entrega a conformitat de la citada documentacié no s'emetra l'ordre de pagament.

CINQUANTA-TRESENA.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CERTIFICACIONS D'OBRA

Tal com estableix I'article 240 de la LCSP, als efectes del pagament, OHSID expedira mensualment,
en els deu primers dies segiients al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin
I'obra executada durant dit periode de temps, excepte que es prevegi el contrari al quadre resum
de caracteristiques especifiques. Els abonaments de les esmentades certificacions tenen el concepte
de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a la medicid
final i se suposar de cap manera l'aprovacio i recepcié de les obres que comprenen.

CINQUANTA-QUATRENA.- ABONAMENTS A COMPTE

Aixi mateix, el contractista tindra dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les
operacions preparatories realitzades com instal-lacions i aprovisionament de materials o equips de
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magquinaria pesada adscrits a l'obra, en les condicions que s'assenyalin al quadre resum de
caracteristiqgues especifigues, en els termes previstos reglamentariament. Aquests pagaments
s'asseguraran mitjancant la prestacié de garantia.

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONTRACTACIO I REVISIO DE PREUS

CINQUANTA- CINQUENA.- SUBCONTRACTACIO

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacio parcial de les obres objecte
d’aquest contracte. No obstant no es podran subcontractar les parts del contracte identificades en
el quadre resum de caracteristiques especifiques.

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional dels subcontractistes a qui
vagin a encomanar la seva realitzacié. (Model 7)

En cas que les empreses licitadores tinguin la intencié de subscriure subcontractes hauran de
presentar un DEUC respecte de cadascuna de les empreses que tenen previst subcontractar, en el
qual consti la informacié sobre I'operador econdomic (seccions A i B de la part II) i 'apartat relatiu
als criteris d'exclusié —(part III).

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del contracte i, com a
molt tard, quan inicii la seva execucid, a I'organ de contractacid la intencid de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestacio que pretén subcontractar, la identitat de I'empresa o
empreses subcontractistes, les dades de contacte i el representant o representants legals de
I'empresa subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d'aquesta per executar-la, per
referéncia als elements técnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia i acreditant que no
es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractacio, la comunicacid d'aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva
aptitud.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'd6rgan de contractacié qualsevol modificacié en
aquesta informacid durant I'execucio del contracte i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

La celebracid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de
circumstancies regulades en I'article 215 de la LCSP.

La infracci6 de les condicions establertes en larticle 215 de la LCSP per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d'acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio,
poden donar lloc a la imposicio a I'empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de I'import
del subcontracte

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant 'empresa contractista principal
qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I'ens contractant.
El coneixement que I'ens contractant tingui dels contractes celebrats o I'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva de I'empresa contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas accid directa front a I'ens contractant per les
obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a conseqiéncia de I'execucio del
contracte principal o dels subcontractes.
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En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l'ordenament juridic o incurses en algun motiu
d’exclusié d'acord amb la normativa en matéria de contractacio publica o en alguna de les causes de
prohibicié de contractar previstes a la LCSP. Si I'organ de contractacié comprova que les empreses
subcontractistes es troben incurses en algun dels motius d'inhabilitacio, d’exclusié o de prohibicié de
contractar esmentats 'empresa contractista les haura de substituir

L'empresa contractista ha d'informar a qui exerceix la representacio de les persones treballadores de
la subcontractacid, d’acord amb la legislacio laboral.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposa l'article 216 i 217 de la LCSP.

De conformitat amb l'establert a I'article 217 de la LCSP I'OHID pot comprovar el compliment de
pagament a subcontractistes i subministradors per part del contractista principal.

En aquest sentit, és obligatori que I'empresa adjudicataria presenti lla relacié detallada de
subcontractistes i subministradors amb especificacié de les condicions relacionades amb el termini
de pagament i la presentacid del justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes
obligacions tenen la consideracié de condicié essencial d’execucio.

Quan aixi es determini en guadre resum de caracteristigues especifigues és obligatoria la
subcontractacié amb altres empreses no vinculades de determinades parts del contracte que, amb el
limit indicat al quadre resum de caracteristiques especifigues. Aquesta obligacid es considera una
condicié essencial d’execucio .

CINQUANTA- SISENA.- SUCCESSIO I CESSIO DEL CONTRACTE

Successio en la persona del contractista:

En el suposit de fusié d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte continuara
vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en tots els
drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d'escissid, aportacié o transmissid d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuara amb I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedara subrogada en els drets i les
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, abséncia de prohibicio
de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se I'adjudicacid del contracte o que les societats
beneficiaries d'aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidariament de I'execuci6 del
contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a I'0rgan de contractacié la circumstancia que s’hagi
produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la uni6 temporal operacions de fusid, escissidé o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucio del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissio o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de contractar i que es mantingui la solvéncia,
la capacitat o classificacio exigida.
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Si el contracte s'atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplacar,
a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc
gue suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia definitiva conserva la seva vigencia
fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacid no es pot produir perque I'entitat a la qual s’hauria datribuir el contracte no reuneix
les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a tots els efectes
com un suposit de resolucid per culpa de I'empresa contractista.

Cessio del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per I'empresa contractista
a una tercera persona, sempre que les qualitats tecniques o personals de qui cedeix no hagin estat
rad determinant de I'adjudicacio del contracte ni que de la cessid no en resulti una restriccio efectiva
de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits seglients:

a. L'organ de contractacio autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. Si transcorre el termini
de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la sollicitud d'autoritzacio de la
cessid, aquesta s'entendra atorgada per silenci administratiu.

b. L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de Iimport del contracte. Aquest
requisit no s'exigeix si la cessio es produeix trobant-se I'empresa contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidacid, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinancament, o
per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la
legislacié concursal.

c. L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I'ens contractant, la solvencia exigible
en funcid de la fase d’execucié del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibicié de
contractar.

d. La cessid es formalitzi, entre I'empresa adjudicataria i I'empresa cedent, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
I'empresa que cedeix el contracte.

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIO DEL CONTRACTE

CINQUANTA- SETENA.- CONCLUSIO DE L'OBRA

El contracte s'entendra complert quan el contractista hagi executat, d'acord amb els termes del
mateix i a satisfacci6 de OHSID la totalitat de I'obra inclosa en el projecte, seguint els requisits
establerts per I'Ordre HFP/1030/2021 i el finangament amb fons EU de l'actuacio, que inclouen: la
incorporacio dels Principis Horitzontals de Next Generation, la consecucié dels Principis de DNSH:
(Do Not Significant Harm), mesures d'antifrau, i altres requeriments d'obligat compliment.

El contractista esta obligat a lliurar degudament autoritzades i legalitzades pels organismes oficials
corresponents les instal*lacions d'energia eléctrica, d'ascensors, de calderes i aparells a pressid, de
combustibles i de gasos, aixi com totes aquelles altres subjectes a aquests tramits, segons la
legislacio vigent.

Préviament a la recepcid de les obres, el técnic director signara el corresponent certificat de final
d'obres i el trametra a OHSID, a efectes de que es procedeixi a la recepcio de les mateixes.
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OHSID fixara, dintre del mes segiient de I'emissid del certificat de final d'obres, la data per a dur a
terme la recepcid, a la qual hauran d'assistir un facultatiu designat per OHSID en representacid
d'aquest, el facultatiu encarregat de la direcci6 de les obres i el contractista; aquest darrer pot ésser
assistit per un facultatiu de la seva eleccid. La recepcio del contracte es realitzara en els termes
previstos pels articles 210 i 243 de la LCSP.

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el representant de
OHSID les donara per rebudes i s'estendra la corresponent acta, comencant en aquest moment el
periode de garantia.

Quan les obres no es troben en situacid de ser rebudes, es fara constar en l'acta aquesta
circumstancia i els defectes observats, fixant-se un nou termini al contractista per a esmenar-los.
Podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per
fases i que puguin ser lliurades a I'Us public, quan estigui previst en el contracte.

CINQUANTA-VUITENA.- NOVENA.- DEVOLUCIO DE LA GARANTIA.

Un cop realitzat satisfactoriament I'objecte del contracte, arribada la seva finalitzacié i realitzada la
seva liquidacid, es procedira a retornar al contractista la garantia definitiva prestada.

CINQUANTA-NOVENA.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE: CAUSES I EFECTES

Les causes i efectes de resolucio del contracte son les assenyalades als articles 211 a 213, 245 i
246 de la LCSP. En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
incompliment és causa de resolucié del contracte les fixades especificament en el quadre resum de
caracteristiques especifiques.

També és causa de resolucid del contracte, I'incompliment de I'obligacié del contractista de guardar
secret respecte de les dades o antecedents que no essent publics i notoris estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte.

Aixi mateix, és causa especifica de resolucié del contracte, I'incompliment de les obligacions
previstes en relacié amb I'Us del catala i, en general, I'incompliment de qualsevol de les obligacions
relatives a I'is del catala que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindra en compte
la certificacié emesa per la persona designada per I'ens contractant per dur-ne a terme el seguiment
durant I'execucio del contracte. No obstant aix0, amb caracter previ a I'adopcié de les mesures de
resolucid contractual, I'd0rgan de contractacio podra requerir 'empresa contractista perqué compleixi
les obligacions lingtiistiques d'Us del catala amb aplicacié del sistema de penalitats previst a I'article
192 de la LCSP.

En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és
causa de resolucio del contracte les fixades especificament en el quadre resum de caracteristiques
especifiques del contracte.

La resolucié del contracte s'acordara per I'0rgan de contractacié d’ofici o a instancia del contractista,
en el seu cas, prévia audiéncia d'aquesta les normes de dret privat.

Quan la resolucid del contracte es produeixi de comu acord entre les parts, s'estara a allo validament
estipulat entre les mateixes.

A més de les previstes a l'article 245 de la LCSP, seran causes de resolucié del contracte, les
seguents:
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La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat

juridica de la societat contractista.

- La declaracié de fallida, de suspensié de pagaments, de concurs de creditors o d'insolvent
en qualsevol procediment i I'acord de quitament i espera.

- El mutu acord entre OHSID i el contractista

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista

- La falta de pagament per part de OHSID en el termini de 8 mesos.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

- La demora en la comprovacié del replanteig per un termini superior a 15 dies o a aquell
que en el seu cas s'hagi establert en el contracte.

- Lasuspensio, per causes imputables a OHSID, de l'inici de les obres per més de dos mesos
a partir de la data de comprovacié del replanteig.

- La suspensidé de les obres per un termini superior a sis mesos per part de OHSID en
qualsevol moment durant I'execucié de les obres diferent de I'inici d’aquestes.

- Incompliment reiterat de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
llicéncies atorgades pels organismes competents.

- Lincompliment reiterat d’ordres de la Direccié Facultativa, del Coordinador de Seguretat i
Salut o d'altres representants de OHSID en virtut del present contracte.

- Aquelles causes establertes al model de contracte que, si s'escau, consta entre els Annexes

als plecs.

La resolucié del contracte s'acordara per I'Organ de Contractacié d'ofici o a instancia del contractista,
en el seu cas, prévia audiéncia d'aquest d'acord amb les normes de dret privat.

Pel que respecta als efectes de la resolucio del contracte sera de plena aplicacio 'article 246 de la
LCSP. La resolucio del contracte donara lloc a la comprovacio, medicioé i liquidacié de les obres
realitzades d'acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista,
en els mateixos termes i procediments fixats legalment i, si s'escau, en el Model de contracte que,
si s'escau, figura com a annex als plecs.

Quan la resolucio del contracte es produeixi de comu acord entre les parts, s'estara a allo validament
estipulat entre les mateixes.

L'incompliment per part de OHSID de les obligacions del contracte determinara el pagament dels
danys i perjudicis que per tal causa s'hagin ocasionat al contractista.

Si per culpa o negligéncia de OHSID s'endarrereix la comprovacié del replanteig, en un termini
superior al previst en el present plec, el contractista només tindra dret a una indemnitzacio
equivalent al 2% del preu del contracte.

En el suposit de suspensié de l'inici de les obres per temps superior a sis mesos, el contractista
tindra dret a rebre per tots els conceptes una indemnitzacié del 3% del preu d'adjudicacié. Aixi
mateix, en cas de desistiment o de suspensid superior a vuit mesos per part de OHSID, el
contractista tindra dret al 6% del preu de les obres no executades, en concepte de benefici
industrial, sense perjudici de les causes de resolucid previstes en el present plec.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li sera confiscada la
garantia i haura, a més, d'indemnitzar OHSID els danys i perjudicis ocasionats, en la quantitat que
excedeixin I'import de la garantia confiscada.
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VII.-MODELS I ANEXOS
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MODEL 1. DECLARACIO RELATIVA AL NOMENTAMENT D’INTERLOCUTOR

El Sr. / La Sra._nom i cognoms_, amb el DNI nimero _ nim. DNI___, en representacié de
I'empresa nom de l'empresa__, de la qual actua en qualitat de carrec declara, sota la
seva responsabilitat com a empresa licitadora, que I'adrega electronica a efectes de notificacid i

comunicacié és la seglient:_email de contacte

Aixi mateix, durant tot el periode de licitacid i durada del contracte si fos el cas, també es designa

com a contacte principal i responsable del contracte per part de I'empresa.

I als efectes oportuns, se signa la present,

_ Ubicacié__, DD de MM de 2023

(nom complet, empresa i carrec)
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MODEL 2. DECLARACIO RESPONSABLE PER A LA DOCUMENTACIO CONSIDERADA
CONFIDENCIAL

El Sr. / La Sra. __nom i cognoms__, amb el DNI nimero __nUm. DNI_, en representacié de
I'empresa ___nom de lI'empresa__amb CIF _ ndm. CIF__ i adreca __ adrega, codi postal i
poblacié___de la qual actua en qualitat de ___carrec____declara sota la seva responsabilitat, com
a empresa licitadora del contracte de referéncia, que la documentacié presentada per a la Part A i

B d'aquest licitacio és considerada confidencial.

I per qué consti, signo aquesta declaracié responsable,

__Ubicacié__, DD de MM de 2023

(nom complet, empresa i carrec)
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MODEL 3. DECLARACIO DE CONSTITUCIO D'UNA UNIO TEMPORAL D’EMPRESES

(A presentar a la Part A si s’escau)

El/la senyor/a __nom complet__, en representacié de I'empresa nom de l'empresa i CIF
__num. CIF i el/la senyor/a __nom complet__, en representacié de I'empresa nom de
I'empresa i CIF num. CIF

DECLAREN:

La voluntat de constituir una Unié Temporal d'Empreses per a participar en la licitacié del
contracte relatiu a les obres de la REFORMA TOTAL DE LA PLANTA PRIMERA I LA
PLANTA SEGONA DEL EDIFICI RESIDENCIAL “CAN SOLE”, amb les empreses que es
relacionen amb el seglient percentatge de participacid en I'execucié del contracte:

_ Nomde I'empresa__-___ percentatge de participacio %
_ Nomde I'empresa__-___ percentatge de participacio %
b) Que designen com a representant de 'UTE en el procés licitador al/a la senyor/a_nom

complet___amb DNI_nim.DNI_.

I per que consti, signo aquesta declaracid,

__Ubicacié__, DD de MM de 2023

(nom complet, empresa i carrec)
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MODEL 4. DECLARACIO RESPONSABLE ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS
REQUISITS PREVIS

El/la senyor/a___Nom complet__, amb DNI__num. DNI__, en representacié de I'empresa __Nom
de I'empres__, amb CIF __num. CIF i domicili de la seu social a __Adrega, codi postal i
poblacié__; de la qual actua en qualitat de __carrec__, segons escriptura publica atorgada davant
el Notari de __ciutat__, senyor __Nom del notari__, en data __Data de l'apoderament__ i nimero
de protocol_num. escriptura de poders_, declara sota la seva responsabilitat, com a empresa
licitadora del contracte de referéncia:

—

a) Que esta facultada per contractar ja que té l'aptitud per contractar, la solvéncia econdomica,
financera i tecnica adequada i que el signant de la declaracié ostenta la representacié de la
societat que presenta I'oferta. En aquest sentit, es compromet a aportar la documentacio
acreditativa del compliment d'aquests requisits en cas de resultar adjudicataria, d’acord amb
I'article 140 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP).

b) Que I'empresa disposa de les autoritzacions necessaries per exercici I'activitat.

¢) Que no esta incursa en prohibicié de contractar alguna, d'acord amb l'article 71 de la LCSP.

Que,

|:| esta inscrita al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Piblic (ROLECE)
|:| esta inscrita en el Registre electronic d’Empreses licitadores (RELI)
[ ] no esta inscrita ni en el ROLECE ni en el RELI

i que,

|:| compleix amb |'adequada solvéncia economica, financera i técnica o, en el seu cas la
classificacié empresarial corresponent

|:| es basa en les capacitats d‘altres entitats per acreditar la solvéncia necessaria per subscriure
aquest contracte

|:| compleix amb les obligacions legals en matéria de prevencid de riscos laborals

|:| compleix amb les obligacions legals en matéria d'igualtat efectiva de dones i homes

|:| compleix amb les obligacions legals en matéria d'integracié social dels minusvalids

|:| es compromet, en cas de resultar-ne adjudicataria, a adscriure els mitjans materials i/o
personals necessaris per executar el contracte d'acord amb la proposicio presentada a la
licitacio.

I per qué consti, signo aquesta declaracio,

__Ubicacié__, DD de MM de 2023

(nom complet, empresa i carrec)
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MODEL 5. ASSEGURANCA CAUCIO

__Nom_, (en endavant, assegurador), amb domicili a_adreca_, i CIF_.Nim_, degudament
representat pel senyor __Nom complet___amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte,

ASSEGURA
A __Nom__, NIF/CIF __Num__, en concepte de prenedor de I'asseguranca, enfront de ,
en endavant l'assegurat, fins a lI'import de euros (_% de l'import del contracte), a

efectes de garantir I'exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que
li resultin com a conseqliéncia de I'adjudicacio de I'execucié dels serveis corresponents a les obres
de la REFORMA TOTAL DE LA PLANTA PRIMERA I LA PLANTA SEGONA DEL EDIFICI
RESIDENCIAL “CAN SOLE".

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o segiients, no donara dret a I'assegurador
a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador suspesa, ni
aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que l'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L'assegurador no podra oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de I'asseguranca.

L'assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment de ,
i @ pagar amb caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit a
fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el
requeriment.

La present asseguranca de caucio estara en vigor fins a la liquidacié del contracte i finalitzacio del
termini de garantia.

I als efectes oportuns, se signa la present

__Ubicacié___, DD de MM de 2023

(nom complet, empresa i carrec)
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MODEL 6. DECLARACIO D’ADSCRIPCIO DE MITJANS MATERIALS I/0 PERSONALS

Procediment de contractacid: Contracte relatiu a les obres de la REFORMA TOTAL DE LA PLANTA
PRIMERA I LA PLANTA SEGONA DEL EDIFICI RESIDENCIAL “CAN SOLE”,

El/la senyor/a___Nom complet__, amb DNI__nUm. DNI__, en representacio de I'empresa __Nom
de I'empres__, amb CIF __num. CIF i domicili de la seu social a __Adrega, codi postal i
poblacié__; de la qual actua en qualitat de__carrec __

—

DECLARA que la societat a la qual representa es compromet a adscriure els mitjans que es
determinen d'acord amb el que estableix el plec de clausules particulars, i que resultaran vinculats
per a |'execucié d’aquest contracte:

e Un (1) Cap de Grup que tinguin experiencia minima de 10 anys i que pugui acreditar la
realitzacié de 3 obres similars duts a terme en els 5 Ultim anys.

Indicar Nom, Cognoms i DNLI: .......cceeunee.

e Un (1) Cap d'Obra que tinguin experiéncia minima de 10 anys i que pugui acreditar la realitzacié
de 3 obres similars duts a terme en els 5 ultim anys.
Indicar Nom, Cognoms i DNI: ................

e Un (1) Cap de produccid que tinguin experieéncia minima de 10 anys i que pugui acreditar la
realitzacié de 3 obres similars duts a terme en els 5 Ultim anys.
Indicar Nom, Cognoms i DNI: ................

e Un (1) Responsable de Seguretat i Salut que tinguin experiéncia minima de 10 anys i que pugui
acreditar la realitzacié de 3 obres similars duts a terme en els 5 ultim anys.

Indicar Nom, Cognoms i DNI: ................

I als efectes oportuns, se signa la present

__Ubicacié__, DD de MM de 2023

(nom complet, empresa i carrec)

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS OBRES . )
PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE REFORMA TOTAL DE LA PLANTA PRIMERA | LA PLANTA SEGONA DEL EDIFICI RESIDENCIAL “CAN SOLE” DE LA
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS, A SANT ANTONI DE VILAMAJOR



: Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios
Provincia de Espafia

MODEL 7. DECLARACIO DEL REPRESENTANT DEL LICITADOR INDICANT LA RELACIO
DE PERSONAL I LA PART O PARTS DEL CONTRACTE QUE L'EMPRESARI TE EL PROPOSIT
DE SUBCONTRACTAR I LA IDENTIFICACIO DELS SUBCONTRACTISTES.

El/la senyor/a___Nom complet__, amb DNI__num. DNI__, en representacié de I'empresa __Nom
de I'empres_ , amb CIF __num. CIF__, i domicili de la seu social a __Adreca, codi postal i
poblaci6_; coneixedor/a dels plecs que regeixen la contractacié per les obres de la REFORMA TOTAL
DE LA PLANTA PRIMERA I LA PLANTA SEGONA DEL EDIFICI RESIDENCIAL “CAN SOLE”,

DECLARA que a la seva oferta s’han previst les segiients subcontractacions de prestacions parcials
d’aquest contracte, les quals seran desenvolupades pels empresaris subcontractistes col*laboradors
del licitador que s’esmenten a continuacio:

(Afegir tants punts com empreses subcontractades com sigui necessari)

1. Nom de I'empresa subcontractada

CIF: coiirienns

Domicili: vuuueeeenes

Tasques que realitzara 'empresa subcontractada: ......cceeveeveeennenennnnnns
Total de I'oferta economica subcontractada (%6): ceeeeeererrerereeeeeereeeeees

2. Nom de I'empresa subcontractada

CIF: coireeennn.

Domicili: ............

Tasques que realitzara 'empresa subcontractada: ......cceeeereeeeevenennnnnns
Total de I'oferta economica subcontractada (%0): ceeeeeererrrrereeereeeeeenees

3. Nom de l'empresa subcontractada

CIF: coiireens

Domicili: ............

Tasques que realitzara 'empresa subcontractada: ......ccceeeeeeeeeeeeeeennns

I, perque consti, signo aquesta declaracio responsable.

__Ubicacié___, DD de MM de 2023

(nom complet, empresa i carrec)
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MODEL 8. MODEL DE PROPOSICIO RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES

El/la senyor/a___Nom complet__, amb DNI__num. DNI__, en representacié de I'empresa __Nom
de I'empres_ , amb CIF _ _num. CIF__, i domicili de la seu social a __Adreca, codi postal i
poblacié_; assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractacio relativa a les
obres de la REFORMA TOTAL DE LA PLANTA PRIMERA I LA PLANTA SEGONA DEL EDIFICI
RESIDENCIAL “CAN SOLE”, es compromet a portar-la a terme amb subjeccid als plecs de
prescripcions técniques particulars i de clausules particulars, que accepta integrament:

Proposicio econoOmica

L'oferta presentada estableix el segiient pressupost:

PRESSUPOST D’EXECUSIO MATERIAL (PEM) | e €
GASTOS GENERALES (13%) | eeveeeeaes €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) | eeeeeeseeen €
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (PEC) | seeeeeennnn €
wva e, €
TOTAL e €
Planificacid

L'oferta presentada estableix el segiient periode per I'execucié de les obres:

PERIODE D’EXECUSIO DE L'OBRA (MeS0S) | sesessesencs Mesos

Garantia i manteniment

L'oferta presentada preveu que durant la vigéncia de la garantia (2 anys des de finalitzacié de
I'obra) es fara un seguiment de I'estat del projecte i manteniment de I'obra i instal*lacions.

GARANTIA AMB MANTENIMENT Sio No

I als efectes oportuns, se signa la present

__Ubicacié___, DD de MM de 2023

(nom complet, empresa i carrec)
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ANEXO 1. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

Contrato/subvencion.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién/ subvencion arriba
referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacion y

tramitacion del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que
«existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier
distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la
igualdad de trato a todos los candidatos vy licitadores.

Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el
personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias
sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion
litigiosa pendiente con algun interesado.

b. Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de
los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también
con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento,
asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento,

la representacion o el mandato.
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c. Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e. Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo

y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto
de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no
concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de

licitacion/concesion.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del drgano de contratacion/comision de
evaluacién, sin dilacién, cualquier situacién de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé

0 pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que
sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la

normativa de aplicacion.
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ANEXO 2. DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

Don/Dofia__Nombre completo__, DNI _nim__, como Consejero Delegado/Gerente de la entidad

__Nombre de la empresa_, y domicilio fiscal en__Direccion__beneficiaria de ayudas financiadas
con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo
de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 22,
declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular las siguientes apartados del articulo
22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion
con las medidas destinadas a la ejecuciéon de reformas y proyectos de inversion en el marco del
plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electronico que permita realizar busquedas y en
una base de datos Unica, las categories armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de
contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos
o del contratista, segin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del
plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas
medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de
otros fondos de la Union».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo
solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion de la
correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de
control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos
a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de
aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo
estara sujeto a la presentacién de informes en el marco de la informacién financiera y de rendicién
de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular,
por separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con
los fines expresamente relacionados en los articulos citados.
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ANEXO 3. DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

(PRTR)

Don/Doiia __Nombre completo__, DNI _nim__, como Consejero Delegado/Gerente de la entidad
_ Nombre de la empresa__, y domicilio fiscal en __ Direccion__en la condicion de o6rgano
responsable/ 6rgano gestor/beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/
que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 22,
manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes
en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando

en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
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ANNEX 4. DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO
CAUSAR DANO SIGNIFICATIVO AL MEDIOAMBIENTE (DNSH)

Don/Dofia __Nombre completo__, DNI _ndm__, como representante de la entidad _ Nombre de

la empresa__, y domicilio fiscal en __Direccion__, en calidad de __Cargo

EXPONE

Que ha presentado su solicitud a la convocatoria de subvenciones en el marco del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, y ha resultado beneficiario de una ayuda para la
ejecucion del proyecto de las obras de REFORMA TOTAL DE LA PLANTA PRIMERA I LA PLANTA
SEGONA DEL EDIFICI RESIDENCIAL “CAN SOLE”, en el municipio de Barcelona, y al objeto de
asegurar que dicho proyecto cumple el principio de no causar un dafio significativo al
medioambiente (DNSH) en las seis dimensiones definidas por el Reglamento (UE) 2021/241, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia y el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al establecimiento de un marco para las inversiones sostenibles y por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (“Reglamento de Taxonomia”),

DECLARA

1. Que las actividades que se desarrolla en el proyecto no ocasionan un perjuicio significativo a los
siguientes objetivos medioambientales, seguin el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacion
de un sistema de clasificacion (o «taxonomia») de las actividades econdmicas
medioambientalmente sostenibles:

a) Mitigacién del cambio climatico.

b) Adaptacion al cambio climatico.

¢) Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

d) Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.

e) Prevencion y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el suelo.

f) Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

2. Las actividades se adectian, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida
y submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.
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3. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumpliran la normativa medioambiental vigente
gue resulte de aplicacion.

4. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacion por el Plan al no
cumplir el principio DNSH conforme a la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar
un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia (2021/C 58/01) 1, a la Propuesta de Decision de Ejecucién del Consejo relativa a la
aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espana 2y a su
correspondiente Anexo 3,

5. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos
indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran
materializarse tras su finalizacion, una vez realizada la actividad.

6. Especificamente, que el proyecto por el que se ha resultado beneficiario cumple expresamente
los siguientes requisitos, en la medida en que le sean de aplicacién en funcion de la naturaleza de
la actuacién subvencionable:

A) Acondicionamiento y rehabilitacion de edificios
Mitigacion del cambio climatico.

En la rehabilitacion de edificios se tendran en consideracion las directrices recogidas en la Directiva
(UE) 2018/844 relativa a la eficiencia energética de los edificios. El requisito sera alcanzar al menos
un nivel de renovacion medio, segun define la Recomendacion de la Comision (UE) 2019/786 de
este modo, en las actuaciones de rehabilitacion de edificios se asegurara la consecucion de un
porcentaje de reduccién media del consumo de energia primaria no renovable superior al 30%
acreditado a través del certificado de eficiencia energética. Para ello, se establecera como requisito
para acceder a la subvencion una reduccion del consumo de energia primaria no renovable, referida
a la certificacion energética, de un 30 % como minimo. La verificacion de la reduccién del consumo
de energia primaria no renovable se realizara tanto ex ante como ex post, mediante la comparacién
del certificado de eficiencia energética del edificio antes y después de la actuacion, y a través del
cual se cuantifican los resultados energéticos obtenidos. Estos certificados, regulados por el Real
Decreto 390/2021, de 1 de junio, deben estar registrados en el érgano competente de la comunidad
auténoma que también realiza su inspeccion y control, y seran emitidos por técnicos competentes.
Con tal fin, ademas de medidas de eficiencia energética, se podran instalar renovables.

Adaptacion al cambio climatico.

La redaccion de los proyectos incluira las caracteristicas climaticas particulares de la zona y sus
tendencias, y atendera a las necesidades derivadas de ellas (por ejemplo, riesgo de avenidas,
sequias, incendios, etc.).

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

Los proyectos incluiran la mejora de la gestion y el ahorro y la eficiencia del uso del agua.

1 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014.

2 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com 322 1 es.pdf

3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com 322 1 annex es.pdf
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Economia circular, incluyendo reduccion de residuos y reciclado.

Tal y como establece el Real Decreto 105/2008, los proyectos deberan incluir medidas para la
prevencion de residuos de construccion y demolicion y la utilizacion de aridos y otros productos
procedentes de su valorizacion, segun dispone el Real Decreto 105/2008.

Adicionalmente, tendran en cuenta las alternativas de disefio y constructivas que generen menos
residuos en la fase de construccion y de explotacion, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento
ambientalmente sostenible de la obra al final de su vida Util, que permita la reutilizacién, el reciclaje
y la circularidad en el sentido de la norma ISO 20887.

Prevencion y control de la contaminacion atmosférica, de aguas y territorio.

Los proyectos incluiran medidas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica, del agua
y del suelo, tanto en la fase de construccién como en la de explotacién. Entre estas medidas podra
incluirse, cuando proceda, la instalacion de energias renovables.

Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

Los proyectos tendran en cuenta la proteccion de la biodiversidad y los ecosistemas, tanto en la
fase de construccion como en la de explotacién y, cuando proceda, incluirdan medidas de
restauracion.

B) Intervenciones en el medio urbano
Mitigacion del cambio climatico.

En la rehabilitacién de edificios se tendran en consideracion las directrices recogidas en la Directiva
(UE) 2018/844 relativa a la eficiencia energética de los edificios. El requisito sera alcanzar al menos
un nivel de renovacion medio, segun define la Recomendacion de la Comision (UE) 2019/786 sobre
renovacion de edificios o reducir las emisiones de GEI al menos un 30%. Con tal fin, ademas de
medidas de eficiencia energética, se podran instalar renovables e impulsar las comunidades
energéticas.

Los proyectos de movilidad sostenible partirdn de una evaluacién de partida de los medios
existentes y se realizaran en base a infraestructura y material rodante eléctricos o de cero
emisiones, o de digitalizacion del transporte que reduzca las emisiones de GEI.

Adaptacion al cambio climatico.

La redaccion de los proyectos incluira las caracteristicas climaticas particulares del municipio y sus
tendencias, y se priorizaran los proyectos que atiendan a las necesidades derivadas de ellas (por
ejemplo, riesgo de avenidas, sequias, incendios, etc.)

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

En los proyectos de infraestructuras municipales, los proyectos incluiran, cuando proceda, la mejora
de la gestion y la eficiencia del uso del agua.

En las obras en parques y jardines se fomentara el uso sostenible del agua, en particular a través
de la reutilizacién de las aguas residuales para riego o la recogida de agua de lluvia.
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Tal y como establece el Real Decreto 105/2008, los proyectos deberan incluir medidas para la
prevencion de residuos de construccion y demolicion y la utilizacion de aridos y otros productos
procedentes de su valorizacién, segun dispone el Real Decreto 105/2008.

Adicionalmente, tendran en cuenta las alternativas de disefio y constructivas que generen menos
residuos en la fase de construccion y de explotacion, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento
ambientalmente sostenible de la obra al final de su vida Util, que permita la reutilizacién, el reciclaje
y la circularidad en el sentido de la norma ISO 20887.

Prevencion y control de la contaminacion atmosférica, de aguas y territorio.

Los proyectos incluiran medidas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica, del agua
y del suelo, tanto en la fase de construccion como en la de explotacion. Entre estas medidas podran
incluirse, cuando proceda, las labores de limpieza de residuos abandonados o cualquier tipo de
contaminacion, asi como la instalacién de energias renovables.

Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

Los proyectos tendran en cuenta la proteccion de la biodiversidad y los ecosistemas, tanto en la
fase de construccion como en la de explotacion y, cuando proceda, incluiran medidas de
restauracion.

C) Ademas, y con caracter general para todas las tipologias de intervencion:

En aquellas actuaciones que contemplen obras, los beneficiarios garantizaran, en funcion de las
caracteristicas de la misma, que no se perjudique a ninguno de los seis objetivos medioambientales
definidos en dicho reglamento y se comprometeran a que:

1.9 Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construccion y demolicion generados en los
proyectos de infraestructura (con exclusion de los residuos con cddigo LER 17 05 04), se preparen
para la reutilizacion, el reciclaje y la revalorizacion de otros materiales, incluidas las operaciones de
relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales de acuerdo con la jerarquia de residuos y
el Protocolo de gestién de residuos de construccion y demoliciéon de la UE.

2.9 Se limite la generacion de residuos en los procesos relacionados con la construccion y
demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestidn de residuos de construccion y demolicion
de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicién selectiva
para permitir la eliminacion y manipulacion segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion
y reciclaje de alta calidad mediante la eliminacion selectiva de materiales, utilizando los sistemas
de clasificacion disponibles para residuos de construccién y demolicién.

3.9 Los disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyen la circularidad en lo referido
a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios,
coémo estos estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles
y desmontables para permitir la reutilizacién y el reciclaje.

4.9 Los componentes y materiales de construccion utilizados en el desarrollo de las actuaciones
previstas en esta medida no contengan amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas a
partir de la lista de sustancias sujetas a autorizacion que figura en el anexo XIV del Reglamento
(CE) 1907/2006.
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5.9 Adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase
de obra y se ejecutaran las actuaciones asociadas a esta medida cumpliendo la normativa vigente
en cuanto la posible contaminacion de suelos y agua.

6.9 En aquellas actuaciones que impliqguen demolicion, practicaran una demolicion selectiva.
D) Actuaciones relativas a equipamiento e instalaciones e infraestructuras de IT

Los beneficiarios garantizaran, en funcion de las caracteristicas de la misma, que no se perjudique
a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos en dicho reglamento y se
comprometeran a que:

1.9 Los equipos cumplan con los requisitos relacionados con el consumo energético y con la
eficiencia de materiales establecidos en la Directiva 2009/125/EC del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se instaura un marco para el establecimiento de
requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la energia, para
servidores y almacenamiento de datos, u ordenadores y servidores de ordenadores o pantallas
electronicas.

2.9 Los equipos no contengan las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la
utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos, excepto
cuando los valores de concentraciéon en peso en materiales homogéneos no superen los
enumerados en dicho anexo.

3.9 En la instalacion de las infraestructuras IT, se atienda a la versién mas reciente del Cddigo de
conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el documento CEN-
CENELEC CLC TR50600-99-1 «Instalaciones e infraestructuras de centros de datos-Parte 99-1:
Practicas recomendadas para la gestidon energética».

4,9 Al final de su vida Util, el equipo se someta a una preparacion para operaciones de reutilizacion,
recuperacion o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminacién de todos los fluidos y
un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

5.0 Las instalaciones de infraestructuras IT no afecten negativamente a las buenas condiciones y
la resiliencia de los ecosistemas ni al estado de conservacién de los habitats y las especies, en
particular los espacios de interés de la Union. Por ello cuando sea preceptivo, se realizara la
Evaluacion de Impacto medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2011/92/EU.
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ANNEX 5. ORIENTACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DO NOT SIGNIFICANT HARM
(DNSH) EN EL MARCO DEL PLAN DEL RECUPERACION, TRANFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

El Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia contribuye a la consecucion de los objetivos
climaticos para 2030 y a cumplir el objetivo de neutralidad climatica para 2050, buscando
un crecimiento medioambientalmente sostenible y justo a medio y largo plazo. Tiene en cuenta
el Pacto Verde Europeo, en consonancia con los compromisos de Espafia y de la Unidn Europea de
aplicar el Acuerdo de Paris y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.

La intencion del Plan es que todos los recursos publicos y privados que se destinen a la recuperacion
lo hagan de manera respetuosa con el medio ambiente e incorporando la eficiencia en el uso de los
recursos. Esta senda hacia la descarbonizacion sirve de guia para orientar las inversiones en los
préximos anos, para lograr un cambio hacia una economia libre de emisiones, sostenible y circular.

En su ejecucidn, la totalidad de las medidas del Plan (reformas e inversiones) deben cumplir con
el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas
en inglés, “Do No Significant Harm").

Para mayor informacién se puede consultar

- Guia DNSH del MITECO: https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/transicion-
verde/quiadnshmitecov20 tcm30-528436.pdf

- Componente 22 Inversion 1 del PRTP: https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-
recuperacion/Documents/16062021-Componente22.pdf

- Web EU Taxonomy -en inglés- para la actividad de rehabilitacion de edificios
existentes: https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/activities/activity/224/view

PERJUICIO NULO O INSIGNIFICANTE

Descripcion de la El objetivo general del proyecto “Hort de la Vila 2.0” es la remodelacion integral
actividad del centro residencial de inclusién “Hort de la Vila” para la proteccién de
persones sin hogar en Barcelona.

El objetivo especifico 03 incide especialmente en el factor sostenible de la
intervencién “OE3. Transformar el ala sudoeste en un edificio sostenible
medioambientalmente que impacte sobre el bienestar de les persones
atendidas, la comunidad y el vecindario, voluntariado y profesionales de la
entidad y la sostenibilidad econdémica del propio proyecto”

El resumen de las actuaciones planteadas en cuanto a eficiencia energética es:

Rehabilitacidn del ala este del edificio

Construccién de 18 apartamentos

Rehabilitacién de la fachada

Mejora de eficiencia energética

Instalacion de accesos de domética para supervisar los consumos
energéticos en los apartamentos.

Renovacién de las carpinterias de madera por aluminio con rotura de
puente térmico y vidrios de baja transmision solar.

Preinstalacion de pérgola fotovoltaica

Preinstalacion de elementos de climatizacion (aerotérmica, geotermia)
Aislamiento de fachadas

Aislamiento de apartamentos con placas aislantes.
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Los resultados esperados de este objetivo especifico relativo a la rehabilitacion
es la transformacion hacia un edificio que disminuya la necesidad de demanda
energética para disminuir las emisiones generadas, asi como su consumo
energético.

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

Componente del PRTR
al que pertenece la
actividad

C22. Plan de choque para la economia de los cuidados y refuerzo de las
politicas de igualdad e inclusion

Medida (Reforma o
Inversion) del
Componente PRTR a
la que pertenece la
actividad

I1. Plan de apoyos y cuidados de larga duracion: desinstitucionalizacion,
equipamientos y tecnologia

Contribucion a la transicion ecoldgica

Etiquetado climatico y
medioambiental
asignado a la medida

026 Renovacion de la eficiencia energética de las infraestructuras publicas,
proyectos de demostracion y medidas de apoyo

Objetivos climaticos 100%
(%)
Objetivos 40%

medioambientales
(%)

Justifique por qué la
actividad se
corresponde con la
etiqueta seleccionada

El proyecto que se esta evaluando concuerda con la definicion del ambito de
intervencion 026 Renovacion de la eficiencia energética de las infraestructuras
publicas, proyectos de demostracion y medidas de apoyo del Anexo I del
Reglamento 375/2018" tal y como se especifica en el punto 6 del Componente
22 del Plan de Recueracién, Transformacién y Resiliencia.

A pesar de ser una accion de ambito social, la rehabilitacién del centro para
ofrecer mejoras a los usuarios también incide en la mejora en términos de
sostenibilidad ambiental. Se garantizara que el conjunto de la envolvente
térmica del edificio y/o el equipamiento en calefaccidn, climatizacién, agua
caliente sanitaria, ventilacion e iluminacion avanzara hacia niveles de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) de mejor rendimiento, favoreciendo el
desarrollo y el despliegue de alternativas bajas en carbono, y alli donde sea
técnicamente posible y econdmicamente rentable se instalaran fuentes de
energia renovable (tipicamente solar térmica, solar fotovoltaica, geotermia,
aerotermia o biomasa, entre otras opciones) o favorecera el cambio de
combustibles hacia otros de mayor eficiencia, menor emisién de gases
contaminantes y menores GEI.

En este sentido, el proyecto incorpora la mejora del comportamiento energético
en al menos una letra de acuerdo con la Certificacién de Eficiencia Energética.
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¢La actividad esta Las actividades que se desarrollan en el proyecto no estan excluidas para su

en la lista de financiacion por el Plan al cumplir el principio DNSH conforme a la Guia técnica
actividades no sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud
admisibles del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (2021/C
conforme a la Guia 58/01)1, a la Propuesta de Decisiéon de Ejecucion del Consejo relativa a la
Técnica MITECO aprobacion de la evaluacion del Plan de Recuperacion y Resiliencia de Espafia y a
del DNSH? su correspondiente Anexo2.

Las actividades excluidas son:

Construccion de refinerias de crudo, centrales térmicas de carbon y proyectos que
impliquen la extraccion de petrdleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de
mitigacion del cambio climatico.

Actividades relacionadas con los combustibles fdsiles, incluida la utilizacion ulterior
de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generacién de
electricidad y/o calor utilizando gas natural, asi como con la infraestructura de
transporte y distribucion conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el
Anexo III de la Guia Técnica de la Comision Europea.

Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emision
de la UE (RCDE) en relacion con las cuales se prevea que las emisiones de gases
de efecto invernadero que van a provocar no se situaran por debajo de los
parametros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de
gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a
ser significativamente inferiores a los parametros de referencia, debera facilitarse
una explicacién motivada al respecto.

Compensacion de los costes indirectos del RCDE.

Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta
exclusion no se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al
tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes,
cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética,
capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilizacion, o recuperar
materiales de las cenizas de incineracion, siempre que tales acciones no conlleven
un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una
prolongacion de su vida (til; estos pormenores deberan justificarse
documentalmente para cada planta.

Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecanico-bioldgico, esta
exclusién no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecanico-bioldgico
existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia
energética o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos
separados, como el compostaje y la digestién anaerobia de biorresiduos, siempre
que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de
residuos de las plantas o a una prolongacién de su vida Util; estos pormenores
deberan justificarse documentalmente para cada planta.

Actividades en las que la eliminacion a largo plazo de residuos pueda causar dafios
al medio ambiente.

1 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0322&from=EN
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DNSH: Necesidad de evaluacion sustantiva por objetivos

residuos

Indique cudles de los siguientes objetivos medioambientales SI | NO | Si ha seleccionado "No"
requieren una evaluacion sustantiva segun el principio DNSH de la explique los motivos
medida

Mitigacion del cambio climatico X

Adaptacion al cambio climatico X

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos X

Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de X

el suelo

Prevencion y control de la contaminacion a la atmosfera, el aguao | X

Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas X

Justificacion sustantiva a los objetivos requeridos

Preguntas

NO

Justificacion sustantiva

Mitigacion del cambio
climatico.

éSe espera que la medida
genere emisiones importantes
de gases de efecto
invernadero?

Esta inversidn persigue realizar obras de rehabilitacion y de
construccién de nuevas infraestructuras, en los que se asegurara
un elevado nivel de eficiencia energética y la aplicaciéon de
criterios de sostenibilidad. De este modo se mejorara la eficiencia
energética conforme a lo establecido Directiva 2010/31/EU. Por
tanto, esto contribuira a menores consumos y, por tanto, a
unas menores emisiones GEI.

Esta inversion también contempla la compra de equipamientos
tecnoldgicos. Los equipos que se utilicen cumpliran con los
requisitos relacionados con el consumo energético
establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC para
servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores
de computadoras o pantallas electrénicas.

DDS008/22/000104 - PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS OBRES

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIQ PRIVADA DE LES OBRES DE REFORMA FINANGADES PER LA UNIO EUROPEA (NextGenerationEU) DE L'ALA SUD-EST DEL CENTRE
RESIDENCIAL D’HORT DE LA VILA DE SANT JOAN DE DEU, SERVEIS SOCIALS - NOM DEL PROJECTE: HORT DELA VILA2.0




: Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios
Provincia de Espafia

Adaptacion al cambio
climatico.

¢Se espera que la medida dé
lugar a un aumento de los
efectos adversos de las
condiciones climaticas actuales
y de las previstas en el futuro,
sobre si misma o en las
personas, la naturaleza o los
activos?

Segln el documento "Impactos y riesgos derivados del cambio
climatico en Espafa" (2020) las amenazas mas importantes para los
elementos construidos en areas urbanas son el aumento de las
temperaturas y de los episodios de olas de calor, asi como el
incremento de las precipitaciones intensas. Las actuaciones previstas
en esta medida mejoran las condiciones de las edificaciones ante las
amenazas senaladas, ya que se basan en la construccion vy
rehabilitacion de equipamientos energéticamente eficientes
preparados para soportar estas amenazas con consumos energéticos
mas reducidos.

Se ha consultado el Plan Clima de Barcelona para localizar los
mayores riesgos a los que se expone el edificio para concretar una
evaluacion del riesgo climatico y la vulnerabilidad de las instalaciones
de infraestructuras y se ha determinado que los mayores riesgos
son las olas de calor y las riadas. En el caso de la ola de calor
las actuaciones deberan garantizar que las instalaciones
seran capaces de mantener una temperatura adecuada y
ofrecer refugio térmico a los usuarios, voluntarios y
trabajadores del centro.

El uso sostenible y la
proteccién de los

recursos hidricos y marinos
éSe espera que la medida sea
perjudicial:

(i) del buen estado o al buen
potencial ecoldgico de los
masas de agua, incluidas las
aguas superficiales y
subterraneas; o

(i) para el buen estado
medioambiental de las aguas
marinas?

Los riesgos de degradacion ambiental relacionados con la
conservacion de la calidad del agua y la prevencion del estrés hidrico
se identificaran y abordaran con el objetivo de lograr un buen estado
del agua y un buen potencial ecolédgico, tal como se define en el
articulo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020 / 852, de
conformidad con la Directiva 2000/60 / CE del Parlamento Europeo
y del Consejo y un plan de gestion del uso y la proteccion del agua,
desarrollado en virtud de la misma para la masa o masas de agua
potencialmente afectadas, en consulta con las partes interesadas
pertinentes. En el caso que nos ocupa no se prevé afeccion
alguna a las aguas que no sea ya incorporada en el
tratamiento de aguas residuales segiin normativa vigente.

Transicion a una economia
circular, incluidos la
prevencion y el reciclaje de
residuos.

¢Se espera que la medida

(i) dé lugar a un aumento
significativo

Los equipos utilizados cumpliran con los requisitos de eficiencia de
materiales establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/ EC
para servidores y almacenamiento de datos, u ordenadores y
servidores de ordenadores o pantallas electrdnicas.

Los equipos no contendran las sustancias restringidas enumeradas
en el anexo II de la Directiva 2011/65 / UE, excepto cuando los
valores de concentracidén en peso en materiales homogéneos no
superen los enumerados en dicho anexo. Al final de su vida dtil, el
equipo se sometera a una preparacion para operaciones de
reutilizacion, recuperacién o reciclaje, o un tratamiento adecuado,
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de la generacion, incineracion
)

eliminacion de residuos,
excepto la

incineracion de residuos
peligrosos

no reciclables; o

(ii) genere importantes
ineficiencias en el uso directo
o indirecto de recursos
naturales en cualquiera de las
fases de su ciclo de vida, que
no se minimicen con medidas
adecuadas; o

(iii) dé lugar a un perjuicio
significativo y a largo plazo
para el medio ambiente en
relacion con la economia
circular?

incluida la eliminacion de todos los fluidos y un tratamiento selectivo
de acuerdo con el Anexo VII de la Directiva 2012/19 / UE.

Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccion y
demolicién no peligrosos (excluido el material natural mencionado en
la categoria 17 05 04 en la Lista europea de

residuos establecida por la Decisién 000/532 / EC) generados, en las
actuaciones previstas en esta inversion, sera preparado para su
reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros materiales,
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de
residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccion y
demolicién de la UE.

Los operadores limitaran la generacion de residuos en los
procesos relacionados con la construccion y demolicion, de
conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de

construccion y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las mejores
técnicas disponibles y utilizando la demolicion selectiva para permitir
la eliminacidon y manipulacion segura de sustancias

peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta calidad
mediante la eliminaciéon selectiva de materiales, utilizando los
sistemas de clasificacién disponibles para residuos de construccién y
demolicion.

Los disefos de los edificios y las técnicas de construccién apoyaran
la circularidad en lo referido a la norma ISO 20887 para

evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios,
como estos estan disefiados para ser mas eficientes en

el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para
permitir la reutilizacion y el reciclaje.

Los componentes y materiales de construccién utilizados en el
desarrollo de la actividad no contendran amianto ni sustancias
altamente preocupantes identificadas en la lista de sustancias sujetas
a autorizacion que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) n°
1907/2006.

Se llevaran a cabo las medidas propuestas en el Protocolo de gestion
de residuos de la UE, con el objeto de limitar la generacion de
residuos durante la construccion.

En la construccion y rehabilitacion de edificios e
instalaciones, se tendra en consideracion las directrices
recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia
energética de los edificios, de cara a que sean edificios de
consumo de energia casi nulo.
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Prevencion y el control de la
contaminacion.

¢Se espera que la medida dé
lugar a un aumento
significativo de las emisiones
de contaminantes a la
atmosfera, el agua o el suelo?

De igual manera que ocurre con las emisiones GEI, no se espera que
la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones de
contaminantes a la atmdsfera, el agua o el suelo.

El caracter general de las actuaciones orientadas a la sustitucion de
sistemas de calefaccion y refrigeracion basados en energias fosiles
por otras tecnologias cero contaminantes, permitira una significativa
reduccion de las emisiones al aire y por consiguiente una mejora en
la salud publica.

Ademas, se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las
emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutaran las
actuaciones asociadas a esta medida siempre

cumpliendo la normativa de aplicacién vigente en cuanto la posible
contaminacion de suelos y agua.

Proteccion y restauracion de la
biodiversidad y los
ecosistemas.

éSe espera que la medida

(i) vaya en gran medida en
detrimento de las buenas
condiciones y la resiliencia de
los

ecosistemas; o (ii) vaya en
detrimento del estado de
conservacion de los habitats y
las

especies, en particular de
aquellos de interés para la
Union?

Se asegurara que las instalaciones de infraestructuras y los equipos
IT no afectaran negativamente a las buenas condiciones y la
resiliencia de los ecosistemas, tampoco al estado de conservacion de
los habitats y las especies, en particular los espacios de interés de la
Union. Por ello cuando sea preceptivo, se realizara la Evaluacion de
Impacto Medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la
Directiva 2011/92/EU.
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ANNEX 6. PROPOSTES DE MILLORA I ESTALVI

A continuacié es mostra un exemple de com s’han de presentar les propostes de millora i estalvi del projecte:

NOM DE L'EMPRESA: 2000KX
Codi Nat Resum CanPres Pres ImpPres
00 Capitol Canvi de marca del plat de dutxa
EJ33ZB6X Partida Sa 05 - Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm- Tipus Terran de Roca -18,00 273,56 -4924,08
2
5
& Proposta | Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm- Tipus SENSEA Remix 18,00 170,00 3060,00
ESTALVI TOTAL - PROPOSTA 00 -1864,08
01 Capitol XXXX
XXXXX Partida XXXX 0,00 0,00 0,00
XXXXX Proposta = XXXX 0,00 0,00 0,00
ESTALVI TOTAL - PROPOSTA 01 0,00
02 Capitol  XXXX
XXXXX Partida XXXX 0,00 0,00 0,00
0,00
XXXXX Proposta = XXXX 0,00 0,00
ESTALVI TOTAL - PROPOSTA 02 0,00

*L'empresa por afegir tantes propostes con sigui hecessari.
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