
 
 

Roca i Batlle, 30 info@aheadpsp.com +34 934 181 999 
08023 Barcelona. Spain aheadpsp.com  

R. 1229HV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforma parcial del CRI Hort de la Vila 
C/ Hort de la Vila 46. Sarrià, Barcelona 
 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ 
 
Barcelona, 17 de juliol de 2023 
 

 

 
 
 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotor: 
Sant Joan de Déu Serveis Socials 
 
 
 
Redactors: 
Estudi P.S.P. Arquitectura, S.L.P. 
Arquitectes autors col·legiats en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: 
Ramon Torrents Pairó, arquitecte col·legiat núm. 28154-9 
Clara Rius Sambeat, arquitecta col·legiada núm. 37869-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDEX DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ 

I.M MEMÒRIA 

II.DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

III.PC PLECS DE CONDICIONS

IV.PR AMIDAMENTS I PRESSUPOST

V.DC DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA



I.M MEMÒRIA D’ARQUITECTURA

MG Dades generals 

MD Memòria descriptiva 

MC Memòria Constructiva 

MN Normativa tècnica aplicable 

ME Memòria d’execució 

MA Annexos a la memòria 



MG. DADES GENERALS 

1 R. 1229HV 

MG   DADES GENERALS 

MG 1   IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

L’encàrrec d’aquest projecte és la reforma parcial del Centre Residencial d’Inclusió (en endavant CRI) Hort de la Vila. 

El projecte, situat al c/ Hort de la Vila 46 de Barcelona, inclou actuacions a l’ala sud-est plantes 1a i 2a. 

MG 2   AGENTS DEL PROJECTE 

Projecte Reforma parcial del CRI Hort de la Vila 

Referencia cadastral 7036216DF2873E0001UO 

Direcció C/ Hort de la Vila 46 

Municipi 08017 Barcelona 

Promotor Sant Joan de Déu, Serveis Socials 
c/ Creu dels Molers, 21 
08004 Barcelona 

Redactors Estudi P.S.P. Arquitectura, S.L.P. 
1: Ramon Torrents i Pairó 
2: Clara Rius i Sambeat 

Domicili professional 
(carrer, municipi, tel, email) 

Carrer Roca i Batlle, 30. 08023 Barcelona. 
Tel. +34 934 181 999 
info@aheadpsp.com 

DNI 1: 46131236 K 
2: 46355695 T 

Col·legiats (número, data, col·legi, 
demarcació) 

1: 28.154-9 04-11-1996 COAC Barcelona 
2: 37.869-0 04-04-2017 COAC Barcelona 

MG 3   RELACIÓ DEL DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PARCIALS 

Projecte d’instal·lacions i Annexos Instal.lacions. 

Redactat per ORDEIC Projectes i Consultoria, S.L 

Oriol Ruiz Dotras, col.legiat 12.849 del Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
c/ Santa Eulàlia 21 4t. 08012 Barcelona 

Càlcul d’estructura: 

Redactat per OTHER STRUCTURES structural Engineering consultants 
C/ Progrés 13, Local 2. 08012 Barcelona 
Lluís Escudero, arquitecto 
Jaume Gomà, ingeniero industrial 

MG 4   DADES GENERALS COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE 

No s’escau. 
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MD   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD 0   OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’encàrrec d’aquest projecte és la reforma parcial del Centre Residencial d’Inclusió (en endavant CRI) Hort de la Vila. 
 
El projecte, situat al c/ Hort de la Vila 46 de Barcelona, inclou actuacions a l’ala sud-est plantes primera i segona. Considerem 
que es tracta d’una reforma parcial donat que es treballa sobre uns 820 m2 dels 6.442 m2 totals construits de l’edifici. 
 
Es tracta d’unes obres parcials d’un projecte general més ambiciós anomenat Hort de la Vila 2.0, que és un projecte de 
remodelació integral d’aquest centre residencial per a persones sense llar a Barcelona. L’element transformador és la 
reconversió del centre per esdevenir una eina al servei de la recuperació personal. 
 
Els vectors del projecte general són aquests:  
 

- Aplicació de la metodologia d’acompanyament en Housing First reconvertint els espais residencials en apartaments 
que maximitzin la participació i poder de decisió de les persones.  

- Priorització de la inserció laboral i la formació dels/les residents generant serveis autogestionats, capacitacions i 
obrint el centre al barri a través d’un restaurant i un hort urbà.  

- Potenciació de la generació de coneixement incorporant la recerca continua i la seva escalabilitat.  
- Abordatge d’una estratègia multiactor entre la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Universitat de 

Barcelona, entitats d’economia social i el tercer sector.  
 
És important destacar que SJD Serveis Socials s’ha adherit a la plataforma “Sanitat pel Clima” i que existeix un compromís 
institucional envers la sostenibilitat. També es vol fer present la voluntat per part de SJD Serveis Socials de crear uns criteris 
de selecció de les empreses constructores amb clàusules socials de contractació específiques.  
 
Pel que fa a la reforma parcial objecte del projecte, a grans trets es pot resumir en transformar les habitacions de l’ala sud-
est en plantes primera i segona en allotjaments dotacionals, i substituir les façanes d’aquestes plantes (mantenint 
l’estructura actual) per unes de noves, optimitzant les seves característiques tèrmiques i acústiques. L’actuació també 
contempla una nova escala exterior d’evacuació al final de l’ala sud-est en compliment del DB SI. 
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MD 1   INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 
 

MD 1.1. Antecedents 
 
El projecte d’execució desenvolupa el projecte bàsic de la reforma parcial del CRI Hort de la Vila revisat pel COAC i amb 
Informe d’Idoneitat Tècnica amb núm. de referència ARQ-2022-2200003244P. Veure Annexos a la Memòria. 
 
L’edifici està situat en una parcel·la irregular al barri de Sarrià de Barcelona, limita al sud-oest amb Via Augusta, al nord-oest 
amb c/ Hort de la Vila, al nord-est amb habitatges plurifamiliars del c/ Anglí i al sud-est amb c/ Pau Alcover. 
 
Segons cadastre l’edifici es va construir al 1970 i té una superfície construida de 6.442 m2 i una superfície de parcela de 
9.018 m2.  
 
S’ha realitzat un recerca documental a l’arxiu històric de Barcelona, però no s’han trobat antecedents per que fa a llicència 
d’obres o activitats. Sí que s’han trobat documents de convenis entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya 
i la Universitat de Barcelona, on es dona com assabentat de l’utilització de l’edifici com a col·legi major i, per tant, ús 
residencial públic, donant així per justificat l’emplaçament de l’activitat.  
 
El següent projecte es du a terme per adequar l’edifici a la normativa d’incendis, realitzant una sèrie de millores en  els 
sistemes de detecció i protecció contra incendis i adequant les instal·lacions a l’ús i a la normativa actual. 
 
S’ha comprovat la no afectació d’especies protegides que puguin habitar a l’espai afectat per l’obra, en compliment del 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals, per la Llei 2/2007, 
de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat i pe l’article 334 del codi Penal que tipifica i sanciona delictes 
relatius a la protecció de la fauna silvestre). Veure Annex Informació localització nius. 
 
Hi ha hagut contactes previs amb Districte i en aquest sentit és important remarcar que el projecte és dins d’un equipament, 
i que per tant estem fent allotjaments dotacionals amb espais comuns complementaris (no habitatges), i que hem utilitzat 
com a model els paràmetres de disseny del Decret Llei 50/2020 però en canvi no son d’obligat compliment les OME. 

 
MD 1.2. Requisits normatius 
 
La qualificació actual del sòl és 7a Equipaments actuals segons PGM. 
 
L’edifici no està inclòs al Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i per tant no té cap protecció en aquest sentit.  
 
El projecte compleix la normativa tècnica general: 
 
CTE (Código Técnico de Edificación) 
RD 314/2006, de 17 de Març de 2006 (BOE 28/03/2006) i actualitzacions posteriors. 
 
Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la Llei 20/91. 
D 135/95 DOGC: 24/3/95. 
Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i utlització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions. Compleix la normativa vigent referent a la supressió de barreres arquitectòniques. 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
Real Decreto 505/2007 (BOE 113 de 11/5/2007). 
 
Compleix la normativa vigent referent a la supressió de barreres arquitectòniques. 
 
Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
Es tracta d'un projecte subvencionat per NextGenerationEU per aquest motiu serà imprescindible que durant tot el projecte 
se segueixin els principis transversals espentats a l'Ordre HFP/1030/2021. 
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S'haurà de mostrar especial atenció als aspectes relacionats amb evitar impactes negatius significatius al medi ambient i en 
garantitzarà el compromís del seu compliment per part dels  subcontractistes i proveïdors que participin a l'execució de 
l'obra licitada («DNSH» per les seves sigles en anglès «do no significant harm»). 
 

MD 1.3. Requisits derivats de l’encàrrec 
 
El projecte compleix amb el Programa Funcional redactat conjuntament amb el promotor. 
 

MD 1.4. Preexistències en intervencions en edificis existents 
 
L’àrea del projecte se situa l’ala sud-est plantes primera i segona. Actualment hi ha les habitacions dels residents amb 
sanitaris compartits i una sala al final del passadís. 
 
Pel que s’ha pogut comprovar en la presa de mides i dades de l’ala sud-est, l’edifici és molt regular i, un cop enderrocats 
tots els envans i cel-rasos, sembla que es disposarà d’una nau per planta de 9.90m x 35,64m amb pòrtics de formigó armat 
de 3m de llum i jàsseres d’uns 40x55 cm. Les alçades aproximades son 3,64 m de forjat a forjat, amb 2,85 m sota les jàsseres. 
El forjat per la part inferior té uns 3,39 m d’alçada. On s’ha pogut observar, el forjat és de biguetes de formigó amb voltes 
ceràmiques, amb bon estat de conservació. 
 
Les façanes son de 50 cm de gruix aproximadament, amb doble full d’obra amb cambra i sense aïllament. Les proteccions 
solars son mitjançant persiana convencional de fusta en mal estat. El conjunt es considera molt ineficient tèrmicament i 
acústicament. 
 

MD 1.5. Estudi de Patologies i Preexistències en intervencions en edificis existents 
 
No es realitza cap Estudi de Patologies de l’edifici existent, ja que l’edifici es troba en bon estat. 
 
 

MD 2   DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

MD 2.1. Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 
 
L’ârea d’actuació que es planteja en plantes primera i segona de l’ala sud-est, té com a objectiu principal el de facilitar el 
procés d’autonomia de les pesones acollides. El projecte preveu l’enderroc interior complet de les habitacions existents 
incloses les façanes, per construir 9 allotjaments dotacionals (dos d’ells adaptats) per planta, amb un total de 18 
allotjaments dotacionals. Com es justificarà posteriorment, els allotjaments compleixen els nivells de qualitat mínima 
exigibles al DECRET LLEI 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb 
protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer. 
 
Es plantegen també sales d’estar comunes a cada planta per a afavorir la interrelació dels usuaris. Dues es plantegen en el 
decurs del passadís, permetent la il·luminació lateral d’aquest, i una de major superfície al final del passadís i amb orientació 
sud-est. 
 
Tal i com es justifica a l’Annex de Protecció Contra Incendis, es preveu una escala exterior metàl·lica d’evacuació al final del 
passadís de l’ala sud-est en compliment del DB SI. Donat que la planta semi-soterrani té un ús religiós (fora de l’àmbit del 
projecte) amb accés independent pel pati posterior, l’escala no arriba al semi-soterrani, sinó que desemboca amb mig tram 
més a la pista poliesportiva que es considera un espai exterior segur. 
 

MD 2.2. Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres normatives 
si s’escau 
 
Normativa Urbanística: 
 
El planejament vigent és el Pla General Metropolità d’ordenació Urbana, PGM, aprovat definitivament el 14 de Juliol de 
1996.  
 
La classificació del sòl és urbà, i la qualificació és 7A, equipament existent. 
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CTE: 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions adequades per garantir 
els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació 
 
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras  de edificación”, i també en compliment del apartat  1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa 
constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a 
l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria. 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions adequades per garantir 
els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació 
 
En el capítol Normativa Aplicable es relacionen de forma detallada totes les normes especifiques relacionades amb l’ús de 
l’edifici i que han estat contemplades en el projecte. 
 
 

MD 2.3. Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 
 
Les superficies construides del projecte son les següents: 
 

 ALA SUD-EST 

Planta 2 410,10 m2 

Planta 1 410,10 m2 

TOTAL 820,20 m2 

 
Dins del marc legal en el que ens situem amb el Decret Llei 50/2020 i la normativa relativa als allotjaments dotacionals amb 
espais comuns complementaris, les condicions son les següents: 
 

- Allotjaments de superfície mínima 24m2 
- Estar/menjador/sala de superfície mínima 14m2 
- Es compleix la doble porta entre cuina i wc tot i la no obligació de complir amb les OME. 

 
A les plantes dels allotjaments dotacionals, i donades les mides ajustades de l’espai existent, la proposta es basa en els 
següents conceptes: 
 

- Establir un passadís mínim de 1,20 m que es “trenca” dues vegades amb dues peces comunitàries (sales d’usos a 
definir) que permeten entrades de llum laterals i fan el trajecte més agradable. 

- Els allotjaments s’organitzen amb una franja paral·lela al passadís amb les zones humides, que optimitza el disseny 
de les instal.lacions. Donat que les dues plantes seran iguals, aquest fet permetrà ubicar uns calaixos amagats dins 
dels armaris on pujaran els shunts de ventilació dels banys i les ventilacions de les campanes de les cuines. 

- Aquesta franja de zones humides i el passadís seran d’una alçada aproximada de 2,50 m, que podria ser inferior si 
calgués per passos de conductes, però mai inferior a 2,20 m. 

- La resta dels espais dels allotjaments (habitacions i sales d’estar) es preveuen sense cel-ras i amb les voltes vistes, 
de manera que, tot i les reduïdes dimensions de l’allotjament, tingui un interès espaial i sensació d’amplitut. Tot 
això està molt relacionat amb conceptes de neuroarquitectura, i que té com a objectiu crear espais que potenciïn 
la percepció més beneficiosa per a les persones i minimitzin els efectes negatius de l'entorn. 

 
Aquest layout permet 9 allotjaments per planta, 2 dels quals es preveuen adaptats. En total es preveuen 18 allotjaments. 
 
El projecte està pensat per permetre una futura planta 3a amb 9 habitatges més, sempre que encaixés amb els paràmetres 
urbanístics normatius. 
 
La distribució, dimensionat i programa funcional han estat consensuats amb Sant Joan de Déu Serveis Socials. 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
 

PLANTA PRIMERA 

1. ALLOTJAMENTS 

1.10.1A Cuina-Sala-Menjador 13,77 m² 

1.10.2A Habitació 8,44 m² 

1.10.3A Bany 3,90 m² 

1.11.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.11.2 Habitació 7,39 m² 

1.11.3 Bany 3,25 m² 

1.12.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.12.2 Habitació 7,39 m² 

1.12.3 Bany 3,25 m² 

1.13.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.13.2 Habitació 7,39 m² 

1.13.3 Bany 3,25 m² 

1.14.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.14.2 Habitació 7,39 m² 

1.14.3 Bany 3,25 m² 

1.15.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.15.2 Habitació 7,39 m² 

1.15.3 Bany 3,25 m² 

1.16.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.16.2 Habitació 7,39 m² 

1.16.3 Bany 3,25 m² 

1.17.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.17.2 Habitació 7,39 m² 

1.17.3 Bany 3,25 m² 

1.18.1A Cuina-Sala-Menjador 13,77 m² 

1.18.2A Habitació 8,44 m² 

1.18.3A Bany 3,90 m² 

2. ZONES COMUNS 

2.1.1 Sala 1 11,24 m² 

2.1.2 Sala 2 11,24 m² 

2.1.3 Sala 3 40,06 m² 

2.1.4 Bugaderia 5,01 m² 

4. CIRCULACIONS 

4.1.1 Circulació P1 44,70 m² 

5. INSTAL·LACIONS 

5.1.1 Instal·lacions 6,05 m² 

PLANTA SEGONA 

1. ALLOTJAMENTS 

1.19.1A Cuina-Sala-Menjador 13,77 m² 

1.19.2A Habitació 8,44 m² 

1.19.3A Bany 3,90 m² 

1.20.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 
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1.20.2 Habitació 7,39 m² 

1.20.3 Bany 3,25 m² 

1.21.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.21.2 Habitació 7,39 m² 

1.21.3 Bany 3,25 m² 

1.22.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.22.2 Habitació 7,39 m² 

1.22.3 Bany 3,25 m² 

1.23.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.23.2 Habitació 7,39 m² 

1.23.3 Bany 3,25 m² 

1.24.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.24.2 Habitació 7,39 m² 

1.24.3 Bany 3,25 m² 

1.25.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.25.2 Habitació 7,39 m² 

1.25.3 Bany 3,25 m² 

1.26.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.26.2 Habitació 7,39 m² 

1.26.3 Bany 3,25 m² 

1.27.1A Cuina-Sala-Menjador 13,77 m² 

1.27.2A Habitació 8,44 m² 

1.27.3A Bany 3,90 m² 

2. ZONES COMUNS 

2.2.1 Sala 1 11,25 m² 

2.2.2 Sala 2 11,24 m² 

2.2.3 Sala 3 40,06 m² 

2.2.4 Bugaderia 5,01 m² 

4. CIRCULACIONS 

4.2.1 Circulació P2 44,70 m² 

5. INSTAL·LACIONS 

5.2.1 Instal·lacions 6,05 m² 

 
 
CRITERIS FUNCIONALS 
 
L’organització del programa i les exigències funcionals han determinat la solució del projecte. S’han disposat els 
apartaments per tal d’aprofitar al màxim la llum natural i els espais. En tractar-se d’un edifici existent, el projecte s’ha 
adaptat als requisits i impediments trobats durant la fase de disseny.  
 
 

MD 2.4. Relació de superfícies útils i construïdes. Paràmetres resum de la reforma. 
 
Les superfícies útils de cadascun dels espais que conformen el programa funcional queden especificades a la Documentació 
Gràfica. 
 
La superfície construïda total és la següent: 820,20 m2 
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MD 3. PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE 
L’EDIFICI 
 

MD 3.1. Condicions de funcionalitat de l’edifici. 
 
MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l l’ús 
 
Les condicions de l'edifici entès de manera global permetran garantir el requisit bàsic d'utilització: condicions dimensionals, 
condicions constructives, condicions de dotació d'instal·lacions i altres adoptades en els recintes i les zones de circulació 
que garantiran les exigències de la normativa i de l'encàrrec. 
 
Es compleixen totes les exigències funcionals requerides a un centre d'aquest tipus, seguint les instruccions i programa 
funcional facilitats pel client. Les condicions de l'edifici entès de manera global permetran garantir el requisit bàsic 
d'utilització: condicions dimensionals, condicions constructives, condicions de dotació d'instal·lacions i altres adoptades en 
els recintes i les zones de circulació que garantiran les exigències de la normativa i de l'encàrrec. 
 
Es compleixen totes les exigències funcionals requerides a un centre d'aquest tipus, seguint les instruccions i programa 
funcional facilitats pel client. L'edifici és d'ús residencial públic. 
 
MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accesibilitat 
 
El projecte de l’edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la seva accessibilitat, 
d’acord el Decret 135/1995, de 24 de Març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de Novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i de aprovació del Codi d’accessibilitat.  
 
En el capítol 3 s’annexa la fitxa d’aplicació del Decret 135/1995, Codi d’accessibilitat de Catalunya, on s’especifiquen les 
disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (BAU), disposicions sobre barreres arquitectòniques a 
l’edificació (BAE). 
 
Tancament i serveis provisionals 
 
Precisarà, en els plànols corresponents del projecte executiu, la situació i l’emplaçament de les obres de manera que el 
constructor conegui, abans de formular l’oferta econòmica, quines són les condicions dels accessos a l’obra. 
 
Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar els accessos provisionals a l’obra per l’exterior de 
l’edifici, com l'abastament i el tancament temporal de l'obra, així com la posterior demolició de les obres provisionals i la  
restauració dels accessos, voreres i altres elements que per causa de l'obra s'hagin deteriorat. També aniran exclusivament 
a càrrec del contractista les taxes i els permisos necessaris per a la construcció de l’edifici. Per tant, els mitjans auxiliars 
necessaris per a l’execució de les feines no estan inclosos en el present projecte. 
 
Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les corresponents connexions de servei 
provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu càrrec. 
 
En les obres de reforma, s'incorporen al projecte els estudis justificatius de l'estat actual de l'edifici i, en cas necessari, els 
treballs a realitzar sobre l'estructura o d'altres elements existents directament vinculats a l'obra. 
 
En les obres de reforma realitzades en edificis ocupats, s'incorporaran al projecte executiu les incidències tècniques i 
econòmiques tant de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el funcionament normal de la resta de 
l'edifici durant la realització de les obres, com les connexions definitives i la demolició dels elements provisionals.  També 
caldrà estudiar la protecció amb xarxes de la plant ainferior durant el procés d’enderroc i reforç estructural per tal d’evitar 
la caiguda de materials durant la seva execució. 
 
Les particularitats més importants, pel que fa a l’accessibilitat del solar o de l’edifici, per a la realització de les obres previstes 
són les següents: 
 
S’ha de preveure l’accés a l’àrea de l’obra des de l’exterior, tant per operaris com per entrada i sortida de materials. 
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MD 3.1.3. Accés als serveis de telecomunicació 
 
Tal com indica en el Real Decreto 346/2011 NO li serà d’aplicació degut a l’article 3: 
 
Las normas contenidas en este reglamento, relativas a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, se aplicarán: 
 
 1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de uso residencial o no, y 
sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por 
la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.  
 
2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los 
que alberguen una sola vivienda 

Al no disposar d’UN CONJUNT IMMOBILIARI, i no haver-hi divisió horitzontal, NO S’APLICARÀ EL RD 346/2011. 

MD 3.2. Seguretat estructural  
 
MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny  
 
Caldrà assegurar que l’edifici té un comportament estructural adequat en front a les accions i influències previsibles a les 
que pugui trobar-se sotmès durant la construcció i us previst. 
 
Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, fabricaran, construiran i mantindran de forma que es compleixi amb 
una fiabilitat adequada les exigències bàsiques. 
 
MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 
 
No s’actua en l’estructura. Es construeix una nova escala d’incendis exterior, veure justificació a la Memòria Tècnica de 
l’Estructura, dins MA.Annexos a la Memòria. 
 

MD 3.3. Seguretat en cas d’incendi  
 
El projecte ha de garantir el Requisit Bàsic de Seguretat en Cas d'Incendi i protegir els ocupants de l'edifici dels riscs originats 
per un incendi, complirà amb els paràmetres objectius i els procediments del Document Bàsic DB SI, per a totes les 
exigències bàsiques.  
 

MD 3.4. Seguretat d’utilització i accesibilitat  
 
Es reduirà fins a límits acceptables el risc de que els usuaris, pateixin danys immediats durant l’ús previst de l’edifici, com a 
conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.  
 

MD 3.5. Salubritat  
 
Es reduirà fins a límits acceptables el risc de que els usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, pateixin 
molèsties o  malalties, així com el risc de que els edificis es deteriorin i que deteriorin el medi ambient en el seu entorn 
immediat, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
 
MD 3.5.1 Protecció contra la humitat  
No és d’aplicació en aquest projecte. 
 
MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus  
No és d’aplicació en aquest projecte. 
 
MD 3.5.3 Protecció contra l’exposició al radó 
No és d’aplicació en aquest projecte. 
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MD 3.6. Protecció contra el soroll  
 
Es limitarà dins dels edificis, i en condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll pot produir 
als usuaris, com a conseqüència de les característiques del seu projecte. 
 

MD 3.7. Estalvi d’energia  
 
Es limitarà fins a límits sostenibles el consum d’energia i també aconseguir que una part d’aquest consum procedeixi de 
fonts d’energia renovable, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.  
 
MD 3.7.1 Limitació del consum energètic  
Es justifica en els annexos  
 
MD 3.7.2 Control de la demanda energètica   
Es justifica en els annexos  
 
MD 3.7.3 Paràmetres més rellevants utilitzats en el càlcul del consum energètic 
Es justifica en els annexos  

 
MD 3.8. Altres requisits de l’edifici 
No s’escau. 
 

 
MD 4   DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SISTEMES 
 
Veure MC. Memòria Constructiva. 
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MC   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

INTRODUCCIÓ 
 
El projecte consisteix en la reforma parcial del Centre Residencial d’Inclusió (en endavant CRI) Hort de la Vila. 
 
El contractista cal que tingui en consideració que el centre ha de seguir funcionant en tot moment, per la qual cosa cal 
organitzar i incloure les obres complementàries necessàries per a accessos provisionals i continuïtat en tots els serveis. 
 
S'ha de considerar especialment: 
 
Estudiar sistemes d'accés a l'obra del personal i els materials, evacuació de runa, etc. sense afectar al funcionament de del 
centre. 
 
Hi ha funcions, instal·lacions o serveis que no poden deixar de funcionar i, en conseqüència les intervencions que s'hagin 
de realitzar als mateixos, requeriran la construcció d'instal·lacions provisionals. 
 
Les operacions que generin soroll o molèsties hauran de realitzar-se amb les precaucions necessàries o en un horari 
compatible amb els diferents usos de cada zona. 
 
S'haurà de tenir molt en compte el tancament de l'obra en cada moment i en cada fase o situació a fi de garantir la seguretat 
no sols de l'obra, sinó també dels usuaris del centre. 
 
Les ofertes hauran d'incloure els sobrepreus generats per totes aquestes circumstàncies, les complexitats logístiques 
(emmagatzematge, transport i elevació dins l'obra), les obres i proteccions provisionals que hagin de realitzar-se, 
instal·lacions provisionals, etc. 
 
 

MC 0  TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADECUACIÓ DEL TERRENY 
 

MC 0.1 Enderrocs 
 
S'enderrocaran diversos elements existents afectats per l'obra. En tots els casos cal assegurar mantenir en funcionament i 
ús els elements no inclosos en l'enderroc. 
 
S'enderrocarà tota l’àrea afectada segons plànols, amb les següents partides principals: 
 

- Envans, cel-rasos, fusteries, sanitaris i mobles interiors. 
- Paviment de terratzo i sub-base. 
- Fusteries exteriors indicades als plànols. 
- Desmuntatge d'instal·lacions segons projecte corresponent. 

 
S'annexa l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció en aplicació de Reial Decret 105/2008 regulador de la producció i 
gestió de residus de la construcció i demolició d'abast estatal; i els decrets de la Generalitat: Decret 201/1994 i Decret 
161/2001, reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció i, el Decret 21/2006 Adopció de criteris ambientals i 
d'eco-eficiència en els edificis (veure DC 2.EGR Estudi de Gestió de Residus de Construcció). 
 

MC 0.2 Característiques del terreny i moviment de terres 
 
No és d’aplicació en aquest projecte. 

 
MC 1  SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 
No és d’aplicació en aquest projecte. 
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MC 2  SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres 
 
No és d’aplicació en aquest projecte, més enllà de les petites fonamentacions pels pilars de la nova escala d’evacuació al 
pati posterior. 
 

MC 2.2. Estructura 
 
Pel que fa a l’estructura de l’escala exterior metàl·lica, veure Memòria Tècnica d’Estructura. 
 
 

MC 3  SISTEMA DE L’ENVOLUPANT I D’ACABATS EXTERIORS 
 

MC 3.1. Terres en contacte amb el terreny 
 
No és d’aplicació en aquest projecte. 
 

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny 
 
No és d’aplicació en aquest projecte. 
 

MC 3.3 Façanes 
 
Les façanes existents son de 50cm de gruix aproximadament, amb doble full d’obra amb cambra i sense aïllament. El conjunt 
es considera molt ineficient tèrmicament i acústicament. 
 
A l’ala sud-est planta primera i segona, corresponent als allotjaments dotacionals, es preveu l’enderroc complert de la 
façana existent i la construcció d’una nova façana de 25cm de gruix folrant exteriorment els pilars per evitar ponts tèrmics. 
 
El sistema escollit és KNAUF AQUAPANEL WM311C composat per: 
 
Estructura metàl·lica exterior d'acer galvanitzat Z450 a base de canals KNAUF (elements horitzontals) de 100x40x0,7mm i 
muntants KNAUF (elements verticals) de 100x50x2mm, modulats cada 600 mm amb disposició Simple N, a la cara exterior 
del qual es cargola una placa KNAUF Aquapanel® Outdoor de 2400x1200mm i 12,5 mm de gruix, cargolada mitjançant 
cargols KNAUF Maxi TB39 mm; entre la placa i el perfil es disposa d'una barrera d'aigua Aquapanel resistent a l'aigua i al 
vent i permeable al vapor d'aigua; separació entre la fulla exterior i interior de 40mm de gruix; trasdossat autoportant 
interior KNAUF format per estructura metàl·lica de perfils de xapa d'acer galvanitzat Z140, a base de canals KNAUF de 
70x30x0,55mm i muntants KNAUF de 70x38x0,6mm modulats cada 400mm amb disposició Simple N, a la cara interior del 
qual es cargolen 2 plaques KNAUF en total: 1 placa Standard Tipus A s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de gruix i 1 placa 
Standard + Alumini Tipus A+AL s/Norma UNE EN 14190 de 15 mm de gruix, amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i 
IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable. 
 
Aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic exterior, a base de llana mineral KNAUF Insulation 
Ultracoustic Plus de 100mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament 
tèrmic i acústic col·locat a la cambra entre entramats, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 50mm 
de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a 
l'ànima de l'entramat metàl·lic interior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 70mm de gruix, 
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva per perfileria 
metàl·lica KNAUF a la superfície de suport o contacte d'aquesta amb els paraments, d'escuma de poliuretà de cel·les 
tancades, de 3,2mm d'espessor i d'amplada 95 mm i 70 mm respectivament; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; 
material per a tractament de buits i execució d'angles; accessoris per execució de juntes de dilatació; tractament de juntes 
Knauf Aquapanel a base de morter i malla de juntes de 10 cm d'amplada a la unió de plaques cimentícies entre si; cargols 
KNAUF TB per a fixació de les plaques de guix a la perfileria i tractament de juntes mitjançant cinta de paper microperforada 
i pasta KNAUF Unik 24H amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable, amb 
nivell d'acabat qualitat Q3 a la unió de plaques de guix laminat. 
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Tractament superficial sobre la placa Aquapanel a base de Morter superficial Aquapanel i malla superficial Aquapanel i 
acabat final de façana format per fons petri GRC Aquapanel i acabat petri GRC Blanc Aquapanel; inclou perfils de remat per 
a tractament d'angles, trobades amb finestres, escopidors i juntes de control superficial. Muntatge del sistema conforme a 
norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions de 
muntatge continguts al full tècnic del sistema WM.es Tancament de façanes AQUAPANEL® i DAU 09/052 F; Criteri de 
mesurament segons la norma UNE 92305. 
 
Gruix = 250mm 
Càrrega de vent de disseny = 0,85KN/m² 
Resistència al foc = EI-60 
Resistència tèrmica = 5,26 m²K/W 
Transmitancia tèrmica = 0,19 W/m²K 
Aillament acústic soroll aeri = 64 (-2;-8) dB 
Justificació DB-HS = C2 + R3 
 
MC 3.3.1 Fusteries exteriors 
 
Les finestres existents son de fusta amb vidre simple i es consideren molt ineficients. El projecte preveu el subministrament 
i muntatge d’uns nous conjunts de fusteries oscil·lo-batents i/o balconeres de diferents composicions [Fe Al 01 a 09] segons 
plànols amb perfilaria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic, color blanc, i vidres amb butirals acústics Stratobel Planibel 
Clear 4+4mm / cambra d’aire de 10mm / Stratobel Low‐e Planibel G + Stratobel Planibel Clear 4+4 amb transmitància 
tèrmica de 1.9 W / m2.ºK i factor solar g de 0,4. Inclòs premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm.  
 
Característiques tècniques de la fusteria: 
 

- Permeabilitat a l'aire, classe 4 
- Estanquitat a l'aigua classe 7A 
- Resistència a el vent classe C5 
- Transmitància tèrmica U 1,1 W / m2.ºK 
- Aïllament acústic Rw 42 Db 

 
A les finestres dels allotjaments a l’ala sud-est s’inclou una barana de vidre 8+8 per complir una alçada de 1,10m segons 
SUA. 

 

MC 3.4 Mitgeres 
 
No és d’aplicació en aquest projecte. 
 

MC 3.5 Cobertes 
 
No és d’aplicació en aquest projecte. 
 

MC 3.6 Terres en contacte amb l’exterior 
 
No és d’aplicació en aquest projecte. 
 
 

MC 4   SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 
 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 
 
MC 4.1.1. Envans i divisòries 
   
En les parets o particions ceràmiques que es conserven, es faran reparacions o actuacions parcials amb fàbrica de maó 
perforat (gero) de 1ª qualitat, de 29x14x9, pres amb morter M-4, qualitat sograsa junts de 1 a 1,5 cm. enrasats. En casos de 
totxana o maó calat existent s'utilitzaran peces similars a les del mur a reparar, adaptant el gruix del mur nou al de l’existent 
o necessari. 
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Envà [Di 098] 
Envà interior de 98 mm. de gruix, format per plaques de guix laminat i entramat interior de perfils de xapa d'acer galvanitzat 
tipus KNAUF W112 o equivalent amb perfils de 48 mm col·locats cada 40 cm, i 2 plaques de 12,5 mm a cada costat. Aïllament 
interior amb placa rígida de llana de roca de 36-40 Kg/m3 tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent. Alçada màxima de 
l'envà 3,40 m, EI 60, aïllament acústic 52 dBA. També s’utilitzarà aquest tipus d’envà per fer divisions provisionals durant 
l’obra. 
 
Envà [Di 098H] 
Igual a [Di 098] però amb una placa exterior antihumitat en una de les cares de l’envà. 
 
Envà [Di 098F] 
Igual a [Di 098] però amb plaques foc per assolir EI-120 als llocs indicats en plànols. 
Tots els envans EI s’han d’excuctar estancs al fum i qualsevol instal.lació o element que els creui s'ha d’estanquitzar amb els 
mitjans suficients i normalitzats per a que no es perdin les característiques de resistència al foc. 
 
Envà [Di 159] 
Per la separació entre allotjaments i entre allotjament i passadís, envà interior de 159 mm. de gruix, format per plaques de 
guix laminat i doble entramat interior de perfils de xapa d'acer galvanitzat tipus KNAUF W115+ o equivalent amb dos perfils 
de 48 mm col·locats cada 60 cm, amb una placa de 12,5 mm entre els dos perfils, i 2 plaques de 12,5 mm a cada costat. 
Aïllament interior amb placa rígida de llana de roca de 36-40 Kg/m3 tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent. Alçada 
màxima de l'envà 5,05 m, EI 90, aïllament acústic 59 dBA. Entre allotjaments inclou lámina anti-vandàlica. 
 
Envà [Di 159H] 
Igual a [Di 159] però amb una placa exterior antihumitat en una de les cares de l’envà. 
 
Extradossat [Tr 041] 
Extradossats de 41 mm de gruix, format per una placa de guix laminat i entramat interior de perfils de xapa d'acer galvanitzat 
en omega de 16 mm cada 40 cm., i 2 plaques de 12,5 mm en una de les cares. 
 
Extradossat [Tr 073]  
Extradossats autoportants interiors generals de 73 mm de gruix, format per plaques de guix laminat i entramat interior de 
perfils de xapa d'acer galvanitzat tipus KNAUF W626 o equivalent amb perfils de 48 mm col·locats de 2 en 2 formant una H, 
cada 40 cm., i 2 plaques de 12,5 mm. Aïllament interior amb placa rígida de llana de roca de 40 Kg/m3 tipus Rock Calm de 
Rockwool o equivalent. 
 
Extradossat [Tr 073H] 
Igual quel el [Tr 073] però amb una placa exterior antihumitat en una de les cares de l’envà. 
 
Protecció paraflames [Di PRF] 
Protecció paraflames PF-60, formada per mampara homologada amb muntants de suport cada 120cm i estructura  
complementària necessària per al seu muntatge 
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i 
especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. 
Model Prefire o equivalent. 
 
En tots els casos les divisions interiors arribaran al sostre estructural per sobre del cel ras. Es cuidarà molt especialment el 
tancat total de tots els paraments tant a efectes acústics, com de foc i aïllament tèrmic. 
 
En totes les portes es farà una estructura vertical a costat i costat de la porta, i un perfil horitzontal, tot en perfils d'acer 
galvanitzat en calent 70.40.2mm, segons esquemes i detalls. Els perfils verticals es fixaran a terra i a sostre per assegurar la 
immobilitat. 
 
Es col·locaran reforços a l’interior dels envans i/o extradossats de guix laminat, per a fixacions de sanitaris i barres per a 
minusvàlids. 
Ajudes a instal·lacions. Les ajudes se les farà directament cada industrial. En els preus dels industrials i instal·lacions estan 
incloses totes les ajudes, bancades, elements de suport, remats, etc.  
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Les ajudes tant en el muntatge de noves instal·lacions de tot tipus (elèctriques, fontaneria, clima, etc) com el desmuntatge 
de les actuals, així com els forats a tot tipus de cel-rasos, parets de diferents gruixos, passamurs, registres, etc, estan també 
incloses als preus dels industrials. 

Els forats de sostres per a pas d'instal·lacions així com en murs i altres elements, un cop passades les instal·lacions, es 
massissaran amb escuma EI 120, o mitjançant saquets de material intumescent d’EI igual al parament travessat. 

MC 4.1.2. Fusteries interiors 

Portes: 

- Tanca de cop i clau a totes les portes, excepte banys, que tenen tanca interior practicable des de l’exterior en casos 
excepcionals, d’acer inoxidable mat acabat setinat segons especificacions de farratges.

- Les portes tallafocs seran amb tancament automàtic. Abans de l'acceptació d'aquest tipus de portes caldrà la 
presentació de la seva homologació.

- Totes les portes o els marcs portaran als dos laterals del marc un junt de goma així com també a la part superior de la 
porta.

- Segons marca el CTE-HR les portes que comuniquen un recinte protegit d’una unitat d’ús amb qualsevol altre recinte 
(excepte amb recintes d’instal·lacions o d’activitat), hauran de tenir un índex global de reducció acústica ≥ 30 dBA.  Si 
comuniquen un recinte habitable d’una unitat d’ús amb qualsevol altre recinte (excepte amb recintes d’instal·lacions
o d’activitat) l’índex global de reducció acústica haurà de ser ≥ 20 dBA. Quan les portes comuniquin un recinte 
habitable amb un recinte d’instal·lacions o d’activitat, l’índex serà ≥ 30 dBA.

- Previ a l’obra a realitzarà un assaig de comprovació de la reducció acústica dels diversos tipus de portes del projecte 
segons els seus requeriments.

Marcs de portes: 
- En general tota la fusteria interior es projecta de fusta, amb juntes isofòniques, seguint els criteris dels plànols de

detalls.
- Tots els marcs amb cassoleta interior al pany de cop i clau, formada per platina d’1 mm de gruix d’acer inoxidable mat

AISI 316L acabat setinat, tapant el forat de la balda de tancament.
- Es col·locaran tubs de reforç d’acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm o la mesura indicada en els plànols a totes

les portes, un tub a cada costat del marc, collat a terra i al sostre estructural per assegurar la immobilitat, i un tub
formant llinda superior. Aquests perfils quedaran embeguts dins de les plaques de guix laminat.

Ferratges - portes de fusta: 
- Ferratges de tancar en portes practicables: placa d'acer inoxidable mat acabat setinat cargolada sobre la porta de 185

x 185 x 2 mm per tanca de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de
FSB o 2028BT de PBA o equivalent. Tanca amb clau o condemna.

- Ferratges de tancar en portes corredisses: placa d'acer inoxidable mat acabat setinat de 185x185x2 mm per tanca de
cop i clau, amb tirador tubular d’acer inoxidable de 15cm de llarg i 2cm de diàmetre. Tanca amb clau o condemna.

- Com a ferratges de penjar o frontisses, 4 ó 5 perns, a cada porta, d'acer inoxidable mat acabat setinat de 100 x 96 x 3
mm ( 4 a fulles de 80 cm i 5 a fulles més grans ), enrasats amb l’acabat de la porta. Encastats a l’acer inoxidable.

- Condemna a portes de banys generals d’acer inoxidable mat acabat setinat, model 2032 de PBA o model 80/654 TO +
94/654 TO d’OCARIZ o equivalent.

- Condemna amb registre per a portes de banys assistits, d’acer inoxidable mat acabat setinat, model ref. 558 LESS
d’ARCON o equivalent format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l’altra banda un quadrat de 12 x 12 de
50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l’exterior. Tot segons detalls.

Ferratges varis: 
- Topalls d'acer inoxidable mat acabat satinat a totes les portes, model 505002009 de DLINE o model 565 d’OCARIZ o

equivalent, fixats al paviment amb cargols i tacs Fischer, a totes les portes interiors.
- Topall per portes tallafoc tipus model Ogro TZ 500 de DORMA (1 per cada fulla de la porta) o equivalent.

Ferratges portes tallafoc: 
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en

cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent.

Barres antipànic i manetes - portes tallafoc: 
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- Les portes tallafoc que estan permanentment obertes, i les que estan tancades i ho necessitin, portaran un sistema de
barra antipànic sobreposada, tipus Tempro de TESA.

- Totes les portes tallafoc portaran un ferratge exterior amb maneta preparada amb cilindre mastrejat, formada per per
placa allargada de 185x45mm, acabat acer inoxidable, model 7971 0012 de FSB o equivalent, i maneta tubular model
1070 de FSB o equivalent.

Fusteria amb marc de fusta i fulla abatible individual de fusta [FiFu PI01 a 04] 
Porta EI-30 acústica d'una fulla batent de 80/105X220 cm (pas lliure), formada per: 
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de
l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma.
- Les portes dels allotjaments amb acabat cara exterior pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres. Cara interior pintat a
l’esmalt sintètic.
- La resta de casos acabat cara exterior i interior pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-

fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres.
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb
certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb
cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i
especificacions de projecte.

Fusteria amb marc de fusta i fulla abatible individual de fusta EI2-60-C5 [FiFu PI 05F i 06F] 
Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80/105x220 cm (pas lliure), formada per: 
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor
de l'envà associat, amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en cas
d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent.
- Barra antipànic tipus DORMA PHB 3000 o equivalent quan estan en via d’evacuació.
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb
cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions
de projecte.

Les fusteria doble [FiFu PD02F] igual a l’anterior però amb doble porta batent. 

Fusteria d’una fulla corredissa a sanitaris accessibles [FiFu PC01] 
Porta d'una fulla corredissa de 85x220 cm (pas lliure),formada per: 
- Estructura i guia reforçada per a porta corredissa empotrada dins envà de guix laminat (tipus STech de Scrigno o
equivalent)
- Marc i fulla de 40mm cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat.
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat de 185x185x2 mm per tanca de cop i clau, amb tirador
tubular d'acer inoxidable de 15 cm de llarg i 2 cm de diàmetre.
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un
passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la
porta des de l'exterior
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions
de projecte.
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Conjunt de dues portes fixes i dues corredisses dins dels allotjaments [FiFu PC02] 
Porta de dues fulles corredisses i dos laterals fixes, de mesures totals aproximades 252x250 cm, formada per: 
- Estructura i guies reforçades per a porta corredissa vista tipus LITE + amb instal.lació retrac oculta en dintell.
- Marc i fulles de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de
poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per
tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de
PBA. Tancament amb clau o pestell
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions
de projecte.

Conjunt de porta pivotant i dos laterals fixs [FiVi 01] 
Fusteria formada per: 
- Marc a base de muntants i travessers de 40x80 mm de fusta massissa de pi, incloses tapetes i remats necessaris
- Fulla pivotant sobre eix excèntric, amb caixa empotrada al paviment i a la llinda i vidre securitzat de 10 mm amb vinil
(disseny i color a definir per la DF)
- Vidres fixs amb vidre laminat transparent de 5+5 mm amb vinil (disseny i color a definir per la DF)
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de
poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions
de projecte.

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

L’estructura de tots els cel-rasos anirà penjada amb varilles autorroscants a l’estructura superior, i haurà d’estar arriostrada 
en el sentit transversal i longitudinal. En tot cas s’hauran de seguir les prescripcions del fabricant. Totes les instal.lacions 
pesades no recolzaran en cap cas sobre els cel-rasos i hauran d’anar penjades directament del sostre amb varilles 
autoroscants a l’estructura superior. 

L'especejat dels cels rasos es farà d'acord amb el que s'assenyala en els corresponents plànols, tallant sempre les peces que 
calgui per a seguir el modulat especificat i que mai quedi una peça excessivament petita. 

Tots els cel rasos inclouran la formació de forats, suports especials i peces singulars per instal·lar les lluminàries, reixes d'aire 
condicionat, detectors, etc., així com entregues a murs, peces de canvis de nivell, etc. 

Faixes cel ras llis [Cr 01F] 
Faixes perimetrals, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5-13 mm de gruix 
amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió auto-anivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, 
encintat i massillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difusors, etc. així com el 
perfilat d'entrega amb altres cel rasos. 

Cel ras registrable vinílic hidròfug [Cr 02] 
Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 60x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat 
vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, 
difusors, etc. 

Cel ras acústic registrable metàl.lic microperforat [Cr 03 i Cr 04] 
En passadissos cel ras desmuntable tipus GABELEX Standard 1 de SAINT GOBAIN o equivalent format per plaques 
metàl.liques de 120x30cm amb 4 cantos enrasats, de superficie perforada amb perforacions de 2,5mm de diàmetre, per 
perfileria de la serie t-15. D’acer prelacat de color blanc estàndard, amb vel fonoabsorvent adherit a la cara posterior. 
Inclosos suports, remats, etc, complet. S'inclou formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire condicionat, 
difusors, etc. en els casos precisos. Mides 60x60 cm i 120x30 cm. 
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Tractament del forjat existent [Cr P01] 
Als espais on es deixi vist el forjat s’enguixarà i es pintarà les biguetes i es farà un tractament de sanejat i consolidació de 
voltes ceràmiques de sostre existent, eliminant elements obsolets com ara fustes de suport d'antics cel rasos, instal·lacions, 
restes d'antics revestiments i/o pintura, etc, així com reparant possibles zones en mal estat, substituint peces malmeses, 
rejuntant, tapant petits forats, etc. 

Tractament superficial de sostre de voltes ceràmiques amb protector hidròfug, aplicat segons recomanacions del fabricant, 
prèvia neteja i preparació de la superfície. 

MC 5  SISTEMA D’ACABATS  

MC 5.1 Revestiments i paraments verticals 

Revestiment gres porcellànic [Rv Cer01] 
Parets de sanitaris i altres cambres humides assenyalades als plànols, revestides amb peces de revestiment porcelànic de 
30x60cm, color a definir sobre mostres. Les peces estaran col·locades amb morter Cleintex Plus de Texsa, aplicat a la plana 
dentada. Els junts seran de 2 mm realitzades amb creuetes autonivellants i es rejuntaran amb morter Texjunt de Texsa, 
color igual a la rajola. L'encontre de cantonada de dues parets enrajolades es protegirà amb perfils d’acer inoxidable, model 
Quadec de Schlüter Systems o equivalent. 

Tipus: Vita de Pamesa o equivalent. 

Inclou membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de 
geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Tot segons recomanacions del 
fabricant i indicacions de la DF. 

Tipus Schlüter-KERDI o equivalent. 

Pintat [Rv Pin01] 
Pintat amb pintura foto-catalítica resistent a detergents i desinfectants, repel·lent a la brutícia i inodora. 
Tipus: Premium Clean ELF de Caparol o equivalent. 

Tacs: tots els elements a subjectar sobre plaques de guix laminat es collaran amb tacs Fischer metàl·lics HM-N amb cargol 
d'acer inoxidable especial o HM-NS amb cargol. En general els tacs seran HM-N6 x 52 o HM-NS 6 x 52 sobre gruix de 15 
mm., o bé HM-N6 x 80 o HM-N6 x 80 en gruixos de 25 a 50 mm en casos de càrregues més  importants es faran servir el 
tipus de tac adient. 

Els sostres llisos i les parts de parets interiors no revestides, en zones reformades i zones no reformades, es pintaran amb 
pintura foto-catalítica. Color a definir sobre mostres. 

Elements puntuals de repassos de pintura en zones existents, que puguin quedar malmeses per treballs de l’obra de 
reforma. 

L’espai interior del cel ras es sanejarà i s’enguixarà en tota la seva superfície i es pintarà amb anterioritat a la col·locació de 
cap element d’instal·lacions. 

MC 5.2 Revestiments i paraments horitzontals 

El projecte preveu l’enderroc total dels paviments i la seva sub-base. Un cop recuperat el nivell del forjat s’instal.larà una 
làmina acústica flexible de polietilè químicament reticulat de cel·la tancada no escumat, proporcionant al producte una 
estructuració interna elàstica, tipus Impactodan 5 de DANOSA per esmorteir el soroll d'impacte. Gruix de 5 mm. Densitat 
de 30 kg/m³. Millora del nivell de soroll d’impacte ALN = 20 dB. Millora del nivell de soroll normalitzat Ln = 21 dBA. Millora 
del soroll aeri = 8 dBA.  

Sobre la làmina acústica es realitzarà un recrescut tècnic polimèric auto-anivellant d'altes prestacions per allisar i 
regularitzar paviments interiors, de forjat i assecat ràpid i retracció compensada tipus WEBERFLOOR fluid de 30mm de gruix 
mínim. Classificació CT-C25-F5. 



MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

9 R. 1229HV 

Paviment gres porcellànic rectificat 60x120 [Pa 01] 
Paviment interior de gres porcellànic rectificat mate tipus PAMESA model VITA classe 1, colors a escollir per DF. Colocat 
amb adhesiu per enrajolat ceràmic C2-e S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) del mateix color 
que la rajola. Colocació i adherència d’acord amb recomanacions i especificacions del fabricant. 

Paviment gres porcellànic rectificat antilliscant 60x60 [Pa 02] 
Paviment interior de gres porcellànic rectificat mate tipus PAMESA model VITA classe 3, colors a escollir per DF. Colocat 
amb adhesiu per enrajolat ceràmic C2-e S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) del mateix color 
que la rajola. Colocació i adherència d’acord amb recomanacions i especificacions del fabricant. 

Inclou membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de 
geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Tot segons recomanacions del 
fabricant i indicacions de la DF. 

Tipus Schlüter-KERDI o equivalent. 

Sòcol general en pararaments pintats 
Sòcol de poliestirè d'alta densitat, tipus NMC o equivalent, de 6 cm d'altura i 1,3 cm d'espessor, pintat del mateix color que 
el revestiment de la paret, mitjançant dues capes d'imprimació i dues d'esmalt amb base a l'aigua, col·locat encolat al 
parament vertical amb cola específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el paviment.  

Paviments escala exterior d’evacuació 
Els replans i els graons de l’escala d’emergència seran de xapa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, plegada i 
col·locada a l'obra amb soldadura, inclosos perfils auxiliars de suport. 

MC 6  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS 

Veure projecte d’Execució de Instal·lacions. 

MC 7  EQUIPAMENT 

MC 7.1 Mobiliari 

Mobles de cuina en allotjaments [EqF 01,02] 
. Moble baix tipus, de 90cm d'alçada i 60cm de profunditat, format per taulers de contraxapat hidròfug de diferents gruixos 
(30/22/16 mm) revestit amb melamina de 1 mm de gruix, i cantells (verticals i horitzontals): de PVC tipus SERVICANTO de 4 
mm de gruix,  color igual al de la melamina. Excepte les portes situades sota aigüeres i piques, que seran de tauler fenòlic 
de 12 mm de gruix, amb reforç perimetral del mateix material de 10 mm de gruix. 
. Inclòs espai per a nevera baixa,segons esquemes. Inclou també campana extractora integrada i placa d’inducció de 2 focs. 
. Conjunt de mobles alts, de 102 cm d’alçada i 35 cm de profunditat, format per taulers de contraxapat hidròfug de diferents 
gruixos (30/22/16 mm) revestit amb melamina de 1 mm de gruix, i cantells (verticals i horitzontals): de PVC tipus 
SERVICANTO de 2 mm de gruix,  color igual al de la melamina. 
. Taulell format per superfície híbrida de minerals i materials reciclats, compost principalment de quars (en més del 90%), 
polièster (5-15%), pigments i additius (<5%), entre d'altres, tipus Silestone o equivalent, de 20mm de gruix i 60 cm 
d'amplada, amb faldó de 30 mm, frontal i laterals de 60 cm d’alçada (per a formació de sòcol sobre taulell), d'acord amb 
detalls i prescripcions del fabricant, inclòs elements de subjecció i muntatge, forats d'aixetes, etc. 
. Cubeta d’acer inoxidable encastada per la part inferior i aixeta monocomandament, inclosos tots els elements de subjecció, 
remat, etc. 
. Colors segons indicacions en plànols d’esquemes i detalls. 
. Tot d'acord amb detalls, inclosos reforços dins envans, ferratges de penjar i tancar, amb panys de clau, prestatge intermig, 
elements de subjecció, etc. 

Armaris habitacions [EqF 03] 
. Armaris de les habitacions DE 117x60cm i 200+50 cm d'alçada, amb dues portes batents inferiors i dues portes batents 
superiors, realitzat amb tauler de fusta de pi, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, tiradors en U, panys de clau 
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(amb una clau mestra per a ús del personal), prestatges, calaixos i barra interiors, portes enrasades amb tapetes i/o 
revestiment de parets, elements de subjecció, muntatge i remat, etc 
- Tapetes ample especial per a revestiment de laterals d'armari, enrasades amb les portes, d'amples aproximats 10 i 30 cm
- Acabat envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de
poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres.

Capçals d’habitacions [EqF 04,05] 
Capçal per a habitació, de 135 cm d’alçada i llargades diferents, complet, d'acord amb detalls i especificacions de 
projecte, format per: 
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics
HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares
Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou
mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres
elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat
amb morter adhesiu. Colors a escollir sobre mostres per part de la DF.

MC 7.2 Accessoris banys 

Barres abatibles amb pota telecòpica pels banys d’habitacions accessibles i bany accesible de públic. 

Barres fixes en angle per les dutxes dels banys de les habitacions accessibles, així com tamburet abatible amb suport de PVC 
per dutxa adaptada. 

Barres de suport en L i cortina compatible per a dutxes. Inclou peça de silestone de 2cm de gruix de terra fins a 1,80m i 
30cm de llargada per amagar la cortina. 
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MN   COMPLIMENT DEL CTE I ALTRES REGLAMENTACIONS 
 
 

MN 1   EDIFICACIÓ 
 
MN  1.0   Normatives urbanístiques i ordenances municipals 
 
El planejament vigent és el Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana, PGM, aprovat definitivament el 14 de Juliol de 
1996.  
 
MN  1.1   DB SE Seguretat estructural 
 
No s’escau donat que no s’afecta l’estructura de l’edifici. Al capítol MA.Annexos a la Memòria, dins la Memòria tècnica de 
l’estructura es justifica el càlcul de l’estructura de la nova escala d’incendis exterior. 
 
MN 1.2   DB SI Seguretat en cas d’incendi 
 
Veure Annex de Justificació CTE DB SI dins el capítol MA.Annexos a la Memòria . 
 
MN  1.3   DB SUA Seguretat d’utilització 

Es reduirà fins a límits acceptables el risc de que els usuaris, pateixin danys immediats en l’ús previst de l’edifici, com a 
conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment, així com facilitar l’accés i la utilització 
no discriminatòria, independent i segura dels mateixos a les persones amb discapacitat. 
 
SUA 1: Seguretat enfront al risc de caigudes 
 
1. Lliscament dels sòls:  

Els paviments hauran de ser de la classe adequada als requeriments i característiques exigides en funció de la seva 
localització dins de l’edifici, Aquesta classe es defineix en el DB SUA 1 segons la classificació en funció de la seva resistència 
al lliscament: 
 
Els paviments utilitzats garanteixen aquestes condicions: 
 

a. Paviments en espais interiors secs, amb pendent menor al 6%: Classe 1. S’utilitza un paviment de gres porcelànic o 
paviment hidràulic que compleix amb la resistència al lliscament de 15<Rd≤35. 

b. Paviments en espais interiors humits (banys): Classe 2. S’utilitza un gres porcelànic antilliscant, que compleix la 
resistència al lliscament de 35<Rd≤45. 

 
2. El paviment no presentarà discontinuïtats ni irregularitats superiors a 6mm. En el cas d’una discontinuïtat durant l’obra, 

no podrà ser superior a 50mm, i es resoldrà amb una rampa que no excedeixi del 25%. No hi haurà forats més grans 
de Ø15mm. 
 

3. Les alçades de les baranes es projecten de 1,10m quan la caiguda és de més de 6m i de 90cm a la resta de casos. 

4. Als itineraris accessibles no es disposa cap graó aïllat, ni dos consecutius. L’escala exterior d’evacuació compleix amb 
graons de 17,33x30cm i 1,10m d’amplada. Les baranes de 1,10m d’alçada. 

5. Per netejar els vidres exteriors: les finestres s’han de netejar des de l’interior, i tenen la superfície vidriada compresa 
dins un radi de 850mm des d’algun punt del límit de la zona practicable, que no està situat a més de 1300mm. d’alçada. 
Totes les finestres s’abaten completament amb un eix de gir horitzontal, de manera que el vidre exterior queda situat 
a una alçada mai superior als 1300mm. 

SUA 2: Seguretat enfront al risc d’impacte o d’atrapament 
 
1. Impacte 
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a. L’alçada lliure de pas en zones de circulació és de 2,50m en tots els passos. Les portes tenen 2,15m de pas lliure 
d’alçada. No hi ha cap element volat. 

b. No hi ha cap porta que envaeixi zones de pas de menys de 2,20m d’amplada. 
c. Totes les parts vidriades de portes i mampares estan constituïdes per vidres laminats de seguretat que asseguren 

la no ruptura. 
d. Les portes de vidre es poden identificar per una làmina de vinil adherida, que ocuparà com a mínim la seva part 

inferior fins a una alçada de 110cm. 
 

2. Atrapament 

a. Les portes corredisses no tenen cap paret o objecte fixe a menys de 200mm. 

b. En cas d’instal·lar-los els elements d’obertura automàtica disposaran dels dispositius adequats al tipus 
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 

SUA 3: Seguretat enfront al risc d’empresonament 
 
1. Totes les portes amb condemna que serveixen per tancar un espai, tenen un sistema d’obertura d’emergència des de 

l’exterior d’aquest espai. 

2. En zones d’ús públic, els banys i cabines de vestuaris accessibles disposen d’un dispositiu a l’interior fàcilment 
accessible, mitjançant el qual es transmet una trucada d’assistència perceptible des d’un punt de control i que permet 
a l’usuari verificar que la seva trucada ha sigut rebuda, o perceptible des d’un pas freqüent de persones. 

3. La força d’obertura de les portes de sortida no excedeix els 140N. 

4. S’utilitzarà el mètode d’assaig especificat a la norma UNE-EN 12046-2:2000 per determinar la força de maniobra 
d’obertura i tancament de les portes amb maniobra manual. 

SUA 4: Seguretat enfront al risc causat per una il·luminació inadequada 
 
1. La il·luminació és de 100 lux com a mínim en zones interiors a nivell de terra. No hi ha escales dins l’àrea d’actuació. 

2. Enllumenat d’emergència: 

a. Tota l’àrea d’actuació disposa de l’enllumenat d’emergència que proporciona la il·luminació suficient en cas de 
que la il·luminació normal deixi de funcionar, i queden indicades les sortides d’emergència, així com els elements 
de protecció. 

b. Les lluminàries estan situades a més de 2m d’alçada, i n’hi ha una a cada porta de sortida, una a cada porta de 
recorreguts d’evacuació i a tots els canvis de direcció del passadís de l’àrea. 

c. Les característiques de la instal·lació son, com a mínim, les que es defineixen al CTE-SU. 

d. La il·luminació de les senyals d’evacuació indicatives de sortides, i dels mitjans de protecció contra-incendis i 
primers auxilis, compleixen els requisits mínims que es defineixen al CTE-SU. 

SUA 5: Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
 
L’àrea d’actuació del projecte no és d’aplicació d’aquesta secció. 
 
SUA 6: Seguretat enfront al risc d’ofegament 
 
L’àrea d’actuació del projecte no és d’aplicació d’aquesta secció. 
 
SUA 7: Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
 
L’àrea d’actuació del projecte no és d’aplicació d’aquesta secció. 
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SUA 8: Seguretat enfront al risc causat per l’acció d’un llamp 
 
L’edifici existent on hi ha l’àrea d’actuació del projecte ja disposa de protecció de para-llamps. 
 
SUA 9: Accessibilitat 
 
L’edifici té un recorregut accessible que comunica l’exterior amb l’ entrada principal, i de l’entrada principal a l’entrada de 
cada àrea objecte d’aquest projecte. En planta 1a i 2a s’accedeix amb un ascensor existent de cabina superior a 
1,10x1,40m. 

Es preveuen dos allotjaments dotacionals accessibles per planta, en total 6, superior a 1 per aplicació de la taula 1.1 amb 
27 allotjaments. 

En planta baixa es projecten dos sanitaris accessibles segregats per sexe que compleixen l’Anex A. Els sanitaris accessibles 
estan comunicats amb un itinerari accessible i amb espai per gir de diàmetre 150cm lliure d’obstacles. Les portes 
compleixen les condicions de l’itinerari accessible abatibles a l’exterior o corredisses. Disposen de barres de recolzament, 
mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de l’entorn. 

La coberta no es pot fer accessible donat que l’ascensor actual ja no arriba a aquest nivell i es considera que hi ha molts 
espais exteriors i patis pel gaudi dels residents. 

Es senyalitzen els elements accessibles, seguint les característiques descrites en l’apartat 2.2. 
 
Pel que fa l’equipament dels sanitaris accessibles  
 
Aparells sanitaris accessibles: 
 
‐ Lavabo: Espai lliure inferior mínim de 70 (alçada) x 50 (profunditat) cm. Sense pedestal. Alçada de la cara superior ≤ 85cm 
‐ Inodor: Espai de transferència lateral d'amplada ≥ 80 cm i ≥ 75 cm de fons fins a la vora frontal del vàter. 
En ús públic, espai de transferència a banda i banda. Alçada del seient entre 45 – 50 cm 
‐ Dutxa: Espai de transferència lateral d'amplada ≥ 80 cm al costat del seient. sòl enrasat amb pendent de evacuació ≤ 2% 
 
Barres de suport: 
 
Fàcil d'agafar, secció circular de diàmetre 30-40 mm. Separades del parament 45-55 mm. Fixació i suport suporten una força 
de 1 kN en qualsevol direcció. 
‐ Barres horitzontals: Se situen a una alçada entre 70‐75 cm. De longitud ≥ 70 cm. Són abatibles les del costat de la 
transferència. En inodors una barra horitzontal a cada costat, separades entre si 65 – 70 cm. En dutxes al costat del seient, 
barres de suport horitzontals de forma perimetral en almenys dues parets que formen cantonada i una barra vertical a la 
paret a 60 cm de la cantonada o del respatller del seient. 
 
‐ Mecanismes i accessoris: 
 
Mecanismes de descàrrega a pressió o palanca, amb polsadors de gran superfície. Aixetes automàtiques dotades d'un 
sistema de detecció de presència o manual de tipus monocomandament amb palanca allargada de tipus gerontològic. 
Abast horitzontal des de seient ≤ 60 cm. Mirall, alçada de la vora inferior del mirall ≤ 0,90 m, o és orientable fins a almenys 
10 º sobre la vertical. Alçada d'ús de mecanismes i accessoris entre 0,70 – 1,20 m 
 
‐ Seients de suport en dutxes: 
 
Disposaran de seient de 40 (profunditat) x 40 (amplada) x 45-50 cm (alçada), abatible i amb respatller. Espai de 
transferència lateral ≥ 80 cm de banda 
 
 
MN  1.4   DB HS Salubritat 
 
Es reduirà fins a límits acceptables el risc de que els usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, pateixin 
molèsties o  malalties , així com el risc de que els edificis es deteriorin i que deteriorin el medi ambient en el seu entorn 
immediat, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.    
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HS 1: Protecció enfront a la humitat 
 
L’àrea d’actuació del projecte no és d’aplicació d’aquesta secció. 
 
HS 2: Recollida i evacuació de residus 
 
No s’escau. 
 
HS 3: Qualitat de l’aire interior 
 
Veure fitxa justificativa 
 
HS 4: Subministrament d’aigua 
 
Veure fitxa justificativa 
 
HS 5: Evacuació d’aigües 
 
Veure fitxa justificativa 
 
HS 6: Protecció contra el gas radó 
 
No s’escau. 
 
MN  1.5   DB HR Protecció enfront del soroll 
 
Veure fitxa justificativa 
 
MN 1.6   DB HE Estalvi d’energia 
 
Veure fitxa justificativa 
 
MN  1.7   Taula d’accessibilitat a les activitats a Catalunya 
 
Pel que fa a la plataforma elevadora en planta baixa per salvar el desnivell de 85cm  

MN  1.8   Decret 50/2020 DECRET LLEI 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció 
d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer  
 
“3r. En el cas d'allotjaments dotacionals amb espais comuns complementaris, l'espai privatiu de cada allotjament ha de tenir 
una superfície útil interior no inferior a 24 m2 i els espais comuns complementaris una superfície útil no inferior als 6 m2 per 
allotjament.  
 
Tots els allotjaments compleixen, veure taula de superficies útils més endavant. 
 
Pel que fa als 6 m2 d’espais comuns complementaris caldrien 6x9= 54m2, i tal i com es pot comprovar a les taules de 
superficies útils, la suma de bugaderia i les tres sales múltiples per planta és clarament superior. 
 
“4t. Quan la estança privativa sigui un únic espai, aquest ha de permetre la compartimentació d'una habitació de 6 m², sense 
que la sala d'estar ni l'habitació perdin els seus requisits obligatoris.  
 
Tots els allotjaments compleixen, veure taula de superficies útils de planta baixa (planta 1a i 2a son exactament igual). 
 
“5è. Quan els allotjaments amb espais comuns complementaris i els allotjaments dotacionals es generin en edificis existents 
també és d'aplicació l'annex 4 relatiu a les condicions d'habitabilitat dels habitatges resultants de les intervencions de 
rehabilitació o gran rehabilitació d'edifici existent i l'article 6 relatiu als principis generals de les intervencions de rehabilitació 
o gran rehabilitació d'edificis existents que es destinen a l'ús d'habitatge.” 
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Decret 141/2012: 
 
3.7.2 Dimensions dels espais d’ús comú. L’espai que contingui la sala d’estar (E) i/o el menjador (M) ha de permetre la 
inscripció entre paraments d’un cercle de diàmetre de dos metres i vuitanta centímetres (2,80 m). En aquest espai, el 
contacte amb la façana serà d’una amplada mínima de dos metres i vint centímetres (2,20 m), sense que s’admetin 
estrangulacions en planta inferiors a un metre i seixanta centímetres (1,60 m), llevat de pilars, sense comptabilitzar com a 
superfície útil d’espais d’ús comú aquelles zones d’amplada inferior com poden ser rebedors, passadissos o similars que es 
trobin annexes malgrat no tinguin porta. 
 
Tots els allotjaments compleixen 
 
3.8 L’habitació mínima serà de 6 m² i no s’admetran superfícies inferiors. Llevat que la normativa municipal disposi altres 
exigències superiors, en habitatges de tres habitacions o més, almenys en una de les habitacions s’hi haurà de poder inscriure 
un quadrat de 2,60 m de costat. En la resta d’habitacions, i en els habitatges de fins a 2 habitacions, s’hi ha de poder inscriure 
un quadrat de 2,00 m de costat. En aquestes habitacions, els quadrats de 2,60 m i de 2,00 m no podran ser envaïts pel batent 
de les portes ni per l’espai destinat a emmagatzematge, i només s’admetran reduccions puntuals de 0,30 m per pilars sempre 
que no alterin la disposició normal dels llits; totes aquestes circumstàncies s’han d’acreditar gràficament en el projecte. 
 
Tots els allotjaments compleixen 
 
5.1 Si la sala d’estar menjador integra l’espai de l’equip de cuina (EMC), la superfície útil mínima serà de 14 m². La superfície 
vertical oberta que relacioni aquests dos espais no serà inferior a 1,40 m². 
 
Tots els allotjaments compleixen tal i com es justifica al plànol de l’allotjament tipus: 
 

  



MN. NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE 

6 
 

R. 1229HV 

PLANTA PRIMERA I SEGONA 

ALLOTJAMENT 1 ACCESSIBLE 

1.1.1A Cuina-Sala-Menjador 13,77 m² 

1.1.2A Habitació 8,44 m² 

1.1.3A Bany 3,90 m² 

  26,10 m² 

ALLOTJAMENT 2 

1.2.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.2.2 Habitació 7,39 m² 

1.2.3 Bany 3,25 m² 

  24,78 m² 

ALLOTJAMENT 3 

1.3.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.3.2 Habitació 7,39 m² 

1.3.3 Bany 3,25 m² 

  24,78 m² 

ALLOTJAMENT 4 

1.4.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.4.2 Habitació 7,39 m² 

1.4.3 Bany 3,25 m² 

  24,78 m² 

ALLOTJAMENT 5 

1.5.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.5.2 Habitació 7,39 m² 

1.5.3 Bany 3,25 m² 

  24,78 m² 

ALLOTJAMENT 6 

1.6.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.6.2 Habitació 7,39 m² 

1.6.3 Bany 3,25 m² 

  24,78 m² 

ALLOTJAMENT 7 

1.7.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.7.2 Habitació 7,39 m² 

1.7.3 Bany 3,25 m² 

  24,78 m² 

ALLOTJAMENT 8 

1.8.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m² 

1.8.2 Habitació 7,39 m² 

1.8.3 Bany 3,25 m² 

  24,78 m² 

ALLOTJAMENT 9 ACCESSIBLE 

1.9.1A Cuina-Sala-Menjador 13,77 m² 

1.9.2A Habitació 8,44 m² 

1.9.3A Bany 3,90 m² 

  26,10 m² 
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MN 2   ALTRES 
 
MN 2.0   Normativa tècnica general 
 
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de 
la vivienda sobre la construcció vigents.  
 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.  
 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
 
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal 
tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.  
 
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.  
 
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa  
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals.  
 
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del 
seu abast i dels usos previstos. 
 
MN 2.1. Aspectes generals 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE  
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)  
 
Código Técnico de la Edificación,  CTE  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 
(BOE  
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)  
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)  
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 
discapacitat (BOE 11/03/2010)  
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)  
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)  
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).  
 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción  
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995.  
(marcatge CE dels productes, equips i sistemes)  
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación  
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)  
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación  
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)  
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Certificado final de dirección de obras  
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 
Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
Es tracta d'un projecte subvencionat per NextGenerationEU per aquest motiu serà imprescindible que durant tot el projecte 
se segueixin els principis transversals esmentats a l'Ordre HFP/1030/2021. Que són els següents: 

I. Impactes mediambientals no desitjats (Do no significant harm, DNSH) 
II. Etiquetat digital i etiquetat verd 
III. Conflicte d’interès, frau i corrupció 
IV. Prevenció doble financiació 
V. Règim ajudes de l’Estat 
VI. Identificació de beneficiaris, contractistes i subcontractistes 
VII. Comunicació   

S'haurà de mostrar especial atenció als aspectes relacionats amb evitar impactes negatius significatius al medi ambient i en 
garantitzarà el compromís del seu compliment per part dels  subcontractistes i proveïdors que participin a l'execució de 
l'obra licitada («DNSH» per les seves sigles en anglès «do no significant harm»). 
 
 
MN 2.2. Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 
 
MN 2.2.1. Ús de l’edifici 
 
Habitatge  
Llei de l'habitatge  
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)  
 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com 
a l’interior de l’habitatge.  
 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges  
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.  
 
Llocs de treball  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo  
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en 
el trabajo”. (O. 09/03/1971)  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)  
 
Altres usos  
Segons reglamentacions específiques 
 
MN 2.2.2. Accessibilitat  
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso  
universal.  
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
 
CTE DB Document Bàsic  
SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions  
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Llei d’accessibilitat  
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)  
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91  
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
 
MN 2.2.3. Seguretat estructural  
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  
 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
MN 2.2.4. Seguretat en cas d’incendi  
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI  
 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions  
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI  
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)  
 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.  
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10)  
 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)  
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 
 
MN 2.2.5. Seguretat d’utilització i accessibilitat  
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
 
CTE DB SUA Document Bàsic  
Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes  
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades  
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”  
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment  
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp  
SUA-9 Accessibilitat  
 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
MN 2.2.6. Salubritat  
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS  
 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat  
HS 2 Recollida i evacuació de residus  
HS 3 Qualitat de l’aire interior  
HS 4 Subministrament d’aigua  
HS 5 Evacuació d’aigües  
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó  
 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions  
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
MN 2.2.7. Protecció enfront del soroll  
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions  
 
Ley del ruido  
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)  
 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas  
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica  
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)  
 
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica  
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)  
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
Ordenances municipals  
 
MN 2.2.8. Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE  
 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia  
HE-0 Limitació del consum energètic  
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica  
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques  
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació  
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS  
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica  
 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
 
MN 2.3. NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
MN 2.3.1. Sistemes estructurals  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació  
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica  
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)  
 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  
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Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació 
com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del 
Codi tècnic de l'Edificació.  
 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)  
 
MN 2.3.2. Sistemes constructius  
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica  
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres  
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91  
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)  
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
MN 2.3.3. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  
 
Instal·lacions d’ascensors  
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)  
 
Reglamento de aparatos elevadores  
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81)  
 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.  
 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)  
 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención  
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)  
 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas  
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)  
 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas  
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)  
 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso  
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)  
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)  
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Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines  
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)  
 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica  
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)  
 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.  
Instrucció 6/2006  
 
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre  
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus  
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions  
 
Ordenances municipals  
 
Instal·lacions d’aigua  
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)  
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)  
 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)  
 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges  
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges 
finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)  
D 202/98 (DOGC 06/08/98)  
 
Ordenances municipals  
 
Instal·lacions d’evacuació  
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions  
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
 
Ordenances municipals  
 
Instal·lacions de protecció contra el radó  
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó  
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RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
 
Instal·lacions tèrmiques  
CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions  
 
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia  
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)  
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis  
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)  
 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)  
 
Instal·lacions de ventilació  
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)  
 
CTE DB SI 3.7 Control de humos  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI  
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Instal·lacions de combustibles  
Gas natural i GLP  
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.  
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos  
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio  
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos  
 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles  
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006  
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa  
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”,  
aprovat pel RD 919/2006  
 
Gas-oil  
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"  
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat  
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)  
 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo.  
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)  
 
CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques  
 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación  
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  
 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación  
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)  
 
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia  
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)  
 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica  
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)  
 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)  
 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)  
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines  
 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques  
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)  
 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió  
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
 
Instal·lacions d’il·luminació  
CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)  
 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn  
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació  
 
Instal·lacions de telecomunicacions  
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación  
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RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones  
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  
 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el 
RD 346/2011  
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)  
 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios  
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)  
 
Instal·lacions de protecció contra incendis  
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)  
 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices  
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)  
 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI  
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)  
 
Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
MN 2.3.4. Certificació energètica dels edificis  
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)  
 
MN 2.3.5. Control de qualitat  
Marc general  
Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges  
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94)  
 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)  
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción  
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,  
modificat pel RD 1329/1995.  
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  
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Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados  
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.  
 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó  
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)  
 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos  
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)  
 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació  
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)  
 
MN 2.3.6. Gestió de residus de construcció i enderrocs  
Text refós de la Llei reguladora dels residus  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)  
 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)  
 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)  
 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)  
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)  
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos  
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)  
 
Residuos y suelos contaminados  
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 
2.3.7. Llibre de l’edifici  
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE  
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any  
2003. art. 105  
 
Código Técnico de la Edificación,  
CTE  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions  
 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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FITXES JUSTIFICATIVES 



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 

   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 

 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 

   * edificis / establiments amb Su > 200 m
2
  

(exclosa planta accés) 

   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
2
  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 

 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 

  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

✔

Referència de projecte 1229 HV
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

-  Amplada:  1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud 
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada:   2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  

- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada:  0,90 m 

- Alçada:   2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un cercle de  1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada:  0,90 m 

- Alçada:   2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un 1,20 m  

- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de 1,50m.  
 

 

-  Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles) 
* al vestíbul d’entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió   

   

 - Paviment: és no lliscant  - Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,   

   

   - Pendent:  4% (longitudinal) 
 2% (transversal) 

   

   - Senyalització dels itineraris accessibles: 
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d’ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d’atenció o  
   “crida” accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2) 

   

 

-  Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura  amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla  0,78 m) 

 
 

- Alçada:   2,00 m   

-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 

 

- Amplada:   0,80 m 
- Alçada:    2,00 m 

- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   
 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m 

- Alçada:   2,00 m 

- Espai lliure de gir: 
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  
* altura de col·locació : 0,80m  1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m 

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  
* tindran un sòcol inferior  0,30m d’alçada, llevat de que  

el vidre sigui de seguretat. 

* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

  0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 - Portes de vidre: 
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d’elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2) 

 

  

 

-  No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.  - No s’admeten graons 

 

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  

 

 - Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 

s’admet l’existència d’un graó, d’alçada  12cm, a l’entrada de l’edifici.   

 

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- longitudinal:  12% 

 10% 

 8% 

 trams < 3m de llargada 

 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal:  10% 

 8% 

4< p  6%

 trams < 3m de llargada 

 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet   2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal:  2%  

 

 

- Pendents - longitudinal:   12% per a trams  10 m de llargada 

- transversal: s’admet  2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és  20 m. 

- En la unió de trams de diferent pendent  
es col·loquen replans intermedis. 

- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  
un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram  9 m. 

- amplada  1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura  30m 

- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

- Trams: - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de la rampa 
   longitud  1,50 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de la rampa no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

 

- Replans:  (als dos extrems d’una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  

rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 

longitudinalment amb una alçària  10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p  6% i desnivell > 18,5cm. 

   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -
1,10m, i 

   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 

   * trams de rampa de l > 3m  prolongació   
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 

   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 
separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell > 

18,5cm i amb una alçària  10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- Dimensions 
cabina 

- sentit d’accés  1,40 m 

- sentit perpendicular  1,10 m 

- Dimensions 
cabina: 

- Su  1000m2
 (exclosa planta accés) 

  *1 porta o 2 enfrontades  1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

- Su > 1000m2
 (exclosa planta accés) 

  *1 porta o 2 enfrontades  1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

- sentit d’accés  1,20 m 

- sentit perpendicular  0,90 m 

- superfície  1,20 m2 

- Portes - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: són automàtiques 
- amplada:  0,80 m. 

- davant de les portes es pot inscriure un  

1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  
  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de 

personas, incluyendo personas con discapacidad”. 

 

 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada:  0,80 m. 

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m 
sense ser escombrat per l’obertura de la porta 

- Botoneres: 
 
 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte al terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

 

 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  
respecte al terra 

    

    

- Passamans: 
 

- La cabina en disposa a una alçada entre  
0,90 i 0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet  
adaptar la ma) amb una secció igual o  
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre  
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm  
dels paraments verticals. 

 - Passamans: 
 

- Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

    

ASCENSOR 

- Senyalització: - Indicació del nombre de cada planta amb  
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)  
i col·locat  a una alçada d’1,40m des del terra  
(al costat de la porta de l’ascensor)  

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 

- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   

E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal
 
, vertical o formant un angle  

15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 

rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 

  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 
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Exigencias básicas HS 1: Protección frente la humedad (art.13.1 Parte I CTE) 
“Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios 
que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.”

Reforma Hort de la Vila

Tabla 2

Tabla 2

Tabla 5

Tabla 6
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Exigencias básicas HS 2: Recogida y evacuación de residuos (art.13.2 Parte I CTE) 
“Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de acuerdo con el sistema público de 
recogida, de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión.”

Reforma Hort de la Vila
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Exigencias básicas HS 3: Calidad del aire interior (art.13.3 Parte I CTE) 
“Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan 
de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción 
y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos 
de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de 
combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.”  
 
I. VENTILACIÓN: 
VIVIENDAS 
(Locales habitables) (1) 

Ventilación general (2)   sistema: híbrido, o bien mecánico   
Ámbito: Conjunto de la vivienda (locales habitables)  

- Debe aportarse un caudal de aire exterior suficiente para conseguir que en cada local la concentración media 
anual de CO2 sea menor que 900 ppm y que el acumulado anual de CO2 que exceda 1.600 ppm sea menor que 
500.000 ppm·h, en ambos casos con las condiciones de diseño del apéndice C (3) del DB HS3. 

- El caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los contaminantes no directamente 
relacionados con la presencia humana. Esta condición se considera satisfecha con el establecimiento de un 
caudal mínimo de 1,5 l/s por local habitable en los periodos de no ocupación. 

Las dos condiciones anteriores se consideran satisfechas con el establecimiento de una ventilación de caudal 
constante acorde con la tabla 2.1 (caudales mínimos en función del número de dormitorios (D) de la vivienda). 

Tabla 2.1 DB HS 3 Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables  
 Vivienda con: 
Caudales mínimos (4) 0 - 1 D 2 D ≥ 3 D 
Admisión de aire 
desde el espacio 
exterior (5) 

Dormitorios           - 1 principal: 
                             - otros dormitorios: 

8 l/s 
- 

8 l/s 
4 l/s 

8 l/s 
4 l/s 

Salas de estar y comedores: 6 l/s 8 l/s    10 l/s 
Extracción de 
aire viciado (6) 

Locales húmedos   Mínimo por local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s 
Vivienda                 Mínimo en total:  12 l/s   24 l/s 33 l/s 

(El Apéndice C del DB HS 3 determina un escenario de funcionamiento teórico de la vivienda 
para que se pueda cumplir la exigencia de forma alternativa a los valores de la Tabla.) 

Ventilación adicional 

- Se dispondrá de un sistema que permita extraer los contaminantes que se producen durante el uso del      
aparato de cocción de la cocina, de forma independiente a la ventilación general de los locales habitables. 
Ámbito: Cocina  Caudal mínimo de 50 l/s: Extracción mecánica de vapores y contaminantes de la cocción (6)(7) 

Ventilación complementaria  

Ámbito: Sala de 
estar, comedor, 
dormitorios y cocina. 

Elementos: Ventanas o puertas exteriores practicables. (5) 
Superficie practicable ≥ 1/20 de la superficie útil de la estancia. 

Locales no 
habitables  

- Almacén de residuos 
- Trasteros 
- Aparcamientos 

 - La aportación de caudal de aire exterior será suficiente para eliminar los contaminantes propios del uso de cada local 
(humedades, olores, compuestos orgánicos y, en los aparcamientos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno). 
El sistema de ventilación será capaz de establecer, al menos, los caudales de la Tabla 2.2 mediante una ventilación 
de caudal constante o variable (8): 

Tabla 2.2 DB HS 3 Caudales de ventilación mínimos en locales no habitables 
 ALMACÉN DE RESIDUOS TRASTEROS APARCAMIENTOS 
 En edificios de viviendas (9) En edificios de viviendas  

Caudal mínimo: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaza 
Sistema de 
ventilación: (5)(6) 

Natural, Híbrido, o bien 
Mecánico 

   Natural, Híbrido, o   
bien Mecánico 

Natural, o bien 
Mecánico 

 

Locales de otros 
tipos   - Es necesario observar las condiciones establecidas por el RITE.  
 
II. EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS, exigencias: 

Se producirá con carácter general por la cubierta del edificio y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas (10)  

CTE  Parámetros del DB HS para dar cumplimiento a las 
exigencias de Habitabilidad, Salubridad  HS 

P. BÁSICO 
Ref. del proyecto: 

HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Reforma Hort de la VIla

✔

✔
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notas: 
(1) Se consideran locales habitables: habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.), cocinas, baños, aseos y 

pasillos y distribuidores interiores. 
(2) Sistema de ventilación general: el aire circulará desde los locales secos (aberturas de admisión) a los húmedos (aberturas de extracción). 
(3) Apéndice C: Condiciones de diseño para la determinación del caudal de ventilación de los locales habitables de las viviendas. 
(4) Criterios para la aplicación de la Tabla 2.1: Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables. 

Locales secos: p.e: dormitorios, salas de estar y comedores.  
- Para los locales no recogidos en la Tabla con usos similares a salas de estar y comedores (p.e: sala de juegos, despachos...), los 

caudales de ventilación se asimilarán a los de salas de estar y comedores. 
- A los locales secos destinados a varios usos se les aplicará el caudal correspondiente al uso para el que resulte un mayor caudal 

de ventilación. 
Locales húmedos: p.e: baños y cocinas. 
- Cuando en un mismo local se den usos propios de local seco y húmedo, cada zona tendrá que disponer de su caudal 

correspondiente. 
Por lo que respecta a los valores de caudales de admisión y extracción, se recuerda que una vez asignados los valores mínimos de la 
Tabla será necesario ajustarlos para poder garantizar el equilibrio de caudales. 

(5) En general, las características de los espacios exteriores vienen definidas por las normativas de habitabilidad de ámbito catalán o bien 
municipal.  En ausencia de éstas, las condiciones de los espacios exteriores, a estos efectos, serán las definidas en el DB HS 3, apartado 
3.2.1: “Los espacios exteriores y los patios deben permitir que en su planta se pueda inscribir un círculo de diámetro D ≥ H/3, siendo H la 
altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y D ≥ 3m”. 

(6) La expulsión del aire viciado debe realizarse al final del conducto de extracción, después del aspirador: 
- Por encima de la cubierta del edificio, si se trata de un sistema híbrido: 1 m como mínimo; 2 m si es transitable; superar la altura de 

cualquier obstáculo que esté a una distancia entre 2 y 10 m de la expulsión y/o 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a 
una distancia ≤ 2 m.   

- Separada: 3 m como mínimo de cualquier elemento de entrada de aire (abertura de admisión, puerta exterior o ventana, boca de 
admisión) y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual.  

(7) El apartado 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permite llevar a cabo la extracción mecánica del aparato de cocción con conductos individuales o 
colectivos y el D.141/2012 Condiciones mínimas de habitabilidad establece que la extracción de las cocinas se llevará a cabo con 
conductos hasta a la cubierta del edificio. 

(8) La ventilación de caudal variable estará controlada mediante detectores de presencia, detectores de contaminantes, programación temporal 
u otro tipo de sistema. 

(9) Si en el proyecto sólo se contempla el espacio de reserva para el almacén de residuos, se debería tener en cuenta la previsión del sistema 
de ventilación. 

(10) Reglamentación específica sobre instalaciones térmicas: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE (RD. 1027/2007), 
Reglamento de combustibles gaseosos (RD. 919/2006) y algunas Ordenanzas municipales. 
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Exigencia básica HS 4: Suministro de agua (art.13.4 Parte I CTE) 
“Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.”

Reforma Hort de la Vila

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Exigencias básicas  HS 5 Evacuación de aguas (art.13.5 Parte I CTE) 
“Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con 
las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.”

Reforma Hort de la Vila

✔

✔

✔

✔

✔
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Referència de  pro jecte:

DADES

Munic ip i ( * ) : Zona:
(*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació.

Tipus d ’ in tervenció ( 1 ) :

Obra nova Edifici existent

Ampliació

Reforma

Canvi d’ús Característic

Parcial

¿Es disposa de mesures de la mitjana anual de concentració de radó? (2)

Sí                  No

Valor de la mitjana anual de concentració de radó (3) Bq/m3

EXIGÈNCIA

A l’interior dels locals habitables , es limitarà el risc d’exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó 
procedent del terreny per sota del nivell de referència de 300 Bq/m3 (mitjana anual de concentració de radó).

S’adoptarà una de les següents solucions o altres que proporcionin un nivell de protecció igual o superior:

ZONA I Barrera de protecció o bé Cambra d’aire ventilada

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

o bé

Sistema de despressurització del terreny

(1) El DB HS 6 no serà d’aplicació:
 als locals no habitables, 
als locals habitables que estiguin separats de forma efectiva del terreny a través d’espais oberts on el nivell de ventilació sigui equivalent al 
de l’ambient exterior.

(2) En el cas que es disposi de mesures prèvies a la intervenció en l’edifici existent, caldrà indicar el valor més alt de la mitjana d’exposició al radó 
de totes les zones de mostreig, establertes segons apèndix C del DB HS 6. 

(3) Segons l’apartat 3.4. del DB HS 6, quan els valors de la mitjana anual de concentració de radó obtinguts a partir de mesures prèvies a la 
intervenció en l’edifici existent:

 estiguin compresos entre 1 y 2 vegades el nivell de referència (300 Bq/m3), caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona I. 
 superin 2 vegades el nivell de referència, caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona II. 

1229 HV

Barcelona ZONA I

✔

✔

✔

Les solucions que caldrà adoptar al projecte corresponen a municipis situats a la ZONA I.
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Obra nova /  In te rvenció  en edi f ic is  exis ten ts

Ús d i ferent  a l d 'habi ta tge
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Referència de  pro jecte:  

 

DADES

Tipus d ’ in tervenció:  Obra nova

Ampliació: sup. útil > 50 m², en la qual s’incrementa més d’un 10% 
la superfície o volum construït de la unitat o unitats d’ús on s’intervé

Canvi d’ús diferent al d'habitatge: sup. útil > 50 m²

Reforma: que renova de manera conjunta > 25 % de l’envolupant 
tèrmica final i les instal·lacions de generació tèrmica de l’edifici.

Ús de l ’edif ici / enti tat :

Zona c l imàt ica h ivern : A B C D E

EXIGÈNCIA

Cl ima Consum d’energ ia primària no renovable

A Cep,nren      ≤ 55 + 8 · CFI kW·h/m2· any

B Cep,nren      ≤ 50 + 8 · CFI kW·h/m2· any

C Cep,nren      ≤ 35 + 8 · CFI kW·h/m2· any

D Cep,nren      ≤ 20 + 8 · CFI kW·h/m2· any

E Cep,nren      ≤ 10 + 8 · CFI kW·h/m2· any

Cl ima Consum d’energia primària total

A Cep,tot        ≤ 155 + 9 · CFI kW·h/m2· any

B Cep,tot        ≤ 150 + 9 · CFI kW·h/m2· any

C Cep,tot        ≤ 140 + 9 · CFI kW·h/m2· any

D Cep,tot        ≤ 130 + 9 · CFI kW·h/m2· any

E Cep,tot        ≤ 120 + 9 · CFI kW·h/m2· any

(1) Càrrega interna mitjana (CFI), en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de 
l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, així com les càrregues degudes a la 
il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)

REHABILITACIÓ HORT DE LA VILA

✔

Residencial Públic

✔

✔

El consum d’energia primària no renovable (Cep,nren) de l’edifici no superarà el valor límit (Cep,nren,lim) en funció
de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).

✔

✔

✔

El consum d’energia primària total (Cep,tot) de l’edifici no superarà el valor límit (Cep,tot,lim) en funció de la zona
climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).
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Referència de projecte:

DADES

Tipus d’intervenció: Obra nova

Ampliació

Ús de l ’edif ici:

Zona climàtica hivern: A B C D E

EXIGÈNCIES

Condicions de l ’envolupant tèrmica 

Transmitància tèrmica dels elements (U)

Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K) (1) (2)

Coef. global de transmissió de 
calor màxim, Klim W/m²K

Compacitat
(V/A) (3)

Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n
A B C D E

- Envolupant tèrmica 
≤ 1 0,81 0,76 0,65 0,54 0,43

≥ 4 0,98 0,92 0,82 0,70 0,59

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.

Control solar de l'envolupant (qsol:jul) (4)

Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K
Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n

A B C D E

- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US) 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC) 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no 
habitables o amb el terreny (UT)
Mitgeres o particions interiors que pertanyin a 
l’envolupant tèrmica (UMD)

0,80 0,75 0,70 0,65 0,59

- Obertures (UH)*
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana) 2,70 2,30 2,10 1,80 1,80

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50% 5,70

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.

REHABILITACIÓ HORT DE LA VILA

✔

Docent

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Es limitarà la transmitància tèrmica de cada element de l’envolupant de l’edifici:

Es limitarà el coeficient global de transmissió a través de l’envolupant de l’edifici:

El paràmetre de control solar de l’edifici no superarà el valor límit qsol;jul,lim: 4 kWh/m2·mes.



Condicions per al control de la demanda energètica   HE 1   Projecte bàsic
 

 

Obra nova i  ampl iac ió
Ús di ferent a l d’habi ta tge
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EXIGÈNCIES

Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)

Permeabilitat a l’aire màxima, Q100,lim m³/h·m²
Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n

A B C D E

- Obertures de l’envolupant 27 27 9 9 9

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.

Limitació de condensacions

En el cas que es produeixin condensacions intersticials en l’envolupant tèrmica, aquestes seran tals que no produeixin 
una reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida 
útil. A més, la màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació 
possible en el mateix període.

  

(1) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

(2) En el cas d'ampliacions, només s'aplicarà el valor límit Klim si la superfície o el volum construït s'incrementa > 10%. 
(3) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 

tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)
(4) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 

obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: 
Terminologia DB HE)

Limitació de descompensacions

 
Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K

    Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n
 A B C D E

 
- Particions entre unitats 

del mateix ús 
horitzontals 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00

 verticals 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00

 - Particions entre unitats de diferent ús,
i entre unitats d'ús i zones comunes

horitzontals 
i verticals 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70

✔

Es limitarà la permeabilitat a l’aire de les obertures de l’envolupant de l’edifici:

✔

✔

✔

✔

Es limitarà la transmitància tèrmica (U) de les particions interiors de l'edifici, en funció de les unitats d’ús que
delimitin:



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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Referència de projecte:  

 

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL  
 
Ús previst:  (1)   Residencial privat Administratiu Docent Pública 

concurrència  Residencial públic Comercial Sanitari 

 Altres: 
 
Piscina climatitzada 

 
Espais oberts climatitzats 

     
Tipus d’intervenció 
en l’edif ici o local:  (2)   

Obra nova Edifici o local existent Ampliació 
   Reforma 

    Canvi d’ús 
    
Tipus d’intervenció 
en les instal· lacions:  

Nova instal·lació 
Reforma de la instal·lació (3) 

 Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques  

 L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred. 

 El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables (4) 

 El canvi d’ús previst de l’edifici 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques  
 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
 

 

Instal ·lacions tèrmiques:  (5)   

Climatització (6)   Calefacció (7)    Refrigeració(8)  Ventilació (9)    Control de la humitat (10)   

Producció d’aigua calenta sanitària (11)    Climatització de piscines (11) 
Contribució mínima amb energia renovable per  
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70% 
≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100%  

 
Fonts d’energia previstes:  

Electricitat Energies renovables (4) (11) Energies residuals (4) (11) 

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

Gas natural Aerotèrmia 

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica  

 Biomassa  

 Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

 Altres  

Centrals de producció de calor  o f red:  

Refredadora Caldera  

Captadors solars Bomba de calor (12)  

 Altres (13)   
 

Centre Acolliment Hort de la Vila

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔ Geotèrmia amb contribució renovable (SCOPdhw > 2,5 quan és eléctrica)



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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Tipus d’ instal ·lació:  

Individual     Instal·lació solar tèrmica 

Nombre d’equips Calor:  Fred:          Captadors solars: Superfície total:          m2 

∑ Potència prevista Calor:    kW Fred:  kW Acumulació solar: Centralitzada  

      Individuals  

     Equip de suport: Centralitzat  

      Individuals  

Centralitzada     P equip de suport (si n’hi ha):  kW 

Potència Calor:    kW Fred:          kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors):  kW 

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal a instal· lar  total  (P)  

(14) : 

   Calor:  kW Fred:  kW   Potència solar tèrmica (15)
 :     kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just if icar el compl iment  al  RITE  (17) 
PROJECTE (16)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred  70 kW 
 Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 

executada. 

No cal 
documentació      

a)  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 
 
 
 

✔ ✔

1 1 4,53

97,00 95,00 ✔

✔

3,17

97,00 95,00 3,17

✔ ✔

✔



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  

  

 

OCT COAC     mod-jul/2020    3 / 4 

C
T

E
  

R
D

 3
14

/2
00

6 
i p

os
te

ri
or

s 
m

od
ifi

ca
ci

on
s 

(in
cl

ou
 R

D
 7

32
/2

01
9)

 
©

 C
ol

·l
eg

i 
d’

A
rq

u
it

ec
te

s 
de

 C
at

al
un

ya
 2

02
0.

 A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
pe

r a
 ú

s 
ex

cl
us

iu
 d

el
s 

ar
qu

ite
ct

es
 c

ol
·le

gi
at

s 
au

to
rit

za
ts

 p
el

 C
O

AC
. Q

ua
ls

ev
ol

 re
pr

od
uc

ci
ó,

 tr
an

sf
or

m
ac

ió
, d

ifu
si

ó,
 c

om
un

ic
ac

ió
 o

 
ut

ili
tz

ac
ió

 n
o 

au
to

rit
za

da
 e

xp
re

ss
am

en
t, 

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s 

ac
ci

on
s 

le
ga

ls
 e

sc
ai

en
ts

, d
’

ac
or

d 
am

b 
la

 le
gi

sl
ac

ió
 s

ob
re

 p
ro

pi
et

at
 in

te
l·l

ec
tu

al
. 

 

EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
General En l’àmbit del CTE:  

 
CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”. 

En l’àmbit del RITE:  
RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 

D. 21/2006, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència 
i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que 
pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 

 

Benestar     
i  Higiene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint els requisits següents: 

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient 

RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 
  

Qualitat de l’aire interior  
 
 
 

RITE IT 1.1.4.2  
CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” 

Qualitat de l’ambient 
acústic  
RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” 

 

Eficiència 
energèt ica 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es redueixi el 
consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 
sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització d’energies renovables i de les energies residuals, 
complint els requisits següents: 

Rendiment energètic  
 

RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible 
al seu règim de rendiment màxim.” 

Distribució de calor i 
fred  

RITE IT 1.1.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals 
amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació” 

Regulació i control  
 

RITE IT 1.1.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.”” 

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.1.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” 

Recuperació d’energia  
RITE IT 1.1.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 

Utilització d’energies 
renovables  
 

 

RITE IT 1.2.4.6  

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb 
l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 
“En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una 
part de les necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran 
mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”. 
“L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.” 

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i de climatització de piscina 
coberta emprant en gran mesura fonts procedents d’energies renovables o de 
processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través 
de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”  

 

Seguretat  
RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.” 

 
 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Edifici de nova construcció

Intervenció en edificis existents

canvi d'ús característic de l'edifici

canvis d'activitat en una zona de l'edifici que
impliqui un valor més baix del VEEI límit, respecte al
de l'activitat inicial

adequació de la instal lació d'aquesta zona

intervencions en edificis amb una superfície útil
total final > 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si
s'escau), en la que es renovi més del 25% de la
superfície il luminada

d’aplicació en l’àmbit del projecte

altres intervencions en les que es renovi o ampliï
una part de la instal lació:

s'adequarà la part de la instal lació renovada o ampliada per tal de que es
compleixin els valors de VEEI límit en funció de l'activitat

quan la renovació afecti a zones de l'edifici per a les que s'estableixi la
obligatorietat de sistemes de control o regulació, se'n disposarà.

EXIGÈNCIES

VEEI va lor d ’e f i c iè n c ia energèt i ca d e la ins ta l lac ió (W/m 2 )
Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona:
(el valor inclou la il luminació general i la d’accent, exclou la d’il luminació d’aparadors i zones d’exposició)

administratiu en general

3
estacions de transport (6)

5andanes d’estacions de transport supermercats, hipermercats i grans magatzems
pavellons d’exposicions o fires biblioteques, museus i galeries d’art
sales de diagnòstic (1)

3,5
zones comunes en edificis residencials

6
aules i laboratoris (2) centres comercials (s’exclou les botigues) (7)

habitacions d’hospital (3)

4

hosteleria i restauració (8)

8
recintes interiors no descrits en aquest llistat religiós en general
zones comunes (4) sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales

d’oci o espectacle, sales de reunions i sales de conferències (9)
magatzems, arxius, sales tècniques i cuines
aparcaments botigues i petit comerç
espais esportius (5) habitacions d’hotels, hostals, etc. 10

locals amb nivell d’il luminació > 600 lux 2,5

Potènc ia insta l lada a l ’e d i f i c i (W/m 2 )
En funció de l’ús de l’edifici, la potència instal lada en il luminació (làmpares + equips auxiliars) no superarà els següents valors:

comercial

15

aparcament 5 restauració 18
docent administratiu

12
altres 10

hospitalari residencial públic edificis amb nivell d’il luminació >600 lux 25
auditoris, teatres, cinemes

S i stemes de contro l i regu lac ió
Per a cada zona es disposarà de:

un sistema d’encesa i apagada manual, a manca d’un altre sistema de control (no s’accepta com a únic sistema de control l’encesa i
apagada des del quadre elèctric)
un sistema d’encesa per horari centralitzat a cada quadre elèctric

Per a zones d’ús esporàdic:
el control d’encesa i apagada s’haurà de fer per sistema de control de presència temporitzat, o bé polsador temporitzat

Per a zones amb aprofitament de la llum natural (**) :
s’instal laran sistemes que regulin el nivell d’il luminació en funció de l’aportació de llum natural:

en les lluminàries situades sota una lluerna
en les lluminàries d’habitacions de menys de 6m de profunditat
en les dues primeres línies paral leles de lluminàries situades a una distància < 5m de la finestra

(*) S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període d’utilització previst 2
anys; edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos; edificis aïllats amb sup. útil total <50m2; edificis històrics
protegits; enllumenats d’emergència

(**) D’aplicació en zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris i on es donin unes determinades relacions entre l’edifici
projectat, l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les superfícies interiors del local (veure DB HE 3 art. 2.3b).

S’exclouen de l’aplicació d’aquest punt (aprofitament de la llum natural): zones comunes d’edificis no residencials; habitacions
d’hospital; habitacions d’hotels, hostals, etc.; botigues i petit comerç

Re fe rè nc ia de pro jecte :

TIPUS D’ INTERVENCIÓ ( * )

1/2

REHABILITACIÓ HORT DE LA VILA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTIU 

L’objectiu del present document és verificar el grau de compliment de les exigències 
del Codi Tècnic respecte a la protecció enfront del soroll. Per a això es comprovaran 
els nivells d’aïllament a soroll aeri i d’impactes indicats en l’apartat 2 “Caracterización 
y cuantificación de las exigencias” del CTE DB-HR. 

 

1.2 EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ 

El present document conté l’anàlisi corresponent de l’aïllament acústic de l’edifici 
situat al Carrer de l'Hort de la Vila, 46, de Barcelona. És de un edifici existent i es realitza 
una rehabilitació conservant la façana, els forjats i algunes parets interiors. 

1.3 ORGANITZACIÓ 

Aquest document està organitzat de la següent manera. 

En primer lloc, al capítol 2, es presenta l’estudi de l’aïllament acústic al soroll aeri i 
estructural dels diferents recintes de l’edifici regulats segons CTE DB-HR. 

Al capítol 3 es presenta les prescripcions per a l’execució dels elements estudiats al 
capítol 2, regulats segons CTE DB-HR. 

Al capítol 4 es presenta l’annex de materials. 

Al capítol 5 es presenta l’annex de les fulles justificatives segons CTE DB-HR. 

Al capítol 6 es presenta l’annex de càlculs. 
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2 ESTUDI DEL COMPLIMENT DE L’AÏLLAMENT ACÚSTIC SEGONS DB-HR 

2.1 PRESENTACIÓ 

L’objecte del present apartat és definir aspectes que s’hauran de tenir en compte per 
tal de donar compliment a les exigències del document DB-HR i la posterior realització 
del càlcul acústic, al soroll aeri i estructural, dels diferents espais de l’edifici.  

2.2 NORMATIVA DB-HR 

2.2.1 DEFINICIONS 

A continuació es destaquen definicions útils per a l’anàlisi del compliment del DB-HR: 

Recinte: Espai de l’edifici limitat per tancaments, particions o qualsevol altre element 
de separació. 

 

Recinte d’activitat: Recinte dins edificis d’ús residencial, hospitalari, o administratiu, 
on es realitza una activitat diferent a la realitzada a la resta de recintes de l’edifici on 
es troba, i el nivell mig de pressió sonora estandarditzat, ponderat A, del recinte, sigui 
superior a 70 dBA. 

Tots els aparcaments es consideren recintes d’activitat respecte a qualsevol ús 
excepte els d’ús privatiu en habitatge unifamiliar. 

 

Recinte d’instal·lacions: Recinte que conté equips d’instal·lacions col·lectives de 
l’edifici susceptibles d’alterar les condicions ambientals del recinte. 

 

Recinte habitable: Recinte interior destinat a l’ús de persones tals que l’ocupació i 
temps d’estada exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat 
adequades. 

 

Recintes no habitables: Aquells no destinats a l’ús permanent de persones o els que 
la seva ocupació, per ser ocasional o excepcional i per ser baix el temps d’estada, 
només exigeix unes condicions de salubritat adequades. S’entenen recintes No 
habitables els següents: Garatges, trasters, cambres tècniques, golfes i les seves zones 
comunes. 
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Recinte protegit: Són aquells recintes habitables amb les millors condicions 
acústiques. En concret, es consideren recintes protegits aquells recintes habitables del 
tipus a), b), c) i d). 

 

Unitat d’ús: Edifici o part d’edifici que es destina a un ús específic, els destinataris del 
qual estan vinculats entre sí, bé per pertànyer a una mateixa unitat familiar, empresa, 
corporació, o bé per formar part d’un grup o col·lectiu que realitza la mateixa 
activitat. Es consideren unitats d’ús, per exemple, les següents: 

a) En edificis de vivendes, cadascuna de les vivendes. 

b) En hospitals, hotels, residències, etc., cada habitació inclosa els seus annexos. 

c) En edificis docents, cada aula o sala de conferències incloent els seus annexos. 

 

Zona comuna: Zona o zones que donen servei a vàries unitats d’ús. 

 

El document CTE DB-HR distingeix entre recinte habitable i recinte protegit. A 
continuació es mostra una descripció dels recintes en funció de la seva tipologia: 

 

Recinte habitable: recinte interior destinat a l’ús de persones, amb una densitat 
d’ocupació i temps d’estància els quals exigeixen unes condicions acústiques i de 
salubritat adequades. Es consideren recintes habitables els següents: 

1 - Cuines, banys, serveis, passadissos i distribuïdors, en edificis de qualsevol ús. 

2 - Qualsevol estància amb un ús assimilable als anteriors. 

3 - Habitacions, estàncies, (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc..) 

4 - Aules, biblioteques, despatxos, en edificis d’ús docent. 

5 - Quiròfans, habitacions, sales d’espera, en edificis d’ús sanitari. 

6 - Oficines, despatxos, sales de reunions, en edificis d’ús administratiu. 

 

Recinte protegit: és un recinte habitable amb millors condicions acústiques. Es 
consideren recintes protegits els quatre recintes habitables 3, 4, 5 i 6 
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2.2.2 APLICACIÓ 

El CTE DB-HR és d’aplicació a tots els edificis de nova construcció amb excepció dels 
següents recintes: 

Recintes sorollosos que es regeixen per reglamentació específica. Recintes o activitats 
que produeixen un nivell mig de pressió sonora estandaritzada, i ponderada A, 
superior als 80 dBA. 

Recintes i edificis destinats a espectacles, com auditoris, sales de música, teatres, cines 
,etc., que seran objecte d’un estudi especial pel que fa al disseny del seu 
condicionament acústic. És consideren recintes d’activitat, respecte a les unitats d’ús 
adjacents, a efectes d’aïllament acústic. 

Aules i sales conferencia amb volums superiors als 350 m3, que seran objecte d’estudi 
especial pel que fa al condicionament acústic i es consideren recintes protegits 
respecte d’altres recintes i de l’exterior a efectes d’aïllament acústic. 

Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d’edificis existents, excepte 
quan es tracti d’una rehabilitació integral. 
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2.2.3 EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL (HR) 

EXIGÈNCIA D’AÏLLAMENT AL SOROLL GENERAT EN RECINTES DE LA MATEIX UNITAT D’ÚS 

Aquesta exigència afecta als envans de divisió interior d’una mateixa unitat d’ús. 

 

Aïllament acústic a soroll aeri dels envans RA 

En edificis d’ús  
residencial privat 

 33 dBA 

 

 

EXIGÈNCIES D'AÏLLAMENT A SOROLL AERI ENTRE DIFERENTS UNITATS D’ÚS 

Exigència aplicable a habitatges, aules, despatxos, consultes sanitàries, etc.. 

 

 
Protecció enfront al soroll generat en recintes de diferent unitat d’ús 
 

Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A 

Recintes que no 
comparteixen ni portes 
ni finestres 

Recintes protegits Recintes habitables 

 50 dBA  45 dBA 

Índex global de reducció acústica, RA 

Recintes que 
comparteixen portes o 
finestres  

Recintes protegits Recintes habitables 

portes o finestres  
 30 dBA 

portes o finestres 
 20 dBA 

mur  50 dBA 
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EXIGÈNCIES D'AÏLLAMENT AL SOROLL GENERAT EN RECINTES D’INSTAL·LACIONS I 
RECINTES D’ACTIVITAT 

 

Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A 

Recintes protegits Recintes habitables 

 55 dBA 
 

 45 dBA 
  Si comparteixen portes i finestres:    
  RA de 30 dBA de les portes i/o  
finestres i 50 dBA del mur 

 

 

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT DEL SOROLL PROCEDENT DE L’EXTERIOR EN RECINTES 
PROTEGITS 

L’aïllament a soroll aeri, D2m,nT,Atr entre un recinte protegit i l’exterior es limiten en funció 
de l’ús de l’edifici, i dels valors de l’índex de soroll dia, Ld. 

Índex de soroll dia,  
Ld (dBA) 

Aïllament acústic a soroll aeri 
D2m,nT,Atr 

Aules Estances 

Ld  60 30 dBA 30 dBA 

60 < Ld  65 30 dBA 32 dBA 

65 < Ld  70 32 dBA 37 dBA 

70 < Ld  75 37 dBA 42 dBA 

Ld > 75 42 dBA 47 dBA 

 

El  valor de l'índex de soroll dia, Ld, s’obté dels mapes acústics realitzats. En el cas de 
ser una població sense mapa aquest valor l’ha de proporcionar l’ajuntament o 
l’administració corresponent del municipi on es projecta l’edifici. 

 

 

PROTECCIÓ EN RECINTES HABITABLES I EN RECINTES PROTEGITS CONFRONTANTS AMB 
ALTRES EDIFICIS; MITGERES 

L’aïllament a soroll aeri D2m,nT,Atr  de cadascun dels tancaments d’una mitgera entre dos 
edificis no serà menor que 40 dBA o alternativament l’aïllament acústic a soroll aeri 
(DnT,A) corresponent al conjunt dels dos tancaments no serà menor a 50dBA. 
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EXIGÈNCIES D'AÏLLAMENT AL SOROLL D’IMPACTES GENERAT EN RECINTES D’UNA ALTRA 
UNITAT D’ÚS 

El nivell global de pressió soroll a impactes, L’nT,w, en un recinte protegit confrontat 
vertical, horitzontalment o que tingui una aresta horitzontal comuna amb qualsevol 
altre que pertanyin a una unitat d’ús diferent, no serà major: 

Nivell global de pressió de soroll d’impactes, L’nT,w 

Recintes protegits 

 65 dB 

 

Aquesta exigència no és d’aplicació en el cas de recintes protegits tocant 
horitzontalment amb una escala situada en una zona comú. 
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2.2.4 PARÀMETRES DEL CTE DB-HR 

CÀLCUL DE L’AÏLLAMENT AERI ENTRE RECINTES VEÏNS 

Per al càlcul de l’aïllament teòric dels diferents elements separadors entre la font 
emissora i la receptora, es de l’articulat del CTE DB-HR on l’aïllament entre recintes es 
calcula segons la següent expressió: 





n

1i

10/)i,nTDi,ArL(
A,nT 10lg10D      [dBA] 

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, entre recintes interiors, DnT,A: 
Valoració global, en dBA, de la diferència de nivells estandarditzada, entre recintes 
interiors, DnT, pel soroll rosa, sent: 

DnT,i diferència de nivells estandarditzada a la banda de freqüència i, [dB]; 

LAr,i valor del espectre normalitzat del soroll rosa, ponderat A, en la banda de 
freqüència i, [dBA]; i recorre totes les bandes de freqüència de terç d’octava de 100 
Hz a 5 kHz. 

Quan tenim dos recintes amb usos diferents i són recintes protegits, el DB-HR exigeix un 
nivell d’aïllament acústic amb l’índex DnTA = 50 dBA. 

 

 

 

CÀLCUL DE L’AÏLLAMENT AERI DE LES FAÇANES  

Per al càlcul de l’aïllament teòric de la façana, utilitzem de l’articulat del CTE DB-HR la 
següent expressió: 





n

1i

10/)i,nT,m2Di,AtrL(
Atr,nT,m2 10lg10D      [dBA] 

 

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, a façanes, cobertes i forjats en 
contacte amb l’aire exterior i per a soroll d’automòbils, D2m,nT,A. Valoració global, en 
dBA, de la diferència de nivells estandarditzada, de façana, DnT, pel soroll 
d’automòbils, sent: 

D2m,nT,i diferència de nivells estandarditzada a la banda de freqüència i, [dB]; 

LAtr,i valor del espectre normalitzat del soroll d’automòbils, ponderat A, en la banda de 
freqüència i, [dBA]; i recorre totes les bandes de freqüència de terç d’octava de 100 
Hz a 5 kHz. 
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En el cas de tenir el soroll dominant per aeronaus, també s’utilitzarà aquest índex per la 
valoració global, però utilitzant els valors de l’espectre normalitzat de soroll 
d’aeronaus, ponderat A. 
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CÀLCUL DE L’IMPACTE ENTRE RECINTES VEÏNS 

Per al càlcul de l’aïllament teòric d’impactes, utilitzem de l’articulat del CTE DB-HR la 
següent expressió: 

0
nT T

T lg10L'L       [dB] 

Nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, ponderada A, L’nT,w. 
Valoració global, en dB, en el recinte receptor normalitzat a un temps de reverberació 
de 0,5 segons, quan l’element constructiu de separació respecte al recinte emissor es 
excitat per la màquina d’impactes normalitzada. És funció de la freqüència sent: 

 

L  nivell mig de pressió sonora en el recinte receptor, [dB]; 

T  temps de reverberació del recinte receptor, [s]; 

T0  temps de reverberació de referència; el seu valor es T0=0,5 s. 
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2.3 CRITERIS 

2.3.1 CRITERI D’APLICACIÓ 

El CTE DB-HR és d’aplicació per a obres que tenen la consideració de rehabilitació 
integral. Aquest projecte te consideració de rehabilitació integral. 

 

 

2.3.2 CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

En aquest apartat es realitzarà un anàlisi dels elements constructius dels diferents 
recintes, avaluant l’aïllament acústic al soroll aeri i estructural de què disposen aquests 
elements i comparant-lo amb les exigències mínimes segons el document CTE DB-HR. 
La justificació es realitza mitjançant l’opció general. 

 

Per a la consecució d’aquest objectiu s’han de respectar les indicacions següents: 

 Utilització del mètode general per a la justificació dels aïllaments acústics a 
soroll aeri i a l’impacte entre els diferents recintes on sigui aplicable aqueta 
legislació. 

 Limitar el soroll reverberant dels recintes 

 Compliment de les condicions de disseny i dimensionat dels diferents apartats 
del CTE DB-HR, referent al soroll i a les vibracions de les instal·lacions.  

 

2.3.3 DOCUMENTACIÓ UTILITZADA 

El document principal base d’aquest estudi és el document bàsic DB-HR de Protecció 
enfront del soroll del Codi Tècnic de l’edificació segons el Reial Decret 1371/2007. En el 
moment de l’estudi, la versió publicada pel Ministerio de la Vivienda és el 
corresponent a la revisió d’Abril de 2009, junt amb les correccions publicades al BOE 
de data 23/09/2009. 

 

2.3.4 ASSUMPCIONS I SUPOSICIONS EN LA REALITZACIÓ DELS CÀLCULS DE L’OPCIÓ 
GENERAL 

Tal i com s’ha indicat s’utilitzarà la Opció General descrita a l’apartat 3.1.3 del 
documento DB-HR-CTE. Pe això seria necessari realitzar els càlculs de tots els parells de 
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recintes (recinte protegit, recinte habitable, zona comú, recinte d’activitats) de 
conjunt de l'edificació compleix amb els requisits establerts en el Codi Tècnic de 
l'Edificació. Aquests criteris poden ser: 

a) Davant igualtat de geometries (tant en grandària com en constitució de les 
arestes) els recintes que l'element separador presenti un índex global de reducció 
acústica menor o nivell global de pressió de soroll d'impactes major, constituiran 
generalment el cas més restrictiu. 

b) Per al càlcul de l'aïllament a soroll aeri, davant igualtat de materials, volum i 
constitució de les arestes, els recintes que l'element separador presenti una superfície 
major, constituiran generalment el cas més restrictiu. 

c) Davant igualtat de materials i constitució de les arestes, els recintes que, actuant 
com a receptors, presentin un volum menor, constituiran generalment el cas més 
restrictiu. 

d) Per al càlcul de l'aïllament a soroll d'impactes, davant igualtat de materials, volum i 
constitució de les arestes, els recintes que l'element separador presenti una superfície 
menor, constituiran generalment el cas més restrictiu. 

Dins una unitat d'ús, independentment de la distribució i utilització dels diferents 
recintes, no cal realitzar els càlculs justificatius d'aïllament a soroll aeri o d'impactes 
entre recintes pertanyents a la mateixa unitat d'ús. Exceptuant els recintes 
d'instal·lacions o d'activitat. 

La selecció unitats d'ús, o un altre tipus d'agrupació de recintes, està basada en criteris 
d'ús, sobre comunicació i interrelació de recintes i persones per desenvolupar les seves 
respectius treballs, altres de necessitats d'intimitat, àrees funcionals de caràcter similar 
o en funció del grau d'interferència sobre el treball / estada que podria suposar una 
interferència externa. Amb tots aquestes interpretacions i patrons d'agrupament, s'han 
definit una sèrie de conjunts de recintes que han permès realitzar la justificació del DB-
HR. 

 

L’opció general es basa en les equacions del mètode d’enginyeria simplificat de la 
UNE-EN-ISO 12354. Aquestes equacions estan pensades, sobretot, per elements 
homogenis d‘elevada densitat, però també s’han adaptat a solucions lleugeres del 
tipus d’entramat autoportant. Aquesta adaptació s’ha fet, sobretot, en l’aportació de 
les constants que determinen l’energia que passa en els flancs entre elements. 

Les comprovacions s’han executat amb l’eina informàtica del Ministerio de la Vivienda 
i amb fulls de càlcul propis amb les formulacions del CTE DB-HR implementades. 

Totes les dades de materials s’han obtingut del “Catalogo de Elementos 
Constructivos” i les dades dels sistemes constructius en sec formats amb plaques de 
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guix o extradossats s’han  contrastat amb els assaigs de les associacions Afelma i 
Atedy. 
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2.4 CÀLCUL DE L'AÏLLAMENT ENTRE RECINTES 

2.4.1 AÏLLAMENT ENTRE ELS RECINTES QUE PERTANYEN A UNA MATEIXA UNITAT D’ÚS. 

Aquesta divisòria correspon a l’envà que separa els diferents recintes continguts a dins 
de les jabitacions. Divisòria estàndard dins la mateixa unitat d’ús. 

Envà separador realitzat amb una placa de guix laminat de gruix 12,5 mm, perfil de 
46/48 mm amb llana de roca en el seu interior, llana de 50 mm de gruix i 30 a 50 kg/m3 
de densitat, i placa de 12,5 mm. Massa superficial de 26 kg/m2. 

 

Comprovació del soroll aeri: 

Aïllament al soroll aeri del element:     RA = 52 dBA. 

Aïllament al soroll aeri exigit segons DB-HR:  RA = 33 dBA. 

Complim el DB-HR. 
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2.4.2 AÏLLAMENT AERI ENTRE RECINTES DE DIFERENTS UNITATS D’US. 

Aquesta divisòria correspon a l’envà de separació entre els dos recintes veïns 
habitacions. La solució serà sempre la mateixa per als diferents recintes. 

 

Envà separador format per una doble estructura. Realitzat amb doble placa de guix 
laminat de gruix 12,5 mm, perfil de 46/48 mm amb llana de roca en el seu interior, llana 
de 50 mm de gruix i 40 kg/m3 de densitat, placa de guix laminat de gruix 12,5 mm, 
làmina antivandàlica, perfil de 46/48 mm amb llana de roca en el seu interior, llana de 
50 mm de gruix i 40 kg/m3 de densitat i placa de 12,5 mm. Massa superficial de 65 
kg/m2. 

La següent figura mostra l’envà. 

 
 

Comprovació del soroll aeri: 

Aïllament al soroll aeri del element:      RA = 58 dBA. 

Aïllament al soroll aeri calculat segons DB-HR:   DnTA = 50 dBA. 

Aïllament al soroll aeri exigit segons DB-HR:   DnTA = 50 dBA. 

Complim el DB-HR. 

 

Els perfils aniran muntats a sobre una banda d’estanqueïtat de neoprè o similar. 

Les plaques aniran col·locades a portell entre elles i segellades amb pasta i amb la tira 
de paper, per tal d'assegurar l'hermeticitat de cada capa de placa de guix laminat. 

Divisòria amb caixetins elèctrics que s’han tingut en compte a l’anàlisi 
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2.4.3  AÏLLAMENT AERI ENTRE RECINTES PROTEGITS I LA ZONA COMÚ. 

Aquesta divisòria correspon a l’envà de separació entre un dormitori, recinte protegit, 
respecte a la zona comú d’accés a les habitacions. 

Envà separador format per una doble estructura. Realitzat amb doble placa de guix 
laminat de gruix 12,5 mm, perfil de 46/48 mm amb llana de roca en el seu interior, llana 
de 50 mm de gruix i 40 kg/m3 de densitat, placa de guix laminat de gruix 12,5 mm, 
làmina antivandàlica, perfil de 46/48 mm amb llana de roca en el seu interior, llana de 
50 mm de gruix i 40 kg/m3 de densitat i placa de 12,5 mm. Massa superficial de 65 
kg/m2. 

Aquesta divisòria al tenir portes només es realitza la comprovació amb els valors 
facilitats per els fabricants i obtinguts en un laboratori acreditat. 

La següent figura mostra l’envà. 

 
 

 

Comprovació del soroll aeri: 

Aïllament al soroll aeri del element:      RA = 58 dBA. 

Aïllament al soroll aeri exigit segons DB-HR:   RA =50 dBA. 

Complim el DB-HR. 

 

 

 

 

2.4.4 AÏLLAMENT AERI DE LES PORTES. 

L’accés a les habitacions es realitza sense vestíbul o passadís i s’accedeix directament 
a l’habitació. Per tant aquest tipus de recinte es considera protegit i per  tant 
l’aïllament acústic de les portes cal que tingui el valor de l’índex de reducció sonora RA 
= 30 dBA.. 

Es recomana que disposin de les següents característiques: 
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 Galze simple als muntants i la llinda. 

 Juntes elàstiques als galzes dels muntants i de la llinda. 

 Gruix de la porta 4 cm, amb dues plaques de DM de 8 mm i estructura interna 
de fusta. 
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2.4.5 AÏLLAMENT A L’IMPACTE ENTRE LA MATEIXA PLANTA - DORMITORIS 

Calculem l’aïllament a l’impacte entre recintes protegits, d’una mateixa planta, degut 
que aquest tipus de soroll es propaga a nivell estructural, no tant sols als recintes 
inferiors, sinó també als recintes veïns de la mateixa planta. 

L’anàlisi el realitzem entre dos recintes dormitori.. La comprovació es realitza a la 
planta segona. 

 

Element separador forma per forjat unidireccional amb bigues de formigó o 
metàl·liques amb cassetó format amb doble rassilla ceràmica realitzada in situ i amb 
un intereix de 60 cm de llarg, gruix aproximat de la rajola de 1,5 cm, reblert 
superiorment amb morter, làmina de polietilè reticulat tipus Impactodan de 5 mm. 

Sobre la làmina acústica es realitzarà un recrescut tècnic polimèric auto-anivellant 
d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de forjat i assecat ràpid i 
retracció compensada tipus WEBERFLOOR fluid de 30mm de gruix mínim. 

Acabat amb un paviment gres porcelànic rectificat de diferents tipus. 

L’aïllament al soroll d’impacte exigit segons DB-HR serà menor a L’nT,w ≤ 65 dB. 

 

Comprovació del soroll d’impacte: 

Aïllament al soroll d’impacte degut al forjat:    Ln,w = 77 dB. 

Aïllament al soroll d’impacte degut al terra flotant:   ∆L,w = 19 dB 

Aïllament al soroll d’impacte calculat segons DB-HR:  L’nT,w = 53 dB. 

Aïllament al soroll d’impacte exigit segons DB-HR:   L’nT,w ≤ 65 dB. 

Complim el DB-HR. 

 

La col·locació de la làmina de polietilè i la llana modifiquen i milloren molt els nivells 
d’impacte del forjat en el sentit horitzontal. Aquesta millora fa que es compleixi 
l’exigència del DB-HR. 
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2.5 CÀLCUL DE L'AÏLLAMENT ENTRE PLANTES 

2.5.1 AÏLLAMENT AERI ENTRE ELS RECINTES HABITACIONS. 

Calculem la divisòria horitzontal entre els diferents recintes protegits, dormitoris i entre 
la planta primera i la segona. 

Element separador forma per forjat unidireccional amb bigues de formigó o 
metàl·liques amb cassetó format amb doble rassilla ceràmica realitzada in situ i amb 
un intereix de 60 cm de llarg, gruix aproximat de la rajola de 1,5 cm, reblert 
superiorment amb morter, làmina de polietilè reticulat tipus Impactodan de 5 mm. 

Sobre la làmina acústica es realitzarà un recrescut tècnic polimèric auto-anivellant 
d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de forjat i assecat ràpid i 
retracció compensada tipus WEBERFLOOR fluid de 30mm de gruix mínim. 

Acabat amb un paviment gres porcelànic rectificat de diferents tipus. 

 

Comprovació del soroll aeri: 

Aïllament al soroll aeri del forjat:      RA = 52 dBA. 

Aïllament al soroll aeri degut al terra flotant:    ∆RA = 4 dBA. 

Aïllament al soroll aeri del conjunt d’elements:    RA = 56 dBA. 

Aïllament al soroll aeri calculat segons DB-HR:   DnTA = 54 dBA. 

Aïllament al soroll aeri exigit segons DB-HR:   DnTA = 50 dBA. 

Complim el DB-HR. 

 

 

L’aïllament al soroll d’impacte exigit segons DB-HR serà menor a L’nT,w ≤ 65 dB. 

 

Comprovació del soroll d’impacte: 

Aïllament al soroll d’impacte degut al forjat:    Ln,w = 77 dB. 

Aïllament al soroll d’impacte degut al terra flotant:   ∆L,w = 19 dB 

Aïllament al soroll d’impacte calculat segons DB-HR:  L’nT,w = 61 dB. 

Aïllament al soroll d’impacte exigit segons DB-HR:   L’nT,w ≤ 65 dB. 

Complim el DB-HR. 
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2.6 AÏLLAMENT DEL PUNTS SINGULARS. 

2.6.1 CONDICIONS INSTAL.LACIONS HIDRÀULIQUES. 

Altres consideracions ha tenir en compte, el punt 3.3.3.1 del DB-HR ens diu: 

 El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa 
por unidad de superficie mayor que 150 kg/m2. 

 En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté 
descolgada del forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material 
absorbente acústico en la cámara. 

 

El punt 1 el complim ja que tenim la paret ceràmica de rajol perforat de 14 cm que té 
una massa superficial major a 150 kg/m2, per unir les canonades. 

El punt 2 ens demana que es col·loqui una capa de llana mineral en el fals sostre dels 
recintes humits, en sentit horitzontal, per al soroll que es genera en l’evacuació 
d’aigua. Caldrà col·locar una llana mineral d’un gruix de 4 cm i una densitat baixa, de 
20 a 50 kg/m3, com absorbent del so, a dins del plénum. Placa de guix laminat prevista 
amb un gruix de 15 mm. 

2.6.2 APARELLS DE CLIMA A DINS DELS HABITATGES. 

Les unitats interiors de clima, han d’estar el màxim d’ajustades a les necessitats interiors 
i no sobredimensionar, ja que és sinònim de més soroll. 

Per a tenir un aïllament correcte caldrà els següents elements a tenir en compte: 

 Màquina ajustada a les necessitats i amb un Lw < 45 dBA 

 Canalitzacions fonoabsorbents. 

 Elements antivibradors de molles i ajustats als rpm dels ventiladors. 

 Fals sostre hermètic i amb un registre per accedir a canviar els filtres de la 
màquina. 

 Algun element absorbent a dins del plénum, en la mesura que no molesti 
l’inspecció de la màquina. 
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2.7 AÏLLAMENT DE LES FAÇANES. 

2.7.1 ÍNDEX ACÚSTIC DE SOROLL AMBIENTAL 

L’aïllament acústic dels recintes a protegir de l’exterior serà el definit per l’índex Ld, 
“índice de ruido día” dels carrers on es construeix l’edifici. Aquest valor l’obtenim del 
mapa estratègic de soroll de Barcelona. 

El carrer de l'Hort de la Vila, 46, te el nivell de contaminació acústica de Ld = 65 a 70 
dBA. 

I la part posterior te un Ld = 45 a 50 dBA, valor que segons l’articulat del DB-HR, es tant 
baix que apliquem el valor de Ld = 60 dBA. 
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2.7.2 ÍNDEX ACÚSTIC DE SOROLL A FAÇANA 

L’índex d’aïllament al soroll entre un recinte protegit i l’exterior, és el definit com a 
D2m,nT,Atr. El valor de D2m,nT,Atr no serà menor als valors indicats a la taula 2.1, del CTE DB-
HR, en funció de l’ús de l’edifici i dels valors de l’índex de soroll de dia, Ld. 

 

 
 

 

Segons la taula 2.1, del CTE DB-HR, per a un edifici residencial obtenim el mateix valor 
d'aïllament per als dormitoris i les estances, valor de D2m,nT,Atr = 30 dBA. 

 

 Carrer de l'Hort de la Vila, dormitoris necessita un aïllament de D2m,nT,Atr = 37 dBA. 

 Carrer de l'Hort de la Vila, estances necessita un aïllament de D2m,nT,Atr = 32 dBA. 

 Façana posterior, dormitoris i estances necessiten un aïllament de D2m,nT,Atr = 30 
dBA. 

 Coberta, dormitoris i estances necessiten un aïllament de D2m,nT,Atr = 37 dBA. 

 

2.7.3 PREMISES DE CÀLCUL. 

La fusteria que es preveu col·locar de classe 3 o 4 en la classificació d’hermeticitat per 
a finestres oscil·lobatents d’alumini i de marca reconeguda. 

Vidres segons els valors d’aïllament acústic normalitzat UNE EN 12758 i UNE EN 14351-1. 
S’han aplicat les correccions degudes a les dimensions de les finestres segons UNE EN 
14351-1. 
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2.7.4 FAÇANA CARRER 

Tindrem un sol tipus de façana a les habitacions. La següent figura mostra aquest tipus 
de solució constructiva de Knauf amb la tipologia WM311C.es 228/600. 

 

 
 

L’acabat de les façanes té una part cega i una part de vidre molt important. 
Definicions: 

 

Obertures: amb doble vidre tipus Climalit format per 44.2/10/44.2 amb butiral acústic a 
les dues llunes per ha obtenir un aïllament acústic al soroll del trànsit, Rw = 43 (-2,-7) dB, 
RAtr = 36 dBA. La cambra d’aire pot tenir el gruix que precisi per exigències tèrmiques, 
ja que acústicament no es rellevant. 

 

Part cega: element exterior placa Aquapanel de 12,5 mm, 100 mm de llana de roca, + 
40 mm de llana de roca + 48 mm de llana de roca, placa de 12,5 mm i placa de 15 
mm. Els panells de llana són amb diferents densitats i els perfils d’unió són metàl·lics 
amb bandes elàstiques en el seu perímetre. 

 

Comprovació del soroll façana: 

Aïllament al soroll aeri de la part cega:    RAtr = 56 dBA. 

Aïllament al soroll aeri del conjunt fusteria exterior i vidre:  RAtr = 36 dBA. 

Aïllament al soroll aeri calculat segons DB-HR:   D2m,nT,Atr = 37 dBA. 

Aïllament al soroll aeri exigit segons DB-HR:   D2m,nT,Atr = 37 dBA. 

Complim el DB-HR. 
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2.7.5 FAÇANA ZONA INTERIOR 

La façana de la zona interior és idèntica a l’exterior del carrer. L’acabat de les 
façanes té una part cega i una part de vidre molt important. Definicions: 

 

Obertures: amb doble vidre tipus Climalit format per 44.2/10/44.2 amb butiral acústic a 
les dues llunes per ha obtenir un aïllament acústic al soroll del trànsit, Rw = 43 (-2,-7) dB, 
RAtr = 36 dBA. La cambra d’aire pot tenir el gruix que precisi per exigències tèrmiques, 
ja que acústicament no es rellevant. 

 

Part cega: element exterior placa Aquapanel de 12,5 mm, 100 mm de llana de roca, + 
40 mm de llana de roca + 48 mm de llana de roca, placa de 12,5 mm i placa de 15 
mm. Els panells de llana són amb diferents densitats i els perfils d’unió són metàl·lics 
amb bandes elàstiques en el seu perímetre. 

 

Comprovació del soroll façana: 

Aïllament al soroll aeri de la part cega:    RAtr = 56 dBA. 

Aïllament al soroll aeri del conjunt fusteria exterior i vidre:  RAtr = 36 dBA. 

Aïllament al soroll aeri calculat segons DB-HR:   D2m,nT,Atr = 37 dBA. 

Aïllament al soroll aeri exigit segons DB-HR:   D2m,nT,Atr = 30 dBA. 

Complim el DB-HR. 

 

2.7.6 COBERTA PLANA 

Coberta plana transitable formada per forjat existent unidireccional amb bigues de 
formigó o metàl·liques amb cassetó format amb doble rassilla ceràmica realitzada in 
situ i amb un intereix de 60 cm de llarg, gruix aproximat de la rajola de 1,5 cm, reblert 
superiorment amb morter. 

Superiorment es col·locaran un seguit de capes amb aïllament tèrmic e 
impermeables, poc rellevants acústicament i que milloren l’aïllament en 2 dBA. 

 

Comprovació del soroll coberta: 

Aïllament al soroll aeri del element estructural:    RAtr = 52 dBA. 

Aïllament al soroll aeri de la formació de la coberta:  RAtr = 2 dBA. 
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Aïllament al soroll aeri del element estructural:    RAtr = 54 dBA. 

Aïllament al soroll aeri calculat segons DB-HR:   D2m,nT,Atr = 45 dBA. 

Aïllament al soroll aeri exigit segons DB-HR:   D2m,nT,Atr = 37 dBA. 

Complim el DB-HR. 
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2.8 DETALLS 

Els següents detalls constructius, son conceptuals. Les solucions constructives 
presentades, poden tenir lleugera diferencies amb les solucions constructives del 
projecte executiu, però la seva manera de construir serà idèntica. 

2.8.1 DETALL ENVÀ INTERIOR HABITACIONS 

Aquest envà es realitza amb una doble placa de guix laminat de 12,5 mm en el nostre 
projecte. 

Les unions amb els forjats han de realitzar-se mitjançant la col·locació d’una junta 
estanca per a segellar completament l’envà. 

. 

 

 

 
 

Nota: la solució constructiva és igual per a una o dos plaques. 

 

Les bandes de estanquitat, han col.locar-se en els perfils perimetrals per a reduir el pas 
de l’energia d’aquesta divisòria als forjats. 
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2.8.2 DETALL ENTREGA DELS ENVANS AMB ELS FORJATS INFERIORS. 

La següent figura mostra el detall d’entrega entre les divisòries de diferents recintes 
amb el forjat inferior per tal de poder complir amb les exigències del DB-HR, a nivell 
d’aïllament aeri i a l’impacte. 

El més rellevant és no tenir la unió entre el paviment flotant. Aquest ha d’estar separat 
completament del forjat i de l’envà, per a obtenir l’aïllament acústic necessari a 
l’aresta paret-forjat. 

 
 

El detall conté una cambra d’aire que en el nostre projecte no la te i a més hi ha una 
làmina antivandàlica que queda unida entre els dos muntants metàl·lics, però 
conceptualment és la  mateixa construcció. 
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2.8.3 DETALL ENTREGA DE LA DIVISÒRIA AMB EL FORJAT SUPERIOR. 

La següent figura mostra el detall d’entrega entre les divisòries dels recintes amb el 
forjat superior. Cal que arribi al forjat. 

El més rellevant d’aquesta solució constructiva és no tenir l’unió entre els dos sostres 
falsos degut a col·locar-los de manera continua. El sostre fals ha de ser discontinuo 
entre ells i la divisòria els ha de tallar. Aquesta divisòria cal segellar-la superiorment 
amb el forjat. 

  

 
 

El detall també mostra les entregues amb un sostre fals, que pot ser-hi en algun punt o 
no. El més rellevant és que l’envà vagi fins el forjat i allí tingui les bandes d’estanqueïtat 
de goma. 

 

En el cas que tinguem els envans que entreguin sota el revoltó ceràmic en sentit 
perpendicular a les biguetes, llavors ens caldrà realitzar un tancament intentant 
segellar els revoltons per la part inferior. Aquest envà ha d’anar a entregar en 
contacte amb el revoltó tot i la gran dificultat que hi ha per aconseguir-ho. 

Les zones que no hi hagi contacte, es recomana segellar-ho amb Crosone 325 o un 
material equivalent per a minimitzar el pas d’energia sonora. 

El detall conté una cambra d’aire que en el nostre projecte no la te i a més hi ha una 
làmina antivandàlica que queda unida entre els dos muntants metàl·lics, però 
conceptualment és la  mateixa construcció. 
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2.8.4 DETALL ENTREGA DELS ENVANS AMB LA FAÇANA. 

La següent figura mostra el detall d’entrega entre les divisòries de les habitacions i la 
façana. 

El detall està realitzat amb una façana mixta, que en aquest projecte no existeix ja 
que tenim una façana de tipus lleugera. 

El concepte acústic és que la divisòria talli el pas d’energia dels extradossats de la 
façana. Per tant els dues fulles interiors queden tallades. 
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2.8.5 DETALL EXTRADOSSAT EN PILARS. 

Es recomana que hi hagi continuïtat en l’element divisòria, per tal de garantir 
l’hermeticitat del conjunt. La divisòria es converteix en un extradossat al pilar. 

En el cas de l’edifici, no va directe al element, hi ha espais que permeten el pas 
d’instal·lacions. Per tant, aquesta solució també actua com a aïllant del possible soroll 
de les instal·lacions. 
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3 PRESCRIPCIONS PER A L’EXECUCIÓ 

3.1 CONDICIONS DELS TANCAMENTS 

3.1.1 CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES PARETS D'ENTRAMAT AUTOPORTANT O ELS 
EXTRADOSSATS DE PLACA DE GUIX 

Informació extreta de: Guia per a l'aplicació del DB HR, Ministerio de Vivienda. 

En els extradossats on hi hagi mes d’una PYL es col·locaran encadellats. 

Les instal·lacions es col·locaran després de col·locar l’absorbent acústic i pel costat on 
s’hagin de fer obertures per a les caixes de mecanismes i registres. 

Els absorbents acústics de les parets d’entramat autoportant o extrasdossats de PYL 
tindran una densitat entre 40 i 70kg/m3, per tal de permetre el pas de les instal·lacions 
sense deteriorar-se. 

S’utilitzaran caixes especials adaptades a les plaques de guix laminat per a caixes de 
derivació i mecanismes elèctrics (endolls, interruptors, etc.) 

La distribució de conductes en l’interior de la cambra es realitzarà mitjançant peces 
específiques per aquesta funció. 

S’han d’evitar els contactes rígids entre els muntants, a menys que s’hagi especificat 
en el projecte que s’hagin de travar. 

L’absorbent acústic s’ha d’instal·lar en ambdues estructures i ha de cobrir tota la 
superfície de terra a sostre, sense trencar-se 

La superfície on s’hagin de col·locar les bandes d’estanquitat  no ha de tenir 
imperfeccions significatives. 

En cap cas s’han de fer regates a les plaques de guix laminat. 

S’executarà primer els elements de separació verticals, abans del terra flotant o del 
sostre suspès. 

3.2 CONDICIONS DE DISSENY DE LES UNIONS ENTRE ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

Prescripcions del DB HR. Han de complir-se les següents condicions relatives a les 
unions entre els diferents elements constructius per complir amb l’aïllament previst: 

 

3.2.1 ELEMENTS DE SEPARACIÓ VERTICALS DE TIPUS 3 (ENTRAMAT AUTOPORTANT) 

Ha d’ interposar-se una banda d’estanqueïtat en el encontre de la perfileria amb el 
forjat, els pilars, altres elements de separació verticals i la fulla principal de les façanes 
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d’una fulla, ventilades o amb l’aïllament per l’exterior, de tal forma que s’aconsegueixi 
la estanquitat. 
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3.2.2 ELEMENTS DE SEPARACIÓ HORITZONTALS 

Encontres amb els elements verticals (pel cas de soleres flotants) 

Han d’eliminar-se els contactes entre el terra flotant i els elements de separació 
verticals, pilars y envans amb recolzament directe; per aconseguir-ho, s’interposarà 
entre ambdós una capa de material elàstic o del mateix material aïllant a soroll 
d’impactes del terra flotant. (En el cas del polietilè, per exemple, aquest ha de pujar a 
mode de sòcol per interposar-se entre la solera flotant i la separació vertical). 

Els sostres suspesos o els terres registrables no seran continus entre dos recintes que 
pertanyin a unitats d’ús diferents. La cambra d’aire entre el forjat i un sostre suspès o 
un terra registrable ha interrompre’s o tancar-se quan el sostre suspès o el terra 
registrable arribi a l’element de separació vertical entre unitats d’ús diferents. 

3.3 CONDICIONS EXIGIBLES A LES INSTALACIONS SEGONS CTE DB-HR 

El document CTE-DB-HR especifica les condicions exigibles als elements constructius en 
funció de l’ús de la sala, així com en funció de l’ús de les sales adjacents. 

Per tal d’evitar la transmissió de soroll i vibracions produïdes per les diferents 
instal·lacions i equips que la composen, aquestes hauran de complir les exigències al 
respecte, assenyalades en les seves reglamentacions específiques, a més de les 
prescripcions d’aïllament acústic que es detallen a continuació. 

 

TROBAMENTS AMB ELS CONDUCTES D’INSTAL·LACIONS EN ELEMENTS DE SEPARACIÓ 
VERTICAL: 

Quan un conducte d’instal·lacions col·lectives es realitzi adossat a un element de 
separació vertical, aquest es revestirà de tal manera que no disminueixi l’aïllament 
acústic de l’element de separació i es garanteixi la continuïtat de la solució 
constructiva. 

 

TROBAMENTS AMB ELS CONDUCTES D’INSTAL·LACIONS EN ELEMENTS DE SEPARACIÓ 
HORITZONTAL: 

Quan un conducte d’instal·lacions hidràuliques o de ventilació passi a través d’un 
element de separació horitzontal, aquest es revestirà i es segellaran els espais restants 
de l’orifici realitzat en el forjat per al pas del conducte, amb un material elàstic que 
impedeixi el pas de vibracions a l’estructura de l’edifici. 

Caldrà eliminar els contactes entre el terra flotant i els conductes d’instal·lacions que 
passin per sota d’aquest. Per tal d’aconseguir-ho, els conductes es revestiran amb 
material elàstic. 
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CONDICIONS DE MUNTATGE: 

Els equips s’instal·laran sobre de suports antivibradors elàstics, quan es tracti d’equips 
petits i compactes. S’instal·larà l’equip sobre una bancada d’inèrcia quan aquest no 
disposi d’una base pròpia suficientment rígida per a resistir els esforços causats com a 
conseqüència de la seva funció o sigui necessària l’alineació dels seus components, 
com per exemple del motor i del ventilador o del motor i la bomba. 

Els equips instal·lats sobre una bancada d’inèrcia, tals com bombes d’impulsió, la 
bancada serà de formigó o d’acer de tal manera que tingui la massa i la inèrcia 
suficient per tal d’evitar el pas de vibracions a l’edifici. Entre la bancada i l’estructura 
de l’edifici s’interposaran elements antivibradors. 

Es consideren vàlids els suports antivibradors i els connectors flexibles que compleixin la 
norma UNE 100153 IN. 

S’instal·laran connectors flexibles a l’entrada i a la sortida de les canonades dels 
equips. 

A les xemeneies de les instal·lacions tèrmiques que portin incorporats dispositius 
electromecànics per a l’extracció de productes de combustió, s’utilitzaran 
silenciadors. 

Les bombes d’impulsió s’instal·laran preferiblement submergides. 

S’evitaran suspensions complementàries a les canonades generals, quan les bombes 
s’instal·lin a la coberta. 

 

CONDUCTES I EQUIPAMENTS HIDRÀULICS 

Les conduccions col·lectives de l’edifici hauran de conduir-se per canonades aïllades 
dels recintes protegits i dels recintes habitables. 

En el pas de canonades a través dels elements constructius, s’utilitzaran sistemes 
antivibradors tals com mànegues elàstiques estanques, coquilles, passamurs estancs, 
abraçadores i suspensions elàstiques. 

Els ancoratges de les canonades col·lectives es realitzaran amb elements constructius 
de massa per unitat de superfície superior a 150Kg/m2. 

A les sales humides, on l’instal·lació d’evacuació d’aigües es col·loqui penjada del 
forjat, caldrà instal·lar-se un sostre suspès amb un material absorbent acústic a la 
cambra d’aire. 

La velocitat de circulació de l’aigua es limitarà a 1m/s a les canonades de calefacció 
i radiadors de les vivendes. 
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Les aixetes ubicades dins de recintes habitables, seran del grup II com a mínim, segons 
la classificació de la norma UNE-EN 200. 

S’evitarà l’ús de cisternes elevades de descàrrega a través de canonades i aixetes per 
omplir les cisternes de descàrrega a l’aire. 

Les banyeres i plats de dutxa s’hauran de muntar interposant elements elàstics a tots 
els seus recolzaments a l’estructura de l’edifici: terra i parets. Els sistemes 
d’hidromassatge, s’hauran de muntar mitjançant elements de suspensió elàstic 
esmorteïda. 

No es recolzaran els radiadors en el paviment i alhora fixar-los a la paret. 
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3.3.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES 

El pas d'instal·lacions entre espais adjacents és un punt crític, tal i com hem vist en el 
sistema de climatització, ja que fàcilment es pot generar un pont acústic o una 
obertura que provocarà una pèrdua substancial d'aïllament de la partició. 

Es recomana realitzar el pas d’instal·lacions pels passadissos, i enviar una o varies 
ramificacions cap a les sales. 

En el cas que sigui imprescindible realitzar el pas a través de sales adjacents, es 
recomana minimitzar les perforacions a realitzar, i segellar de manera estanca per tal 
d’evitar passos fònics entre sales. 

MECANISMES 

Es recomana la integració dels mecanismes elèctrics a les divisòries de passadís o 
façana, evitant sempre la integració en divisòries entre sales. 

Els endolls, interruptors i caixes de registre d’instal·lacions contingudes en els elements 
de separació verticals no seran passants. Quan es disposin per les dues cares d’un 
element de separació vertical, no seran coincidents, excepte quan s’interposi entre 
ambdós un full de fàbrica o una placa de guix laminat. 

Els junts entre l’element de separació vertical i les caixes per a mecanismes elèctrics 
han de ser estanques, per a això es segellaran o s’utilitzaran caixes especials per a 
mecanismes en el cas d’elements de separació verticals d’entramat autoportant 

3.3.2 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA I BAIXANTS 

Les canalitzacions hidràuliques es traçaran, sempre que sigui possible, per zones que 
no requereixin un alt nivell d'exigències acústiques, evitant el pas a través de les sales. 
També s'evitarà, si és possible, la seva instal·lació en parets adjacents o comunes amb 
els esmentats espais. 

Les conduccions d'aigua que forçosament hagin d'anar ancorades a elements 
separadors dels espais crítics s'aïllaran de l'estructura on estiguin suportades per mitjà 
d'una camisa de material amortidor (neoprè del tipus Armaflex o semblant) a situar 
entre la canonada i la brida de subjecció. 

S'instal·laran cambres d'aire absorbents de xoc al costat de totes les vàlvules 
susceptibles de provocar interrupcions brusques de flux, per tal d'evitar l'aparició de 
cops d’ariet. 
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Es recomana que els baixants a instal·lar no formin angles rectes. S’hauran d’instal·lar 
dos colzes de 45º, tal i com es mostra a la figura següent.  

En baixants que transcorrin propers a zones sensibles al soroll, els conductes s’hauran 
de revestir exteriorment amb un material compost per làmina bituminosa i fibra 
mineral, del tipus PBK2 o similar. Aquest revestiment s’aplicarà als trams de gir i 30 cm 
per sota i per sobre del pas entre forjats. 

 
Esquema de gir de conductes 90º i revestiments a instal·lar 

 

Les aixetes constitueixen una altra font important de soroll, l'emissió de les quals 
augmenta, en general, amb la pressió i la velocitat, variant en funció del grau 
d'obertura, a causa de fenòmens de cavitació. 

La norma que determina la classificació de les aixetes en funció del soroll que generen 
és la Norma Europea EN-200. Aquesta norma classifica les aixetes en tres grups, en 
funció de l'índex LAP obtingut al laboratori per mitjà d'assaigs normalitzats. Els grups 
fixats per la norma EN-200 són: 

 Tipus I: LAP  < 20 dBA (els menys sorollosos) 

 Tipus II: LAP < 30 dBA 

 No classificable: LAP < 30 dBA (els més sorollosos) 

 

Es recomana, per tant, que les aixetes a instal·lar pertanyin al Tipus I. 

Sempre que es pugui, s'evitarà l'ús de fluxors o altres sistemes de descàrrega a pressió 
que generen sorolls elevats deguts al flux turbulent. 
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3.3.3 INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 

CONDUCCIONS 

Els conductes d'extracció que discorrin dins d’una unitat d’ús s’han de revestir amb 
elements constructius amb un índex global de reducció acústica, ponderat A, RA  
33dBA,  

En el cas que dos unitats d'ús adjacents horitzontalment comparteixin el mateix 
conducte col·lectiu d'extracció es compliran les condicions especificades en el DB HS 
3 

3.3.4 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

Les màquines de climatització produeixen sorolls que es transmeten a través de 
diferents vies de propagació com poden ser les parets dels conductes, els passos 
d’instal·lacions a través de paraments verticals i horitzontals, per l’estructura (soroll 
degut a la vibració) i, a més, també existeix la regeneració del soroll deguda a la 
velocitat de l’aire en l’interior del conducte o al passar per la reixa de difusió. 

A continuació es descriuen una sèrie de recomanacions generals per tal d’evitar, en la 
mesura del possible, la transmissió del soroll. 

 

CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ 

Composició dels conductes 

En general es recomana que els conductes de climatització i distribució d’aire siguin 
de xapa amb un revestiment interior absorbent acústic. Així, la xapa afavoreix a 
l’aïllament acústic del conducte i la fibra, a l’absorció del soroll que viatja per l’interior 
del mateix. La secció dels conductes serà, preferiblement, rectangular o quadrada. 

Les connexions entre els ventiladors i els conductes es realitzaran sempre interposant 
un tram flexible d’uns 15 cm. de longitud lliure. 

 

Conductes de fibra de vidre 

Quan les àrees per on passa el conducte de climatització no són molt sorolloses i es 
requereixi l’absorció interior del conducte, es recomanarà que els conductes siguin de 
fibra del tipus ISOVER Climaver Neto o URSA P6058 Alumini dB (o equivalent). 
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Traçat i geometria dels conductes 

La distribució de l’aire en les diferents sales d’un edifici es realitzarà, a ser possible, des 
del passadís cap als diferents espais. Si les sales tenen uns requeriments acústics 
importants i han de tenir un soroll de fons molt baixo, és possible que sigui necessari 
intercalar un silenciador a l’entrada de la sala. 

De les característiques del traçat dels conductes dependrà el soroll regenerat degut a 
les turbulències de l’aire a l’interior. 

 

Colzes 

S’evitaran conductes amb colzes de 90º i es substituiran per dos colzes consecutius de 
45º. Sempre que sigui possible, els colzes es realitzaran mitjançant corbes o formes 
arrodonides.   

Els conductes tindran un radio d’eix no inferior a 5,5 vegades l’ample del conducte. 

 

Canvis de secció 

Els canvis de secció dels conductes seran de perfil aerodinàmic evitant canvis bruscs 
amb angles de 90º per tal d’aconseguir una transició el més aerodinàmica possible. Es 
recomana que l’angle que es forma en la transició no superi els 15º. 

 

Ramificacions 

Les ramificacions de conductes es realitzaran amb un perfil aerodinàmic evitant 
angles rectes.  

Les unions entre conductes i ramificacions es segellaran amb massilla especial. 

 

Reixes i difusors 

Les reixes i difusors representen un obstacle al pas de l’aire i, per tant, hauran de ser 
degudament dissenyats per tal d’evitar sorolls deguts a la velocitat de l’aire a través 
d’ells. Les velocitats de l’aire recomanades segons la NC es poden observar en la 
secció 1.2. 

 

PAS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS DE PARAMENTS 

El pas de les instal·lacions (conductes de climatització, safates i canalitzacions 
d’electricitat i dades...) cap a aules, habitacions, oficines, etc. es realitzarà sempre des 
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del passadís, entrant a cada sala de manera individual. No s’admetrà el pas 
d’instal·lacions entre sales. 

En espais on es requereixi un nivell de soroll de fons baix, el punt precís en el que un 
conducte de climatització travessi una paret doble entre una sala i el passadís es 
resoldrà mitjançant la instal·lació d’un silenciador convenientment calculat per al 
cabal i atenuació requerits. 

El pas d’instal·lacions es realitzarà sempre per sota del fals sostre d’aïllament, és a dir, 
entre el fals sostre d’aïllament i el fals sostre decoratiu o absorbent. 

Les obertures practicades per a passos d’instal·lacions es segellaran completament 
mitjançant llana de roca de densitat 70Kg/m3 lleugerament pressionada i col·locada a 
mà.  

 

SUPORTACIÓ DE MÀQUINES I CONDUCTES 

Quan els conductes no estiguin revestits de fibra de vidre o llana de roca, la suspensió 
d’aquests es farà mitjançant sistemes elàstics amb antivibratoris molla-goma de 
manera que tinguin una fletxa similar a la dels antivibratoris dels climatitzadors. 

Aïllament de les vibracions del sistema elàstic: 

 95% a distàncies inferiors a 15m de les zones crítiques 

 90% a una distància entre 15 i 25m 

 85% a distàncies superiors a 25m 

 

Totes les màquines es col·locaran sobre suports antivibradors degudament dissenyats 
per tal d’evitar la transmissió de les vibracions de la màquina a l’estructura. 

S’instal·laran lloses flotants en sales de màquines. El disseny de la llosa estarà 
determinat pel tipus i pes de les màquines que s’instal·lin. 

Sempre que sigui possible, es realitzaran enllaços elàstics en els conductes que surten 
de les màquines per evitar la transmissió de vibracions cap a l’estructura de l’edifici. 
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4 FULLES JUSTIFICATIVES 

4.1 AÏLLAMENT ACÚSTIC INTERIOR 

Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 

Tipus 
Característiques

de projecte exigits

Envà separador interior realitzat amb dues plaques de guix laminat 

de gruix 12,5 mm, perfil de 48 mm, llana de roca en el seu interior 

de 50 mm de gruix i 40 kg/m3 de densitat i dues plaques de 12,5 

mm. 

m 

(kg/m2)

= 

26 
 

≥ -
 

RA (dBA)= 52 
 

≥ 33
 

 

Elements de separació verticals entre:   recintes protegits de diferents unitats d’ús 

Recinte emissor 
Recinte 

receptor 
Tipus Característiques 

Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol 

recinte(1) que no 

pertany a la 

unitat d’us  

(si els recintes 

no 

comparteixen 

portes o 

finestres) 

Protegit 

Element base

Doble placa de guix 
laminat de gruix 12,5 
mm, perfil de 46/48 
mm amb llana de 
roca en el seu interior, 
llana de 50 mm de 
gruix i 40 kg/m3 de 
densitat, placa de guix 
laminat de gruix 12,5 
mm, làmina 
antivandàlica, perfil 
de 46/48 mm amb 
llana de roca en el seu 
interior, llana de 50 
mm de gruix i 40 
kg/m3 de densitat i 
doble placa de 12,5 
mm. 

m (kg/m2)= 65

DnT,A = 50 
 

≥ 50
 

RA (dBA)= 58
 

Extradossat 

 
ΔRA (dBA)= --
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Qualsevol 

recinte(1) que no 

pertany a la 

unitat d’us 

(si els recintes 

comparteixen 

portes o 

finestres) 

Porta o finestra

 
 RA=  

 

≥
 

Tancament 

 
 RA=  

 

≥
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Elements de separació verticals entre:   recinte protegit envers zona comú 

Recinte emissor 
Recinte 

receptor 
Tipus Característiques 

Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol 

recinte(1) que no 

pertany a la 

unitat d’us  

(si els recintes 

no 

comparteixen 

portes o 

finestres) 

Protegit 

Element base

 

m (kg/m2)= 

DnT,A =  
 

≥ 50
 

RA (dBA)= 
 

Extradossat 

 
ΔRA (dBA)= --

 

Qualsevol 

recinte(1) que no 

pertany a la 

unitat d’us 

(si els recintes 

comparteixen 

portes o 

finestres) 

Porta o finestra

Porta de fusta amb galzes. 

 

 RA= 30 
 

≥ 30
 

Tancament 

Doble placa de guix laminat de 
gruix 12,5 mm, perfil de 46/48 mm 
amb llana de roca en el seu 
interior, llana de 50 mm de gruix i 
40 kg/m3 de densitat, placa de 
guix laminat de gruix 12,5 mm, 
làmina antivandàlica, perfil de 
46/48 mm amb llana de roca en 
el seu interior, llana de 50 mm de 
gruix i 40 kg/m3 de densitat i 
doble placa de 12,5 mm 

 RA= 58 
 

≥ 50
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Elements de separació horitzontals entre:  recintes dormitoris de la mateixa planta 

Recinte emissor 
Recinte 

receptor 
Tipus 

Característique

s 

Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol 

recinte(1) que no 

pertany a la 

unitat de us 

Protegit 

Forjat 

Unidireccional amb 
bigues de formigó o 
metàl·liques amb 
cassetó format amb 
doble rassilla ceràmica 
realitzada in situ i amb 
un intereix de 60 cm 
de llarg, gruix 
aproximat de la rajola 
de 1,5 cm, reblert 
superiorment amb 
morter. 

 

m 

(kg/m2)= 

300
 

DnT,A =  
 

≥
 

RA (dBA)= 52

Ln,w (dB)= 77
 

Terra flotant 

Làmina de polietilè 
reticulat tipus 
Impactodan de 5 mm. 

Sobre la làmina 
acústica es realitzarà 
un recrescut tècnic 
polimèric auto-
anivellant d'altes 
prestacions per allisar i 
regularitzar paviments 
interiors, de forjat i 
assecat ràpid i 
retracció 
compensada tipus 
WEBERFLOOR fluid de 
30mm de gruix mínim. 

Acabat amb un 
paviment gres 
porcelànic rectificat 
de diferents tipus. 

ΔRA (dBA)= 4

ΔLw (dB)= 19
 

L’nT,w= 53 
 

 65
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Sostre suspès

 

ΔRA (dBA)= --

ΔLw (dB)= --

D’activitats Forjat 

 

m 

(kg/m2)= 

220
 

DnT,A = 46 
 

≥ 55
 

RA (dBA)= 47

Ln,w (dB)= 81

Terra flotant 

 

ΔRA (dBA)= 0

ΔLw (dB)= 17
 

L’nT,w= 57 
 

 60
 

Sostre suspès

 

ΔRA (dBA)= --

ΔLw (dB)= --

ΔLw (dB)= --
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Elements de separació horitzontals entre:  recintes dormitoris de la plantes diferents 

Recinte emissor 
Recinte 

receptor 
Tipus 

Característique

s 

Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol 

recinte(1) que no 

pertany a la 

unitat de us 

Protegit 

Forjat 

Unidireccional amb 
bigues de formigó o 
metàl·liques amb 
cassetó format amb 
doble rassilla ceràmica 
realitzada in situ i amb 
un intereix de 60 cm 
de llarg, gruix 
aproximat de la rajola 
de 1,5 cm, reblert 
superiorment amb 
morter. 

 

m 

(kg/m2)= 

300
 

DnT,A = 546 
 

≥ 50
 

RA (dBA)= 52

Ln,w (dB)= 77
 

Terra flotant 

Làmina de polietilè 
reticulat tipus 
Impactodan de 5 mm. 

Sobre la làmina 
acústica es realitzarà 
un recrescut tècnic 
polimèric auto-
anivellant d'altes 
prestacions per allisar i 
regularitzar paviments 
interiors, de forjat i 
assecat ràpid i 
retracció 
compensada tipus 
WEBERFLOOR fluid de 
30mm de gruix mínim. 

Acabat amb un 
paviment gres 
porcelànic rectificat 
de diferents tipus. 

ΔRA (dBA)= 4

ΔLw (dB)= 19
 

L’nT,w= 64¡1 
 

 65
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Sostre suspès

 

ΔRA (dBA)= --

ΔLw (dB)= --

D’activitats Forjat 

 

m 

(kg/m2)= 

220
 

DnT,A = 46 
 

≥ 55
 

RA (dBA)= 47

Ln,w (dB)= 81

Terra flotant 

 

ΔRA (dBA)= 0

ΔLw (dB)= 17
 

L’nT,w= 57 
 

 60
 

Sostre suspès

 

ΔRA (dBA)= --

ΔLw (dB)= --

ΔLw (dB)= --
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4.2 AÏLLAMENT ACÚSTIC FAÇANA 

Façanes en contacte amb l’aire exterior:  FAÇANA CARRER 

Soroll exterior 
Recinte 

receptor 
Tipus 

Aïllament acústic

en projecte exigit

Ld= 65 a 70 Protegit 

Part cega:

Placa Aquapanel de 12,5 mm, 
100 mm de llana de roca, + 40 
mm de llana de roca + 48 mm 
de llana de roca, placa de 12,5 
mm i placa de 15 mm. Els panells 
de llana són amb diferents 
densitats i els perfils d’unió són 
metàl•lics amb bandes 
elàstiques en el seu perímetre. D2m,nT,Atr = 37 ≥ 37

Forats:

Fusteria de fusta amb doble 
vidre tipus 44.2/10/44.2 amb PVB 
butiral acústic a les dues llunes, 
RAtr = 36 dBA. 

Façanes en contacte amb l’aire exterior:  FAÇANA ZONA INTERIOR 

Soroll exterior 
Recinte 

receptor 
Tipus 

Aïllament acústic

en projecte exigit

Ld= 60 Protegit 

Part cega:

Placa Aquapanel de 12,5 mm, 
100 mm de llana de roca, + 40 
mm de llana de roca + 48 mm 
de llana de roca, placa de 12,5 
mm i placa de 15 mm. Els panells 
de llana són amb diferents 
densitats i els perfils d’unió són 
metàl•lics amb bandes 

D2m,nT,Atr = 37 ≥ 37
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elàstiques en el seu perímetre.

Forats:

Fusteria de fusta amb doble 
vidre tipus 44.2/10/44.2 amb PVB 
butiral acústic a les dues llunes, 
RAtr = 36 dBA. 

Coberta en contacte amb l’aire exterior. 

Soroll exterior 
Recinte 

receptor 
Tipus 

Aïllament acústic

en projecte exigit

Ld= 60 Protegit 

Part cega:

Coberta plana formada per 
forjat existent Unidireccional 
amb bigues de formigó o 
metàl·liques amb cassetó format 
amb doble rassilla ceràmica 
realitzada in situ i amb un intereix 
de 60 cm de llarg, gruix 
aproximat de la rajola de 1,5 
cm, reblert superiorment amb 
morter. 

Superiorment capes de formaicó 
de la coberta, no rellevants 
acústicament. 

D2m,nT,Atr = 45 ≥ 37

Forats:
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5 ANNEX MATERIALS 

5.1 VIDRES 
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6 ANNEX CÀLCULS 

6.1 AÏLLAMENT ACÚSTIC INTERIOR 

6.1.1 AÏLLAMENT AERI ENTRE RECINTES DE DIFERENTS UNITATS D’US. 

Documento 
Básico HR 
Protección 
frente al 
ruido 
 

Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 

Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes. 

Proyecto 

Autor 

Fecha 

Referencia 

Características técnicas del recinto 1 
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor - Volumen 15 m3 
Soluciones Constructivas 

Separador YL 2x12,5 + AT MW 48 + CH 6 + AT MW 48 + YL 2x12,5 
Suelo F1 U_BC 250 mm 
Techo F2 U_BC 250 mm 
Pared F3 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Pared F4 YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5 

Parámetros Acústicos 
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ΔRA (dBA) ΔLw (dB) 

Separador 6,5 - 50 58 - 0 - 
Suelo F1 6,24 2,6 305 52 77 4 19 
Techo F2 6,24 2,6 305 52 77 0 0 
Pared F3 6 2,5 51 62 65 0 - 
Pared F4 6 2,5 44 52 - 0 - 

Características técnicas del recinto 2 
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Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 
Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 25 m3 

Soluciones Constructivas 
Separador YL 2x12,5 + AT MW 48 + CH 6 + AT MW 48 + YL 2x12,5 

Suelo f1 U_BC 250 mm 
Techo f2 U_BC 250 mm 
Pared f3 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Pared f4 YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5 

Parámetros Acústicos 

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ΔRA (dBA) ΔLw (dB) 
Separador 6,5 - 50 58 - 0 - 

Suelo f1 11 2,6 305 52 77 4 19 
Techo f2 11 2,6 305 52 77 0 0 
Pared f3 6 2,5 51 62 65 0 - 
Pared f4 6 2,5 44 52 - 0 - 

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta 

Ventanas, puertas y lucernarios 
superficie S (m2) 0 

indice de reducción RA (dBA) 0 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa Dn,e,A (dBA) 0 

transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) 0 

Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 

Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes. 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 
Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

separador - suelo 
Unión en + de elementos de entramado 

autoportante y elemento homogéneo (autoportante 
en 2 y 4) 

-1,85 17,85 17,85 

separador - techo 
Unión en + de elementos de entramado 

autoportante y elemento homogéneo (autoportante 
en 2 y 4) 

-1,85 17,85 17,85 

separador - pared 
Unión en T de elemento de entramado autoportante 

y elemento homogéneo (orientación 1) 
2,88 10,09 10,09 

separador - pared 
Unión en T de elementos de entramado 

autoportante (orientación 2) 
11,11 10,56 10,56 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 
Cálculo Requisito 

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 52 50 CUMPLE
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 53 65 CUMPLE
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Transmisión del recinto 2 al recinto 1 
Cálculo Requisito 

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 50 50 CUMPLE
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 53 65 CUMPLE
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6.2 CÀLCUL DE L'AÏLLAMENT ENTRE PLANTES 

6.2.1 AÏLLAMENT AERI ENTRE ELS RECINTES HABITACIONS. 

Documento 
Básico HR 
Protección 
frente al 
ruido 
 

Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 

Caso: Recintos superpuestos con 4 aristas comunes. 

Proyecto 

Autor 

Fecha 

Referencia 

Características técnicas del recinto 1 
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor - Volumen 15 m3

Soluciones Constructivas 
Separador U_BC 250 mm 
Pared F1 YL 2x12,5 + AT MW 48 + CH 6 + AT MW 48 + YL 2x12,5 
Pared F2 YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5 
Pared F3 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Pared F4 YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5 

Parámetros Acústicos 
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ΔRA (dBA) ΔLw (dB) 

Separador 6,24 - 305 52 77 4 19 
Pared F1 6,5 2,6 50 58 - 0 - 
Pared F2 6,5 2,6 44 52 - 0 - 
Pared F3 6 2,5 51 62 - 0 - 
Pared F4 6 2,5 44 52 - 0 - 

Características técnicas del recinto 2 
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 
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Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 15 m3

Soluciones Constructivas 
Separador U_BC 250 mm 
Pared f1 YL 2x12,5 + AT MW 48 + CH 6 + AT MW 48 + YL 2x12,5 
Pared f2 YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5 
Pared f3 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Pared f4 YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5 

Parámetros Acústicos 

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ΔRA (dBA) ΔLw (dB) 
Separador 6,24 - 305 52 77 0 0 
Pared f1 6,5 2,6 50 58 - 0 - 
Pared f2 6,5 2,6 44 52 - 0 - 
Pared f3 6 2,5 51 62 - 7 - 
Pared f4 6 2,5 44 52 - 0 - 

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta 

Ventanas, puertas y lucernarios 
superficie S(m2) - 

indice de reducción RA (dBA) - 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa Dn,e,A (dBA) 0 

transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) 0 

Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 

Caso: Recintos superpuestos con 4 aristas comunes. 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 
Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

separador - pared 
Unión en + de elementos de entramado 

autoportante y elemento homogéneo (autoportante 
en 2 y 4) 

25,71 17,85 17,85 

separador - pared 
Unión en + de elementos de entramado 

autoportante y elemento homogéneo (autoportante 
en 2 y 4) 

26,82 18,41 18,41 

separador - pared 
Unión rígida en T de elementos homogéneos 

(orientación 3) 
20,09 9,14 9,14 

separador - pared 
Unión en + de elementos de entramado 

autoportante y elemento homogéneo (autoportante 
en 2 y 4) 

26,82 18,41 18,41 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 
Cálculo Requisito 

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 54 50 CUMPLE
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 61 65 CUMPLE
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Transmisión del recinto 2 al recinto 1 
Cálculo Requisito 

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 54 50 CUMPLE
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) - - -



1.JUSTIFICACIÓ DB-HR  rev.01 JULIOL  2022
22.071  EDIFICI RESIDENCIAL ALBERG PÀGINA 62 DE 66

6.3 AÏLLAMENT DE LES FAÇANES. 

6.3.1 FAÇANA CARRER 

Documento 
Básico HR 
Protección 
frente al 
ruido 
 

Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Proyecto 

Autor 

Fecha 

Referencia 

Características técnicas de la fachada y edificio 
Tipo de Ruido Exterior Automóviles Ld (dBA) 70 

Forma de fachada Galería B ΔLfs (dB) -1
Soluciones Constructivas 

Sección Separador 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Sección Flanco F1 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Sección Flanco F2 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Sección Flanco F3 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Sección Flanco F4 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 

Parámetros Acústicos 
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA,tr (dBA) RA (dBA) 

Sección Separador 6 - 51 56 62 - - 
Sección Flanco F1 6 2,6 51 56 62 - - 
Sección Flanco F2 6 2,6 51 56 62 - - 
Sección Flanco F3 6 2,5 51 56 62 - - 
Sección Flanco F4 6 2,5 51 56 62 - - 

Características técnicas del recinto receptor 
Tipo de Recinto Residencial y hospitalario Dormitorios Volumen 15 m3
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Soluciones Constructivas 
Sección Separador 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 
Techo f2 U_BC 250 mm 
Pared f3 YL 15 + AT MW 48 + YL 15 
Pared f4 YL 2x12,5 + AT MW 48 + CH 6 + AT MW 48 + YL 2x12,5 

Parámetros Acústicos 

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) RA,tr (dBA) ΔRA (dBA) 
Sección Separador 6 - 51 62 56 0 - 

Suelo f1 6,24 2,6 305 52 - 4 - 
Techo f2 6,24 2,6 305 52 - 0 - 
Pared f3 6,5 2,5 26 43 - 0 - 
Pared f4 6,5 2,5 50 58 - 0 - 

Huecos en el separador 

Ventanas, puertas y lucernarios 

S (m2) RA,tr (dBA) RA (dBA) ΔR (dB) 
Hueco 1 3 36 40 -1
Hueco 2 0 0 0 0 
Hueco 3 0 0 0 0 
Hueco 4 0 0 0 0 

Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Vías de transmisión aérea directa o indirecta 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa I Dn,e1,A (dBA) - 
transmisión directa II Dn,e2,A (dBA) - 
transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) - 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 
Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

fachada - suelo 
Unión de elementos homogéneos y fachadas ligeras 

(orientación 3) 
17,77 12,77 17,77 

fachada - techo 
Unión de elementos homogéneos y fachadas ligeras 

(orientación 3) 
17,77 12,77 17,77 

fachada - pared 
Unión de elementos homogéneos y fachadas ligeras 

(orientación 2) 
12,93 5,00 12,93 

fachada - pared 
Unión de elementos homogéneos y fachadas ligeras 

(orientación 2) 
10,09 5,00 10,09 

Transmisión de ruido del exterior 
Cálculo Requisito 
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Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr (dBA) 37 37 CUMPLE 
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6.3.2 FAÇANA  INTERIOR 

Documento 
Básico HR 
Protección 
frente al 
ruido 
 

Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Proyecto 

Autor 

Fecha 

Referencia 

Características técnicas de la fachada y edificio 
Tipo de Ruido Exterior Automóviles Ld (dBA) 70 

Forma de fachada Galería B ΔLfs (dB) -1
Soluciones Constructivas 

Sección Separador 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Sección Flanco F1 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Sección Flanco F2 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Sección Flanco F3 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
Sección Flanco F4 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 

Parámetros Acústicos 
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA,tr (dBA) RA (dBA) 

Sección Separador 6 - 51 56 62 - - 
Sección Flanco F1 6 2,6 51 56 62 - - 
Sección Flanco F2 6 2,6 51 56 62 - - 
Sección Flanco F3 6 2,5 51 56 62 - - 
Sección Flanco F4 6 2,5 51 56 62 - - 

Características técnicas del recinto receptor 
Tipo de Recinto Residencial y hospitalario Dormitorios Volumen 15 m3

Soluciones Constructivas 
Sección Separador 12,5PYL + 100MW +40 MW + 48MW + 12,5PYL + 15PYL 
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Suelo f1 U_BC 250 mm 
Techo f2 U_BC 250 mm 
Pared f3 YL 15 + AT MW 48 + YL 15 
Pared f4 YL 2x12,5 + AT MW 48 + CH 6 + AT MW 48 + YL 2x12,5 

Parámetros Acústicos 

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) RA,tr (dBA) ΔRA (dBA) 
Sección Separador 6 - 51 62 56 0 - 

Suelo f1 6,24 2,6 305 52 - 4 - 
Techo f2 6,24 2,6 305 52 - 0 - 
Pared f3 6,5 2,5 26 43 - 0 - 
Pared f4 6,5 2,5 50 58 - 0 - 

Huecos en el separador 

Ventanas, puertas y lucernarios 

S (m2) RA,tr (dBA) RA (dBA) ΔR (dB) 
Hueco 1 3 36 40 -1
Hueco 2 0 0 0 0 
Hueco 3 0 0 0 0 
Hueco 4 0 0 0 0 

Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Vías de transmisión aérea directa o indirecta 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa I Dn,e1,A (dBA) - 
transmisión directa II Dn,e2,A (dBA) - 
transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) - 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 
Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

fachada - suelo 
Unión de elementos homogéneos y fachadas ligeras 

(orientación 3) 
17,77 12,77 17,77 

fachada - techo 
Unión de elementos homogéneos y fachadas ligeras 

(orientación 3) 
17,77 12,77 17,77 

fachada - pared 
Unión de elementos homogéneos y fachadas ligeras 

(orientación 2) 
12,93 5,00 12,93 

fachada - pared 
Unión de elementos homogéneos y fachadas ligeras 

(orientación 2) 
10,09 5,00 10,09 

Transmisión de ruido del exterior 
Cálculo Requisito 

Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr (dBA) 37 30 CUMPLE 



ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ

1 R. 1229HV 

ME   MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

L’obra de la reforma parcial del CRI Hort de la Vila es realitzarà en una sola fase. 

Previ al començament s'ha de considerar especialment: 

- Estudiar sistemes d'accés a l'obra del personal i els materials, evacuació de runa, etc sense afectar al funcionament
de l’edifici.

- Hi ha funcions, instal·lacions o serveis que no poden deixar de funcionar i, en conseqüència les intervencions que
s'hagin de realitzar als mateixos, requeriran la construcció d'instal·lacions provisionals.

- Les operacions que generin soroll o molèsties hauran de realitzar-se amb les precaucions necessàries o en un horari
compatible amb els diferents usos de cada zona.

- Caldrà establir un pla de protecció amb xarxes a les plantes inferiors durant tot el procés d’enderroc per evitar
caiguda de material. També caldrà adaptar-se a les disponibilitats per executar aquestes partides, ja que la planta
soterrani de l’ala sud-est està ocupada i s’haurà d’estudiar un pla de fases consensuat amb la propietat.

- S'haurà de tenir molt en compte el tancat de l'obra en cada moment i en cada fase o situació a fi de garantir la
seguretat no sols de l'obra, sinó també dels usuaris de l'edifici en funcionament.

- Les ofertes hauran d'incloure els sobrepreus generats per totes aquestes circumstàncies, les complexitats
logístiques (emmagatzematge, transport i elevació dins l'obra), les obres i proteccions provisionals que hagin de
realitzar-se, instal·lacions provisionals, etc

PROGRAMA DE TREBALL 

El contractista, juntament amb la seva oferta econòmica, proposarà un termini d'execució de les obres, i previ a la 
contractació, realitzarà una planificació detallada dels treballs, en col·laboració amb els diversos industrials que han 
d'intervenir, i concretant totes les marques i tipus de materials, sistemes constructius i industrials, d'acord amb el projecte. 
La proposta haurà de ser consensuada amb tots els industrials intervinents i acceptada per tots els agents implicats: 
propietat, arquitectura, enginyeria d'instal·lacions, direcció d'execució d'arquitectura i instal·lacions, etc.  

Serà una planificació real, amb temps de comanda de materials estudiats i planificació de la mà d’obra necessària en cada 
moment de l’obra. 

Es farà un seguiment setmanal de la planificació consensuada per part de tots els agents. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

S’estima un temps d’execució de les obres de 10 mesos. 
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INFORME D’IDONEÏTAT TÈCNICA 

DADES GENERALS 

Número de referència: 

Número de sol·licitud: 

Número de consulta prèvia: 

Tècnic/a autor del Projecte o 
Documentació Tècnica: 

NIF/CIF: 

DADES DE L’OBRA 

Referència cadastral: 

Adreça de l’obra / Districte: 

Tipus d’actuació/ns: 

Tipus de tramitació: 

INFORME 
• S’ha verificat, d’acord amb l’article 15 de la ORPIMO:

o Que el Projecte o la Documentació Tècnica consta de tots els documents requerits segons la “guia pel procés

 
d’obtenció del permís”

correctament emplenats i signats, la coherència de la informació continguda en cada part del document i la suficient comprensió del projecte. 

o L'adequació, si escau, del Projecte o Documentació Tècnica als paràmetres normatius següents: normativa del CTE

 
pel que fa a seguretat 

d’incendi, seguretat d’ús i accessibilitat, el Reglament de seguretat contra incendis en els edificis industrials, la normativa autonòmica referent a
accessibilitat i habitabilitat, i normativa municipal referent a habitabilitat, condicions contra incendis. 

o No és objecte d’aquest informe la verificació de l’adequació del Projecte o la Documentació Tècnica al planejament

 
urbanístic vigent: PGM,

planejament derivat, plans d’usos ni altres ordenances municipal. Tampoc té per objecte la comprovació del compliment d’altres normatives 
estatals, autonòmiques ni sectorials.

• S’emet informe d’idoneïtat tècnica FAVORABLE als efectes de la presentació de la sol·licitud de llicència o
comunicat

• OBSERVACIONS:

• Aquest informe té una validesa de 3 mesos a comptar de la data del seu lliurament.

• El tècnic que emet l’informe: 
• Número d’inscripció en el registre d’ECAs: 3

Es pot sol·licitar el permís corresponent a : www.bcn.cat - > tràmits  - > “Tramitació de permisos d’obres: llicència o comunicat”
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000618 

Barcelona,  

Vist i plau 
El/La Director/a Tècnic/a 

Arcadi Viñas i Boluda 

ARQ-2022-2200003244P
ARQ-2022-2200003244P
75387930-42
CLARA RIUS I SAMBEAT

46355695T

7036216DF2873E0001UO
Carrer HORT DE LA VILA nº46  baixos  Distrito Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona
· Obres per a la instal·lació d'ascensor en l'exterior de l'edifici. - O-1h
· Construcció o actuació en murs perimetrals en parcel·les en edificació aïllada - O-2n   · Obres de reforma
interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici. - O-3b2   · Actuació en
façanes - O-3f1   · Actuació en cobertes/terrats - O-3f3   · Instal·lació de baixants, xemeneies i altres
instal·lacions comunes. - O-3i1   · Instal·lacions solars grans - O-3l2.

Llicència

Adela Maria Franci Ventosa

dimarts, 19 / juliol / 2022

http://www.bcn.cat/
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000618
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1 DADES GENERALS 

1.1 Objecte de l’estudi 

L’objecte d’aquesta memòria és obtenir el INFORME FAVORABLE dels Seveis Prevenció i Extinció 
de Incendis de Barcelona d’una activitat Residencial públic segons l’Ordenança Reguladora de 
Protecció Contra Incendis així com justificar el compliment de la normativa vigent en matèria 
d’incendis, el CTE DB SI i les instruccions complementàries corresponents. 

Es determinen les condicions de protecció i seguretat en matèria d’incendis i es proposen les 
mesures que sigui necessari adoptar per tal de donar compliment a la normativa vigent. 

Es tracta d’unes obres parcials d’un projecte general anomenat Hort de la Vila 2.0, que és un 
projecte de remodelació integral d’aquest centre residencial per a persones sense llar a 
Barcelona. L’element transformador és la reconversió del centre per esdevenir una eina al servei 
de la recuperació personal. 

Els vectors del projectes són aquests: 

‐ Aplicació de la metodologia d’acompanyament en Housing First reconvertint els espais 
residencials en apartaments que maximitzin la participació i poder de decisió de les 
persones.  

‐ Priorització de la inserció laboral i la formació dels/les residents generant serveis 
autogestionats, capacitacions i obrint el centre al barri a través d’un restaurant i un hort 
urbà.  

‐ Increment de la sostenibilitat econòmica i mediambiental del centre esdevenint un edifici 
verd instal·lant una teulada verda, plaques solars i dipòsits pluvials.  

‐ Potenciació de la generació de coneixement incorporant la recerca continua i la seva 
escalabilitat.  

‐ Abordatge d’una estratègia multiactor entre la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona, Universitat de Barcelona, entitats d’economia social i el tercer sector. 

1.2 Antecedents 

L’edifici objecte d’aquesta memòria disposa d’una llicència presentada a l’ajuntament de 
Barcelona en data 17 de juliol del 2017, amb número de registre 0454832-0 i número 
d’expedient 05-2017-0303. D’acord amb aquesta llicència, es vàren realitzar un conjunt de 
intervencions amb la fi d’adequar l’espai destinat a la acollida de gent sense sostre a la normativa 
vigent.  

Tot i haver intervingut en l’edifici, va haver un conjunt de zones, degudament marcades als plànols 
de la llicència,  que no vàren ser objecte del projecte i per tant, no van patir cap modificació.  

L’edifici disposa d’un informe favorable en matèria de condicions contra incendis en els edificis 
per part dels Serveis de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament de l’ajunatment de Barcelona 
amb data 17 de julilol de 2013 i número d’expedient 13-215. 

Disposa d’una certificació del projecte i de l’execució material amb un resultat de CERTIFICACIÓ 
ADMESA sobre el compliment de la normativa aplicable. Número de certificat EAC: AAA-0762-17 
signat en data 11  de juliol de 2017.  

A dies d’avui, es vol intervenir la zona que no es va modificar per a l’obtenció de la llicència l’any 
2017. Es tracta d’unes obres parcials d’un projecte general anomenat Hort de la Vila 2.0, que és 
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un projecte de remodelació integral d’aquest centre residencial per a persones sense llar a 
Barcelona. L’element transformador és la reconversió del centre per esdevenir una eina al servei 
de la recuperació personal. 

Els canvis que es proposen són els següents: 

• MD1: Actuacions en Planta baixa, a la nau central. Es realiza un espai destinat per a l’ús 
dels professionals del centre.

• MD2: Actuacions en l’ala sud-est de l’edifici, en planta Primera i Segona. 
Actualment, aquesta ala disposa d’habitacions per a gent sense sostre, l’objectiu és 
transformar aquestes habitacions en allotjaments dotacionals i adaptar-los al compliment 
de la normativa vigent.

• MD3: s’elimina l’actual instalació de ruixadors, els quals es van ubicar a les plantes 
d’habitacions com a mesura compensatòria ja que aquestes no complien amb la 
normativa en matèria d’incendis i no es podia realitzar l’evacuació de manera segura.

• MD4: Intervencions en façanes (mantenint estructura actual) per a unes noves on es 
puguin optimitzar les carcacteristiques tèrmiques i acustiques al màxim.

• MD5: S’afegeix una escala d’evacuació al final de l’ala sud-est en compliment del DB SI, 
la qual comunica les plantes baixa, primera, segona i coberta.

• MD5: S’hablita la coberta amb un espai transitable per a l’esbarjo dels residents i 
professionals del centre.

Les actuacions que es volen realitzar són sobre les zones que no van ser objecte de modificació 
per a l’obtenció de la llicència l’any 2017. La resta d’espais dels que disposa el centre NO 
s’intervenen ni modifiquen. A la documentació gràfica adjunta s’indica quines son les zones 
objecte d’intervenció.  

1.3 Normativa 

Estatal 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Código Técnico de la
Edificación.

 Reial Decret 513/2017, de 22 de maIg, per el que s’aprova el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios.

 RD. 1027/2007, de 20 de Julio de 2007. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE) i de les Instruccions Tècniques Complementaries ( ITE ).

 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementaries, de
ITC-BT-01 a ITC-BT-51, aprovada per el Decret 842/2002, de 2 de agost, B.O.E. de 12-09-02.

 UNE 23585:2017. Seguridad contra incendios. Sistemas de control de humo y calor.
Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de
temperatura y de evacuación de humos (SCTEH) en caso de incendio estacionario.

 UNE-EN 54-1:2011. Sistemas de detección y alarma de incendio. Parte 1: Introducción.
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Comunitat Autònoma 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE). 

o SP114:2012. Alçades mínimes lliures en locals de pública concurrència a efecte 
de seguretat en cas d’incendi. 

o SP120:2010. Sistemes d'hidrants d'incendi per a ús exclusiu de bombers. 

o SP121:2012. Nombre de façanes accessibles. 

o SP131:2016. Sistemes de ruixadors automàtics d'aigua. 

o SP132:2016. Condicions de seguretat en cas d’incendi en els aparcaments sota 
rasant 

o SP133:2016. Compartimentació de recorreguts descendents i ascendents en 
escales d’evacuació. 

o SP134:2016. Condicions per a la consideració de l’accés a una escala com a 
sortida de planta. 

o SP136:2017. Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció 
passiva contra incendis. 

o SP138:2017. Protecció enfront el fum de les escales especialment protegides. 

 INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

o DT-09. Control de fums en els aparcaments. 

o DT-12. APROXIMACIÓ I ENTORN DE L'EDIFICI per a la intervenció de bombers. 

Municipal 

 Ordenança ORCPI-08. 

 

1.4 Dades de l’establiment 

1.4.1 Titular 

El titular de l’activitat és SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALS, amb CIF R5800637J, i amb domicili a  
Carrer Creu dels Molers, 21, 08004 de Barcelona. 
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1.4.2 Domicili a efectes de notificacions 

Oriol Ruiz Dotras, Enginyer Industrial 12849 

C/.Santa Eulàlia, 21 4arta planta 

08012 – Barcelona 

Tel: 93 8363650  

Mòbil: 629285357 

Email: oruiz@ordeic.com 

1.4.3 Emplaçament 

L’activitat es desenvolupa al Carrer Hort de la Vila, 46, 08017 de Barcelona. L’establiment ocupa 
la totalitat d'un edifici aïllat. 

Classificació del sòl i qualificació urbanística 

El sòl on es troba el local està classificat com a Sòl urbà consolidat. Es troba classificat amb la clau 
urbanística 7a, Equipament comunitari i dotacions.  

INFORMACIÓ CODI AJUNTAMENT

CLASSIFICACIÓ 
SUC 

Sòl urbà consolidat 
Sòl edificat 

QUALIFICACIÓ 
7a 

Equipament comunitaris i 
dotacions 

SE 
Sistemes i equipaments  

REF. CADASTRAL 7036216DF2873E0001UO  

1.5 Dades de l’activitat 

1.5.1 Detall de l’activitat 

L’activitat que es desenvolupa és la de Centre d’Acolliment Temporal per a Persones Sense Sostre. 

A continuació es detalla l’ús dels espais on es vol realitzar l’actuació, per planta: 

PLANTA DESCRIPCIÓ ÚS

    Ala sud-est 

PRIMERA Allotjaments dotacionals 
SEGONA Allotjaments dotacionals 
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1.5.2 Classificació de l’activitat 

Segons la classificació que conté la Llei 18.2020 de prevenció i control ambiental de les activitats, 
de la Generalitat de Catalunya, amb l’epígraf següent: 

ACTIVITAT TRÀMIT 

87/879. Activitats de serveis socials amb allotjament.  
Altres tipus d’activitats de serveis socials amb allotjament. 

Projecte tècnic 
+ 

Certificat tècnic 

Per aquesta activitat, el règim d’intervenció administrativa que es d’aplicació, per al seu exercici, 
d’acord amb Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica i segons 
l’Ordenança d’Intervenció Municipal Ambiental, de Seguretat i de Salut Pública, és el de 
Comunicació d’Inici d’una activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat. A més, 
al ser un establiment amb més de 20 places disponibles, requeriex d’informe previ en matèria 
d’incendis.  

1.5.3 Característiques de la construcció 

Es tracta d’un edifici existent, que antigament era un col·legi Major per a noies i que actualment, 
l’activitat que es desenvolupa és la de Centre d’Acollida per a Persones Sense Sostre.  

L’efdifici es troba format per tres volums connectats entre ells: la nau central, l’ala sud-edt i l’lala 
sud-oest.  

Els usos i distribucions de l’edifici on es situa l’activitat són els següents: 

PLANTA DESCRIPCIÓ ÚS
Nau central

BAIXA No objecte d’aquest projecte 
PRIMERA No objecte d’aquest projecte 
SEGONA No objecte d’aquest projecte 

Ala sud-est 
BAIXA No objecte d’aquest projecte 

PRIMERA Allotjaments dotacionals  
SEGONA Allotjaments dotacionals
COBERTA No objecte d’aquest projecte 

Ala sud-est
TOTES LES PLANTES No objecte d’aquest projecte 

1.5.4 Descripció dels accessos 

L’accés principal al recinte es troba per C/ Hort de la Vila, 46 de Barcelona. 
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1.5.5 Usos i superfícies 

S’indica a la taula següent el quadrant de superfícies útils de l’activitat i l’ús de cada un dels espais 
en els que es divideix l’establiment: 

DESCRIPCIÓ TOTAL m2 

PLANTA PRIMERA 
Allotjaments  
Habitació 1.10 26,11 m2 
Habitació 1.11 24,78 m2 
Habitació 1.12 24,78 m2 
Habitació 1.13 24,78 m2 
Habitació 1.14 24,78 m2 
Habitació 1.15 24,78 m2 
Habitació 1.16 24,78 m2 
Habitació 1.17 24,78 m2 
Habitació 1.18A 26,11 m2 

Zones comuns 
Sala 1 11,24 m2 
Sala 2 11,24 m2 
Sala 3 40,06 m2 
Bugaderia 5,01 m2 

Circulacions 
Circulació P1 44,70 m2 

Instal·lacions 
Instal·lacions 6,05 m2 

PLANTA SEGONA 
Allotjaments  
Habitació 1.19A 26,11 m2 
Habitació 1.20 24,78 m2 
Habitació 1.21 24,78 m2 
Habitació 1.22 24,78 m2 
Habitació 1.23 24,78 m2 
Habitació 1.24 24,78 m2 
Habitació 1.25 24,78 m2 
Habitació 1.26 24,78 m2 
Habitació 1.27A 26,11 m2 

Zones comuns 
Sala 1 11,25 m2 
Sala 2 11,24 m2 
Sala 3 40,06 m2 
Bugaderia 5,01 m2 

Circulacions 
Circulació P2 44,70 m2 
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DESCRIPCIÓ TOTAL m2 

Instal·lacions 
Instal·lacions 6,05 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 343,98m2 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SEGONA 343,99m2 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 687,97m2 

TOTAL S. CONSTRUÏDA PRIMERA 410,10 m2 
TOTAL S. CONSTRUÏDA SEGONA 410,10 m2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA 820,2 m2 

1.5.6 Horari 

L’horari de desenvolupament de l’activitat és durant les 24 hores del dia tots els dies de l’any. 
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2 PARTICIPACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 

La Ordenança Contra Incendis OMCPI-2008, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments,activitats, infraestructures i edificis indica que cal sol·licitar un informe previ en matèria 
d'incendis en el cas de centres residencial públic següent, segons l'Annex 1 de dita norma: 

4. Establiments d’ús residencial públic, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació si tenen 
un nombre de places superior a 20. 

Donat que l'edifici disposa d’un nombre de places superior a 20, cal sol·licitar l'informe 
preceptiu en matèria d'incendis. 

S’exposen en aquest document les condicions que compleix l’activitat en matèria de prevenció i 
seguretat contra incendis. 

3 JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DEL DOCUMENT BÀSIC DE SEGURETAT EN CAS 
D’INCENDI, DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

En el projecte es defineixen els diferents elements de protecció contra incendis necessaris indicats 
els les diferents seccions del CTE DB SI corresponents a les diferents exigències bàsiques: 

 Secció SI-1: Propagació interior.
 Secció SI-2: Propagació exterior.
 Secció SI-3: Evacuació d’ocupants.
 Secció SI-4: Instal·lacions de protecció contra incendis.
 Secció SI-5: Intervenció de bombers.
 Secció SI-6: Resistència al foc de l’estructura.

3.1 Criteris generals d'aplicació 

Les activitats que es desenvolupen són la de oficines (assimilable a administratiu) i allotjament de 
persones sense sostre (residencial públic): 

PLANTA DESCRIPCIÓ ÚS
PRIMERA Habitacions
SEGONA Habitacions
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3.2 Secció SI-1: Propagació interior 

Segons la taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendi de l’apartat 1 del DB SI-
1 del CTE, en edificis d’ús Residencial públic, si l'edifici té més d'una planta, la superfície construïda 
per a cada sector d’incendis no pot excedir de 2.500m2. 

3.2.1 Sectors d’incendi 

A continuació queden definits els sectors d’aquest establiment per donar compliment al DB SI del 
CTE: 

SECTORS D'INCENDI 

REF. PLANTA ÚS DESCRIPCIÓ 
SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA 
PARCIAL m2 

SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

TOTAL m2 

SUPERFÍCIE 
MÀX. DE 
SECTOR 

m2 
Ala sud-est 

1 
PRIMERA 

Residencial 
públic 

Habitacions  402,93 
805,86 2.500 

SEGONA 
Residencial 

públic 
Habitacions 

402,93 
- 

*No computen al total de la superfície construïda del sector, els espais protegits com escales i 
Locals de Risc Especial. 

Els sectors de l’establiment es troben dins dels paràmetres de superfície construïda màxima, 
segons la taula 1.1 del CTE DB SI, ja que la superfície construïda dels sectors és inferior a 2.500m2 
Residencial públic.  

3.2.2 Resistència al foc dels elements que delimiten sectors d’incendi 

Segons la taula 1.2. Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores 
de incendios del CTE DB-SI, la resistència al foc dels elements que delimiten els sectors d’incendi 
ha de ser com a mínim la que s’estableix a la taula següent: 

Planta Ús Alçada evacuació Parets i sostres Portes 

Sobre rasant Residencial 
públic  h≤15 m EI 60 EI2 30-C5 Com a mínim 

En aquest cas, es disposa de 2 sectors: 

SECTORS D’INCENDI A L’ESTABLIMENT 
REF

. 
PLANTA ÚS DESCRIPCIÓ

RESISTÈNCIA AL 
FOC REQUERIDA 

1 
PRIMERA 

Residencial públic Habitacions  EI 60 
SEGONA 

Els elements de compartimentació entre sectors són els que es descriuen a continuació. També 
es detallen les característiques d'aquests per tal de justificar que es dona compliment a la 
resistència al foc mínima requerida: 
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Elements verticals 

ELEMENT DESCRIPCIÓ RESISTÈNCIA AL FOC 
EXIGIDA 

Parets del recinte de 
les escales protegides i 
especialment 
protegides 

Mur de formigó armat de 20cm de gruix 
(compartimentació EI120). EI120 

Parets dels locals de 
risc especial baix. 

Paret d'obra de fàbrica de 15 cm de gruix 
per tal de garantir una resistència al foc 
EI90 com a mínim.

EI90 

Parets dels locals de 
risc especial mig. 

Paret d'obra de fàbrica de 15 cm de gruix 
per tal de garantir una resistència al foc 
EI120com a mínim.

EI120 
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Per a aquells elements de compartimentació que ho requereixin, un cop finalitzada l’obra, 
en el moment del control inicial en matèria d’incendis, s’aportarà la documentació que es 
detalla a continuació, tenint en compte la Instrucció Tècnica Complementària SP136: 2017. 
Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra Incendis: 

 Certificat d’aplicació/instal·lació del producte o material, signat per l’instal·lador.
Aquest ha de fer referència a l’assaig de laboratori del producte i ha d’incloure les
dades identificatives del projecte.

 Informe d’assaig de laboratori al producte instal·lat, que certifiqui que aquest
garanteixi la resistència al foc requerida per la normativa. (Validesa de 10 anys, en
cas de productes amb resistència al foc).

3.2.3 Locals i Zones de Risc Especial 

A la taula següent es detallen les característiques dels locals de risc presents a l’establiment, 
segons la taula 2.1 de la Secció SI 1 del DB-SI. Aquests locals compliran les condicions exigides en 
la taula 2.2 de la mateixa secció.  

LOCALS DE RISC ESPECIAL 

REF. PLANTA DESCRIPCIÓ NIVELL RISC 
ESPECIAL 

RESISTÈNCIA 
ELEMENTS 

COMP. 
 RESIS. PORTES VESTÍBUL 

INDEP. 

SUPERFÍCIE 
CONST 

 m2 
NAU CENTRAL 

LRE1 Magatzem 1 i 2 V=366,00m3 
MIG 200<V≤400m3 EI120 2 x EI2 30-C5* SI* 100,55 

ALA SUD-EST 
LRE4 PRIMERA Instal·lacions  BAIX En tot cas EI90 EI2 45-C5 NO 6,05 
LRE5 PRIMERA Bugaderia SENSE RISC S<20m2 - - - 5,01
LRE6 SEGONA Instal·lacions  BAIX En tot cas EI90 EI2 45-C5 NO 6,05 
LRE7 SEGONA Bugaderia SENSE RISC S<20m2 - - - 5,01      

*al ser risc especial maig, requereix d’un vestíbul d’independència en cadascun dels seus 
accessos on es comunica amb la resta de l’edifici. Però, el magatzem només disposa d’un sol 
accés i és des de l’exterior, com l’accés comunica directament amb l’exterior, no es veu la 
necessitat d’instal·lar el vestíbul d’independència previ.  És per això que, en comptes d’instal·lar 
dues portes EI2 30-C5, es col·loca una sola amb una resistència al foc EI2 60-C5.  
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Resistència al foc dels elements que delimiten els locals de risc especial  

A continuació es descriuen els elements delimitadors de les sales destinades a instal·lacions, 
descrites anteriorment, per tal de justificar que es dona compliment a la resistència al foc 
requerida: 

Element Descripció
Resistència al foc 

CTE DB SI Projecte

Locals de risc 
especial Baix 

Envans interiors: envans de plaques de guix 
laminat format per estructura amb 
perfileria d’acer galvanitzat i doble placa 
a cada cara, amb aïllament de plaques 
de llana mineral de roca. Gruixos a definir 
segons fabricant.

EI90 EI90

Porta metàl·lica accés. EI2 45-C5 EI2 45-C5

Locals de risc 
especial Mig 

Envans interiors: envans de plaques de guix 
laminat format per estructura amb 
perfileria d’acer galvanitzat i doble placa 
a cada cara, amb aïllament de plaques 
de llana mineral de roca. Gruixos a definir 
segons fabricant. 

EI120 EI120

Porta metàl·lica accés. EI2 60-C5 EI2 60-C5

Per a aquells elements de compartimentació que ho requereixin, un cop finalitzada l’obra, 
en el moment del control inicial en matèria d’incendis, s’aportarà la documentació que es 
detalla a continuació, tenint en compte la Instrucció Tècnica Complementària SP136: 2017. 
Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra Incendis: 

 Certificat d’aplicació/instal·lació del producte o material, signat per l’instal·lador.
Aquest ha de fer referència a l’assaig de laboratori del producte i ha d’incloure les
dades identificatives del projecte.

 Informe d’assaig de laboratori al producte instal·lat, que certifiqui que aquest
garanteixi la resistència al foc requerida per la normativa. (Validesa de 10 anys, en
cas de productes amb resistència al foc).
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3.2.4 Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis 

Espais ocults 

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables ha de tenir continuïtat en els espais 
ocults, excepte quan aquests estan compartimentats amb la mateixa resistència al foc exigida 
per als sector d’incendi en els que es troben. La resistència al foc requerida es podrà reduir a la 
meitat en els registres per a manteniment. 

REFERÈNCIA UBICACIÓ 
RESISTÈNCIA AL FOC 

ELEMENTS QUE EL 
DELIMITEN

PORTES REGISTRE 

Muntant derivacions 
electricitat i gas Totes les plantes EI-120 EI-60

Muntant conductes 
ventilació Totes les plantes EI-120 EI-60 

Muntant extracció de les 
cuines 

Plantes 1, 2 i 
coberta EI-120 -

Cambres verticals no estanques 

No es disposa de cambres verticals que comuniquin sectors d’incendi, donat que la limitació 
indicada a l’apartat 3 del CTE DB SI-1, no inclou els patis verticals per a instal·lacions i baixants. 
S’aplica a espais no estancs estrets continguts entre dues capes d’un element constructiu. 

Passos d’instal·lacions 

Es mantindrà la resistència al foc requerida als elements de compartimentació en aquells punts 
en que aquests siguin travessats per elements d’instal·lacions com cables, canonades, conductes 
de ventilació, etc. No hauran de garantir aquesta condició si la secció de pas no excedeix de 
50cm2. 

En aquest cas, es garantirà una resistència al foc següent, depenent de l'element que sigui 
travessat: 

Element Resistència al foc requerida 
Paret/Forjat que delimita sector d'incendi EI60 

Recintes d'escala compartimentada EI120
Recintes d'escala exterior EI120
Locals de risc especial Mig EI120
Locals de risc especial Baix EI90
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Per tal de garantir la resistència al foc en els passos d’instal·lacions s'utilitzarà una de les opcions 
següents: 

SOLUCIÓ MANTENIR 
COMPARTIMENTACIÓ EN PASSOS 

INSTAL·LACIONS 
INSTAL·LACIÓ ELEMENT

Element que obturi 
automàticament la secció de pas 

i que garanteixi en aquest punt 
una resistència al foc igual a la 

de l’element de 
compartimentació 

EI t (i↔o) 

Ventilació/climatització 
Comporta tallafoc 
Reixes intumescents 

Sanejament Collarí intumescent
Cablejat Coixinets intumescents 

Petits passos Espumes intumescents 

Elements passants que aportin la 
mateixa resistència al foc que 

l’element que travessen 
EI t (i↔o) 

Ventilació/climatització Conductes resistents al foc

Tots tipus 

Realitzar revestiments o 
recintes que continguin els 

conductes en el seu 
recorregut 

Per a aquells elements de compartimentació que ho requereixin, un cop finalitzada l’obra, 
en el moment del control inicial en matèria d’incendis, s’aportarà la documentació que es 
detalla a continuació, tenint en compte la Instrucció Tècnica Complementària SP136: 2017. 
Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra Incendis. 

 Certificat d’instal·lació/aplicació del producte o material, signat per l’instal·lador.
Aquest ha de fer referència a l’Informe d’assaig de laboratori del producte i ha
d’incloure les dades d’identificació del producte.

 Informe d’assaig de laboratori corresponent al producte instal·lat, que certifiqui que
aquest garanteix la resistència al foc requerida per la normativa. Aquest ha de ser
vigent, realitzat com a màxim en un període de 5 anys abans de la seva aplicació
per als productes de millora de la reacció al foc, i un màxim de 10 anys per als
elements resistents al foc.
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3.2.5 Reacció al foc dels elements constructius 

Els materials utilitzats com a revestiment o acabat superficial en passadís, escales i en les zones per 
les que discorren els recorreguts d’evacuació compliran el que indica la taula següent, segons 
estableix la taula 4.1 del CTE DB SI-1: 

Zones Parets i sostres Paviments 
Zones ocupables C-s2,d0 EFL 
Passadissos i escales protegits B-s1,d0 CFL-s1 
Recintes de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 
Espais ocults no estancs: patinets, falsos sostres, sòls elevats, 
etc. B-s3,d0 BFL-s2

Els materials que ocupin més del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones de coberta 
situades a menys de 5m de distància de la projecció vertical de qualsevol zona de façana, 
incloses les cares superiors dels voladissos que superin 1m, hauran de pertànyer a la classe de 
reacció al foc BROOF (t1). 

Al tractar-se d’un local amb una planta d’ús Residencial públic, els elements decoratius i de 
mobiliari compliran les següents condicions:  

a) Butaques i seients fixos  que formin part del projecte en cinemes, teatres, auditoris, salons
d'actes, etc.: Passen l'assaig segons les normes següents:

 UNE-EN 1021-1:2006 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissar - Part 1:
font d'ignició: cigarret en combustió”.

 UNE-EN 1021-2:2006 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissar - Part 2:
font d'ignició: flama equivalent a un llumí”.

b) Elements tèxtils suspesos, com a telons, cortines, cortinatges, etc,:

 Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Tèxtils i productes tèxtils.
Comportament al foc. Cortines i cortinatges. Esquema de classificació”.

Per a aquells elements de compartimentació que ho requereixin, un cop finalitzada l’obra, 
en el moment del control inicial en matèria d’incendis, s’aportarà la documentació que es 
detalla a continuació, tenint en compte la Instrucció Tècnica Complementària SP136: 2017. 
Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra Incendis. 

 Certificat d’instal·lació/aplicació del producte o material, signat per l’instal·lador.
Aquest ha de fer referència a l’Informe d’assaig de laboratori del producte i ha
d’incloure les dades d’identificació del producte.

 Informe d’assaig de laboratori corresponent al producte instal·lat, que certifiqui que
aquest garanteix la resistència al foc requerida per la normativa. Aquest ha de ser
vigent, realitzat com a màxim en un període de 5 anys abans de la seva aplicació
per als productes de millora de la reacció al foc, i un màxim de 10 anys per als
elements resistents al foc.
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3.3 Secció SI-2: Propagació exterior 

Com només s’actua sobre dues zones de l’edifici i en cap cas es modifica l’estructura existent, la 
propagació exterior és la mateixa que a la llicència ambiental obtinguda l’any 2017 per a l’edifici 
Hort de la Vila. Així mateix, es justifica el compliment d’alguns punts entre sectors que es consideren 
més crítics.   

3.3.1 Murs i parets mitgeres 

Les parets mitgeres amb altres edificis hauran de ser almenys EI-120, d’acord amb la Secció SI 2 
del DB-SI.  

Degut a la seva configuració, l'edifici no disposa de parets mitgeres amb altres edificis veïns. Es 
tracta d’un edifici aïllat.  

3.3.2 Propagació exterior horitzontal 

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l’incendi a través de façanes, 
entre dos edificis, o en el mateix edifici, els punts d’ambdues façanes que no siguin almenys EI-60 
hauran d’estar separats la distancia d que s’indica en la taula 1 de la Secció SI 2, en funció de 
l’angle format per els plànols exteriors a aquestes façanes. 

A continuació es detallen els punts més sensibles de l'establiment pel que fa a la propagació 
exterior: 
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ANGLE DE 
TROBAMENT 

FAÇANES 

DISTÀNCIA 
MÍNIMA 

(m) 

Esquema 
CTE DB SI-2 

PUNTS CRÍTICS PROJECTE 

180° 0,50m 
Sector 2 Planta Primera i Segona 

 Entre obertures entre les
habitacions.

Distància entre obertures: 0,75m≥0,50m 
COMPLEIX 

90° 2,00m 

Planta Baixa 
 Entre Sector 1 i Sector 2. Obertures 

open space i Habitació 1.1.
Distància entre obertures: 2,52m≥2,00m 
COMPLEIX 
Planta Baixa 

 Entre Sector 1 i Zona no objecte
d’aquest projecte.

Distància entre obertures: 3,21m≥2,00m 
COMPLEIX 
Planta Primera 

 Obertures espai capella (no
objecte d’aquest projecte) i
habitació Secor 2.

Distància entre obertures: 2,52m≥2,00m 
COMPLEIX 

Tal com es pot veure a la taula anterior, es dona compliment a aquest punt i queda limitada 
la propagació horitzontal per façana. Als plànols queden justificats els punts sensibles de 
propagació exterior.  

3.3.3 Propagació exterior vertical 

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació vertical de l’incendi per la façana entre dos sectors 
de incendi o zones de risc especial, aquesta façana haurà de ser EI-60 en una franja de 1m 
d’alçada com a mínim, mesurada sobre el pla de la façana. 

No hi ha risc a l’establiment, donat que no hi ha cap element horitzontal entre els sectors 
d’incendi d’actuació on pugui haver propagació exterior vertical. 
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3.3.4 Reacció al foc dels materials de façana 

La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície de l’acabat 
exterior de la superfície de la façana serà C-s3·d0 (en façanes amb una alçada fins a 18m). Els 
sistemes d’aillament situats a l’interior de les cambres ventilades han de tenir com a mínim la una 
classificació de resistència al foc B-s3 d0 (en façanes amb una alçada fins a 28m).  

En façanes ambg alçada inferior o igual 18m la resistència al foc, tant dels elements constructius 
com de l’aillament situat a l’interior de les cambres ventilades, serà B-s3·d0,fins a una alçada de 
3,5m com a mínim, en aquelles façanes l'arrencada de les quals sigui accessible al públic des de 
la rasant exterior o des de una coberta, y en tota l'alçada de la façana si aquesta té una alçada 
fins a 18m, segons indica l'article 3.1 de l'Annex 1 de la ORCPI, i el punt 4 del CTE DB SI-2. 

La façana de l'edifici serà rehanilitada sense tocar estructura, és a dir, només el revestiment. Per 
tant, en aquest cas, al ser una de les modificacions substancials que es realitzen a l’establiment, 
es garantirà la reacció al foc requerida.  

Per a aquells elements que formen la façana que ho requereixin, un cop finalitzada l’obra, en 
el moment del control inicial en matèria d’incendis, s’aportarà la documentació que es detalla 
a continuació, tenint en compte la Instrucció Tècnica Complementària SP136: 2017. 
Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra Incendis: 

 Certificat d’aplicació/instal·lació del producte o material, signat per l’instal·lador.
Aquest ha de fer referència a l’assaig de laboratori del producte i ha d’incloure les
dades identificatives del projecte.

 Informe d’assaig de laboratori al producte instal·lat, que certifiqui que aquest
garanteixi la reacció al foc requerida per la normativa. (Validesa de 5 anys, en cas de
productes amb resistència al foc).

3.3.5 Coberta 

No hi ha risc de propagació a través de la coberta de l’establiment, ja que aquesta es troba a 
nivell diferent respecte els establiments i activitats veïnes i l'edifici és de tipus aïllat. 
La sortida dels muntatnts d’extracció de les cuines realitzaran a una alçada mímina de 2m a 
tota edificació situada dins d’un cercle de radi 20m i amb centre a la xemeneia, segons 
indica l’Ordenança de Media Ambient de Barcelona. 
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3.4 Secció SI-3: Evacuació 

Es realitza en aquest apartat, el càlcul de l’ocupació segons indica el CTE DB SI-3 i es comprova 
la suficiència de les sortides i els elements d’evacuació. 

3.4.1 Ocupació 

CENTRE D’ACOLLIDA HORT DE LA VILA 

DESCRIPCIÓ 
TOTAL 

m2 
Rati d'ocupació 

Zona tipus activitat 
Ocupació 

m2/pers persones

ALA SUD-EST 

PLANTA PRIMERA 
Allotjaments  
Habitació 1.10 26,11 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.11 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.12 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.13 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.14 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.15 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.16 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.17 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.18A 26,11 20 Zones de allotjament 2 

Zones comuns  
Sala 1 11,24 3 Zones generals d’ús públic 4 
Sala 2 11,24 3 Zones generals d’ús públic 4 
Sala 3 40,06 3 Zones generals d’ús públic 14 
Bugaderia 5,01 10 Zona de serveis   1 

Circulacions  
Circulació P1 44,70 Alternativa  Espais de circulació  - 

Instal·lacions  
Instal·lacions  6,05 Nul·la  Ocupable a efectes de manteniment - 

PLANTA SEGONA 
Allotjaments  
Habitació 1.19A 26,11 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.20 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.21 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.22 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.23 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.24 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.25 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.26 24,78 20 Zones de allotjament 2 
Habitació 1.27A 26,11 20 Zones de allotjament 2 

Zones comuns 
Sala 1 11,25 3 Zones generals d’ús públic 4 
Sala 2 11,24 3 Zones generals d’ús públic 4 
Sala 3 40,06 3 Zones generals d’ús públic 14 
Bugaderia 5,01 10 Zona de serveis   1 

Circulacions 
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CENTRE D’ACOLLIDA HORT DE LA VILA 

DESCRIPCIÓ 
TOTAL 

m2 
Rati d'ocupació 

Zona tipus activitat 
Ocupació 

m2/pers persones
Circulació P2 44,70 Alternativa  Espais de circulació  - 

Instal·lacions 
Instal·lacions  6,05 Nul·la  Ocupable a efectes de manteniment - 

Total ala sud-est P1 343,99 Total ocupació ala sud-est P1 41 
Total ala sud-est P2 343,99 Total ocupació ala sud-est P2 41 
TOTAL ALA SUD-EST 687,98 Total ocupació ala sud-est 82 
TOTAL 687,98 TOTAL OCUPACIÓ 82

3.4.2 Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

Es descriuen en aquest apartat les sortides de les quals disposa l’activitat per a l’evacuació dels 
ocupants i les longituds dels recorreguts d'evacuació en els casos següents: 

 Per recinte.
 Per a cada planta.
 Per al conjunt global de l’edifici.

Per a cada cas, es determina quin és el nombre mínim de sortides tenint en compte l'ús, segons el 
CTE DB SI-3, així com la longitud màxima dels recorreguts d'evacuació corresponent. 

Es realitza l’anàlisi per a cada planta, en sentit descendent: 

Longitud màxima 
recorreguts evacuació

Nombre sortides mínim
Ocupació

recinte/planta/edifici
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ALA SUD-EST 

 Planta Segona 

S’analitza a continuació el nombre de sortides de planta i la longitud dels recorreguts d’evacuació 
de la planta Segona per tal de donar compliment a la taula 3.1 del CTE DB-SI: 

PLANTA SEGONA
CONDICIONS Ús habitual del centre 

Ocupació 41
Nombre sortides mínimes 
CTE DB SI 

1 SORTIDA MÍNIM 
<100 persones

Nombre sortides 
projecte 

2 SORTIDES 
2 sortides de planta 

Longitud recorregut 
màxima (m) 35 m (residencial públic) 

Longitud recorregut, 
origen més desfavorable 
(m) 

23m 

COMPLIMENT SI

Tal com es pot veure a la taula anterior, la longitud del recorregut d’evacuació des de l’origen 
d’evacuació més desfavorable fins a unes de les sortides és inferior a 35m. 

 Planta Primera 

S’analitza a continuació el nombre de sortides de planta i la longitud dels recorreguts d’evacuació 
de la planta 3 per tal de donar compliment a la taula 3.1 del CTE DB-SI: 

PLANTA PRIMERA 
CONDICIONS Ús habitual del centre

Ocupació 41
Nombre sortides mínimes 
CTE DB SI 

1 SORTIDA MÍNIM 
<100 persones 

Nombre sortides 
projecte 

2 SORTIDES 
2 sortides de planta 

Longitud recorregut 
màxima (m) 35 m (residencial públic) 

Longitud recorregut, 
origen més desfavorable 
(m) 

23m 

COMPLIMENT SI

Tal com es pot veure a la taula anterior, la longitud del recorregut d’evacuació des de l’origen 
d’evacuació més desfavorable fins a unes de les sortides és inferior a 35m. 
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3.4.3 Condicions dels recorreguts d'evacuació 

Segons indica la definició de recorregut d'evacuació de l'Annex A del CTE DB SI, es comprova el 
compliment de les condicions següents: 

CONDICIÓ COMPLIMENT AL PROJECTE 

Condueix des d'un origen d'evacuació fins a una 
sortida de planta o una sortida de l'edifici. 

SI 
S'han considerat origen 

d'evacuació els punts més allunyats 
de les sortides dels espais amb 
ocupació pròpia, així com dels 

locals de risc especial. 

La longitud dels recorreguts per passadissos, escales i 
rampes es mesura sobre l'eix d'aquests. 

SI 
S'ha mesurat de manera que el 

recorregut es realitza per l'eix dels 
elements. 

Els recorreguts que tinguin origen a les zones habitables, 
no travessaran les zones de risc especial. 

No es travessen locals de risc 
especial per a l'evacuació d'espais 

habitables. 
Excepte en zones 

d'ocupació nul·la o per 
al manteniment, no es 
consideren vàlids els 

recorreguts 
d'evacuació que salvin 

en sentit ascendent 
una alçada major a: 

 

Ús 
Fins 

Sortida 
planta 

Fins 
espai 

exterior 
segur 

SI 
En cap moment s’ha de salvar 

una evacuació en sentit 
ascendent. 

General 4m 6m 

 

3.4.4 Capacitat de les sortides de planta i portes incloses en el recorregut d’evacuació 

El dimensionament dels elements d’evacuació es realitza segons el que exigeix a la Secció SI-3 del 
CTE DB SI. S’analitza la capacitat dels elements d’evacuació següents: 

 Sortides de recinte: Portes de sortida d’espais que tenen una alta ocupació pel tipus 
d’activitats que s’hi realitzen, com poden ser l’auditori i gimnàs, etc. 

 Sortides de planta: Portes d’entrada al recinte de les escales protegides a les plantes 
entresòl i segona. Per al càlcul de l’amplada mínima de les sortides, es té en compte el 
bloqueig d’una de les sortides, com a hipòtesi més desfavorable. 

 Passadissos i passos: Passadissos situats en recorreguts d’evacuació. 

 Sortides de l’edifici: Portes de sortida a l’espai exterior segur. Per al càlcul de l’amplada 
mínima de les sortides, es té en compte el bloqueig d’una de les sortides, com a hipòtesi 
més desfavorable. 

 Escales protegides, especialment protegides i escales exteriors: elements de 
comunicació vertical. 

La comprovació dels elements d'evacuació es realitza segons indica la taula 4.1 del CTE DB SI-3, 
tal com es detalla a continuació: 
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ELEMENT EVACUACIÓ FÓRMULA PER A LA COMPROVACIÓ 

Portes i passos interior edifici 
A≥P/200≥0,80m 

L'amplada d'una fulla de porta no serà 
inferior a 0,60m ni superior a 1,23m. 

Portes i passos exterior edifici 
A≥P/600≥0,80m 

L'amplada d'una fulla de porta no serà 
inferior a 0,60m ni superior a 1,23m. 

Passadissos i rampes interior edifici A≥P/200≥1,00m 
Passadissos i rampes exterior edifici A≥P/600≥1,00m 

Escala compartimentada A≥P/160 
Escales exteriors A≥P/480 

Les lletres que es troben a les fórmules són: 

A= Amplada de l'element d'evacuació en m. 

P= Nombre total de persones. 

La capacitat de les escales protegides / compartimentades i exterior s’analitza a l’apartat 
corresponent a la protecció de les escales. 

Es realitza l’anàlisi de les sortides de planta, en sentit descendent, començant per la Planta 
Coberta. 

Per tal de comprovar la validesa de les sortides disponibles, tant de planta com de l’edifici, es 
realitzen les hipòtesis de bloqueig corresponents a cada planta i al conjunt de l’edifici, tal com 
es detalla a cada apartat corresponent. 

ALA SUD-EST 

 Planta Segona

Es realitza la comprovació de la capacitat de les sortides disponibles de la planta segona: 

PLANTA SEGONA- SORTIDES PLANTA/EXTERIORS
SE-RECINTE SP-1 Pas SP-2
Ocupació sense bloqueig (persones) 21 41 20 
Bloqueig SP-1 (persones) - 41 41 
Bloqueig SP-2 (persones) 41 41 - 
Amplada real (m) 0,80 1,20 0,80
Amplada mínima (m) 0,80 1,00 0,80 
COMPLIMENT SI SI SI

 Planta Primera

Es realitza la comprovació de la capacitat de les sortides disponibles de la planta primera: 

PLANTA PRIMERA- SORTIDES PLANTA/EXTERIORS
SE-RECINTE SP-1 Pas SP-2
Ocupació sense bloqueig (persones) 21 41 20 
Bloqueig SP-1 (persones) - 41 41 
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Bloqueig SP-2 (persones) 41 41 - 
Amplada real (m) 0,80 1,20 0,80
Amplada mínima (m) 0,80 1,00 0,80 
COMPLIMENT SI SI SI

 Planta Baixa:

Es realitza la comprovació de la capacitat de les sortides disponibles de la planta baixa: 

PLANTA BAIXA- SORTIDES PLANTA/EXTERIORS
SE-RECINTE SP-1 Pas SP-2 SE-1* (4 portes)
Ocupació sense bloqueig (persones) 21 41 20 51 pers/porta
Bloqueig SP-1 (persones) - 41 41 46 pers/porta
Bloqueig SP-2 (persones) 41 41 - 56 pers/porta 
Bloqueig SE-1 (2 portes) 41 41 - 112 pers/porta
Amplada real (m) 0,80 1,20 0,80 1,40/porta
Amplada mínima (m) 0,80 1,00 0,80 0,80/porta
COMPLIMENT SI SI SI SI

*A la sortida SE-1 s’ha tingut en compte l’ocupació de l’ala Oest, no objecte d’aquesta memòria 
però si computable a efectes de ocupació. S’ha establert l’ocupació de la porta SE-1 en 
situació normal i amb una ocupació de 182 persones provinents de l’ala Oest.  

3.4.5 Portes incloses en els recorreguts d’evacuació 

Les portes previstes com a sortida de planta o de l’edifici i les previstes per a l’evacuació de més 
de 50 persones, han de ser abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o bé 
no actuarà mentre l’activitat estigui en funcionament o bé serà un dispositiu de fàcil i ràpida 
obertura des del costat d’on provingui l’evacuació. 

Totes les portes situades en els recorreguts d’evacuació de l’edifici, donen compliment a les 
condicions indicades. 

Obertura en el sentit de l’evacuació 

Segons indica l'apartat 6 del CTE DB SI-3, les portes han d'obrir en el sentit d'evacuació en cas 
que: 

 Porta prevista per al pas de 100 persones.

 Porta prevista per a més de 50 ocupants en un recinte o espai.

Donada l'ocupació de l'establiment a les plantes, les sortides corresponents a SORTIDES DE 
PLANTA I SORTIDES EXTERIORS obren en el sentit de l'evacuació. 

Algunes portes de la nau central NO obren en sentit de l’evacuació però, per elles evacuen 
menys de 100 persones seqüencialment i les persones estan familiaritzades amb l’entorn i l’edifici. 

Dispositiu d’obertura 

Segons el punt 6 del CTE DB SI-3 si l’ocupació és superior a 50 persones en recintes o superior a 
100 persones que arriben a una porta de manera seqüencial i els usuaris no estan familiaritzats 
amb l’edifici, és necessari que el dispositiu d’obertura es realitzi segons la UNE EN 1125 
mitjançant barra horitzontal. 
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És per aquest motiu que a les portes que precisen la seva obertura en el sentit de l'evacuació 
estaran dotades de dispositiu d’obertura  segons la UNE EN 1125 mitjançant barra horitzontal. 

En aquest cas, les portes que disposaran de barra antipànic son les corresponents: 

 Sortides de planta i portes d’accés a les escales d’evacuació. 

 Sortides de l’edifici a Planta Baixa. 

 Sortida de l’escala exterior. 

3.4.6 Escales d’evacuació 

El sector de la nau central compta amb una escala compartimentada que actualment no té ús, 
ja que les plantes superiors de la nau central es troben tancades i no són objecte d’aquest 
projecte. Aixií mateix, es procedeix a justificar les dues escales de l’ala Sud-Est, les quals si tenen 
ús i ocupació.  
 

ESCALES EVACUACIÓ DESCENDENT
ALA SUD-EST 

Escala Tipus Plantes que comunica 
E01 Compartimentada*  Planta 2 a B 

E02 Especialment Protegida 
(exterior) Planta 2 a B 

*Per al càlcul de capacitat de l’escala compartimentada, es tindrà present l’ocupació provinent 
de  l’ala oest que, tot i no ser objecte d’aquesta memòria, és computable a efectes de càlcul de 
la capacitat de les escales a efectes d’evacuació.  

3.4.6.1 Protecció de l’escala d’evacuació 

 Escales d’evacuació descendent 

Segons la taula 5.1 del CTE DB SI-3, per a un ús residencial públic, amb una alçada d’evacuació 
superior a planta baixa més una, en sentit descendent, l’escala d’evacuació ha de ser de tipus 
protegida. 

S’indiquen a la taula següent les característiques de l’escala 1 degut a la seva condició d’ESCALA 
COMPARTIMENTADA i de l'escala 2 degut a la seva condició d'exterior. 

Característica ESCALA 01 DESCENDENT ESCALA 02 DESCENDENT 

Resistència al foc parets recinte 
escala 

EI-120 
EI-120 

Façana que separa l'escala de 
l'interior de l'edifici 

Resistència al foc portes recinte 
escala 

EI2 60 C5 EI2 60 C5 

Resistència al foc elements 
estructurals 

R-30 Sense requeriments 

Ventilació de les escales 
Ventilació natural 

Obertura permanent  
Smín=1m2 

No disposa 
Escala exterior 

Accessos en planta 
(Màxim 2, des de espais de 

circulació) 

1 accés des d’espais de 
circulació comuns. 

1 accés des d’espais de 
circulació comuns. 

Recorregut porta sortida recinte en 
PB  fins sortida edifici (Màx. 15m) 

9m Desemboca a l'exterior 

Compartimentació a la planta 
sortida edifici 

SI Desemboca a l'exterior 
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Recorregut continu SI SI 
COMPLIMENT SI SI

3.4.6.2 Capacitat de les escales d’evacuació 

 Escales d’evacuació descendent

La capacitat d’evacuació de les escales protegides i especialment protegides es determina 
mitjançant la fórmula indica a la taula 4.1 del CTE DB SI-3, segons es mostra a continuació: 

E ≤ 3 S + 160 AS 
On: 

P = Es el nombre d’ocupants assignats a la escala (persones) 
As = Amplada de l’escala (m) 
S = Superfície de l’escala (m2) 

La capacitat d’evacuació de les escales exteriors es determina mitjançant la fórmula indica a la 
taula 4.1 del CTE DB SI-3, segons es mostra a continuació: 

A≥P/480 

On: 

P = Es el nombre d’ocupants assignats a la escala (persones) 
A = Amplada de l’escala (m) 

La capacitat d’evacuació de les escales compartimentads es determina mitjançant la fórmula 
indica a la taula 4.1 del CTE DB SI-3, segons es mostra a continuació: 

A≥P/160 

On: 

P = Es el nombre d’ocupants assignats a la escala (persones) 
A = Amplada de l’escala (m) 

Es realitza l'anàlisi de la capacitat de les escales d'evacuació, per edifici i ús, segons s'ha realitzat 
en la resta d'apartats del document: 

DIMENSIÓ ESCALES DESCENDENTS 
ESCALES 

Escala 01 Escala 02 
Tipologia Compartimentada Exterior
Sentit evacuació Descendent Descendent 
Superficie (m2) 10,96 m2 11.55 m2 
Nombre plantes 2 2 
Amplada (m) 1,10 1,10 
Ocupants assignats no bloqueig  (pers) 257 94 
Ocupants assignats Bloqueig 1 (pers) - 190 
Ocupants assignats Bloqueig 2 (pers) 331 - 
Ocupants màxims (pers) 387 480 
COMPLIMENT SI SI
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AMPLADA MÍNIMA NECESSÀRIA 1.00 1.00 
Mínim 1,00 segons CTE DB SUA  

3.4.7 Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Segons indica l’apartat 9 del CTE DB SI-3, en edificis d’ús pública concurrència amb una alçada 
d’evacuació superior a 10m, ús docent i residencal públic amb alçada d'evacuació superior 
a 14m i ús aparcament amb una superfície superior a 1500m2 , tota planta que no sigui zona 
d’ocupació nul·la i que no disposi d’alguna sortida de l’edifici accessible disposarà de la 
possibilitat de pas a un sector d’incendi alternativa mitjançant una sortida de planta accessible, 
o bé d’una zona de refugi apta per al nombre de places, segons el nombre d’ocupants. 

Donat que l’alçada d’evacuació més desfavorable de l’edifici és de inferior a 14m, no és 
necessari disposar de zones de refugi.  
 

3.4.8 Espai exterior segur 

Segons indica la definició d’espai exterior segur de l’Annex A del CTE DB SI, s’analitza l’espai 
exterior segur del que disposa l’establiment. En aquest cas l’espai l’exterior segur es troba al pati 
exterior, on els ocupants podran evacuar en condicions de seguretat. 
 
A la taula següent es justifica el compliment de les condicions d’espai exterior segur del que 
disposa el projecte, en el cas més desfavorable d’ocupació:  
 

ESPAI EXTERIOR SEGUR
CONDICIÓ CTE DB SI PROJECTE 

Dispersió ocupants Permet dispersió ocupants en 
condicions de seguretat.

SI 

Superfície mínima des de la 
sortida de l’edifici 

0,5Pm2 

P=ocupants 
Smín=0,5*82=41m2 

S’aplica la hipòtesi de 
bloqueig més desfavorable 

SI 
Radi que delimita la 

superfície mínima 
0,1Pm 

P=ocupants
Radi= 0,1*82=8,2m 

SI 
Dissipació fums, calor i gasos 

incendi. 
Permet. Permet. Es tracta de la via 

pública. 
SI 

Accés efectius Permet. Permet. Es tracta de la via 
pública. 

SI 
Per al càlcul d’ocupants, s’ha considerat l’ocupació total (693 persones) que surt reflexada a la 
llicència juntament amb l’ocupació de les noves zones d’intervenció (375 persones), les quals no 
van ser objecte de reforma per a l’obtenció de la llicència i , per tant, no es troben 
comptabilitzades.  
 
Tal com es pot veure a la taula anterior, es dona compliment a les condicions d’espai exterior 
segur. 
  



Pàgina 30

3.4.1 Control de fums d’incendi 

Segons indica l’apartat 8 del CTE DB SI-3, cal disposar d’un sistema de control de fums capaç de 
garantir el control durant l’evacuació dels ocupants, segons noma UNE 23585, en establiments de 
pública concurrència excedeixi de 1000 persones. 

Donat que no es considera una activitat de pública concurrència no es disposarà de control 
de fums. 

3.4.2 Senyalització dels medis d’evacuació 

S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides a la norma UNE 23034:1988, indicant els elements i 
seguint els criteris descrits a continuació: 

 Les sortides de recinte i de l’edifici es senyalitzen mitjançant el rètol SORTIDA, excepte si el
recinte no excedeix de 50m2. Han de ser fàcilment visibles des de tots els punts.

 La senyal de sortida d’emergència només s’instal·larà en cas que es tracta d’aquest tipus
de sortides.

 Senyals de direcció de las vies de evacuació, visibles des de tot origen d’evacuació,
sempre que no es vegin directament les sortides o les seves senyals.

 Si es disposa d’alternatives en el recorregut que puguin generar confusió, s’ha de
senyalitzar de manera clara.

 Indicar mitjançant el rètol SENSE SORTIDA aquelles portes que no condueixin a una sortida
de recinte o sortida de l’edifici.

 Les senyals han de ser visibles inclòs en el cas de fallada del subministrament elèctric.
Quan siguin fotoluminiscents compliran les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i
UNE 23035-4:2003.

 El manteniment de les senyals es realitzarà segons la norma UNE 23035-3:2003.



Pàgina 31

3.5 Secció SI-4: Instal·lacions de protecció contra incendis 

3.5.1 Extintors 

Tal com indica la taula 1.1 del CTE DB SI-4, s’instal·laran extintors de pols seca amb eficàcia 21A-
113B seguint els criteris següents: 

 A 15m de recorregut en planta, com a màxim des de tot origen d’evacuació.

 A les zones de risc especial, com els Locals de Risc Especial.

Es disposarà també d’un extintor de CO2 de 5Kg, a la Sala on es troba el Quadre General Elèctric, 
considerat Local de risc especial Baix. 

Els extintors seran de tipus manual i estaran instal·lats en punts ben visibles i de fàcil accés, havent 
de mantenir-se al seu suport amb dispositiu de subjecció de fàcil i ràpida operació. 

S’indica als plànols la ubicació dels diferents extintors dels quals disposa l’establiment. 

3.5.2 Boques d’Incendi Equipades 

S’instal·laran BIE’s d’acord amb la secció SI 4 del C.T.E. En la zona de residencial públic, ja que el 
número de places és superior a 50. 

Les BIE aniran dins d’un armari de superfície. Estan equipades de vàlvula de tall, mànega 
certificada de 20m, i estanca a una pressió de 20bars, d’acord amb la norma UNE 23.091/3A. 
Seran de tipus25mm. 

Les boquilles tindran els orificis de sortida dimensionats d’acord amb la norma UNE 23-403-89, i que 
permetin aconseguir els cabals adequats. 

Els ràcords per concertar-se s’han d’ajustar a les normes UNE 23-400-1 i 23-400-5. La vàlvula manual 
serà segons norma UNE 19-802 del tipus globus, d’extrems roscats DN1” i PN-20. 

Les BIE es situaran a una altura, de manera que la boca i vàlvula no superin el 1,5m en relació al 
terra. 

La distribució per l’interior de l’edifici es realitzarà amb tub d’acer negre DIN 2440 UNE 19040 amb 
unions amb soldadura i pintat amb una capa d’imprimació i dues d’acabat. La distribució de la 
canonada ve assenyalada en el plànol de distribució d’extinció. 

Els suports de les canonades sempre seran independents de la resta d’instal·lacions. 

Es distribuiran tenint en compte els següents criteris: 

 Es situaran preferentment a prop de les portes i sortides, i a una distància màxima de 5
metres, s’instal·larà sempre una boca, sense que sigui un obstacle per la utilització de les
portes.

 La distancia entre les BIE serà conforme amb el que estableix el Reglament d’Instal·lacions
de Protecció Contra Incendis, no superant en cap cas els 50m.

 Entre elles no es podrà recórrer més de 25m per aconseguir-les, cobrint tota la superfície
de l’edifici.
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 Es procurarà que les àrees que tenen una càrrega de foc especialment elevada, quedin
cobertes per 2 BIE.

Al voltant de cada BIE, amb un radi de 1’5m, ha de quedar una zona lliure d’obstacles, per 
permetre el seu accés i maniobra de manipulació. 

Sempre que un tub passi a través d’un forjat o paret, s’utilitzaran passa murs. Les grapes de 
suspensió seran del tipus Lira de HILTI o similars. 

En la xarxa de BIE, no es permet la existència de preses d’aigua per a cap altre utilització. 

En els punts en que la xarxa puguin ser previsibles esforços mecànics sobre les canonades per 
causes externes, aquestes s’hauran de protegir de forma eficaç per evitar efectes perjudicials. 

El sistema de BIE es sotmetrà abans de la posada en marxa una prova d’estanqueitat i resistència 
mecànica, posant la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i com a mínim a 
10kg/cm2. 

S’indica als plànols la ubicació les BIEs de les quals disposa l’establiment. 

3.5.3 Sistema de detecció i alarma d’incendis 

Al tractar-se d’un edifici residencial públic amb una superfície construïda superior a 500m2, l’ 
instal·lació haurà d’incorporar un sistema de detecció i alarma d’incendis tal i com s’indica a la 
taula 1.1 de la secció 4 del CTE-SI. 

Els polsadors d’alarma es situaran de tal forma que la distancia màxima a recórrer des de 
qualsevol punt fins aconseguir un polsador, no superi els 25m. 

També s’ha previst la col·locació de sirenes d’alarma en les zones indicades, de forma que siguin 
audibles en tota la planta. 

La instal·lació de cablejat es realitzarà per safata preparada amb un tabic separador per el pas 
de corrents febles, independents de les línies de il·luminació i força. Les derivacions es realitzaran 
amb tub rígid i caixa de derivació tipus HIMEL, segons diàmetres indicats en plànols. 

El cable instal·lat serà trenat i apantallat de secció  2x1.5mm2 per longituds inferiors de 1.600m i 
2x2.5mm2 per longituds compreses entre 1.600 i 3.000m. 

Tot el sistema s’instal·larà d’acord amb el Reglament de Instal·lacions de Protecció Contra 
Incendis i les UNE d’aplicació. 

S’indica als plànols la ubicació d’aquests elements dels quals disposa l’establiment. 

3.5.4 Sistema d’alarma d’incendis 

Segons la Taula 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios de la secció SI 4 
del C.T.E., per a activitats d’ús residencial públic amb superfície construïda superior a 1000m2, s’ha 
d’instal·lar sistema d'alarma d'incendi. 

El sistema d'alarma transmetrà senyals visuals i acústiques.  

Donat que la seva superfície és superior a 1000m2, es disposarà d'un sistema d'alarma. 
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3.5.5 Instal·lació automàtica d'extinció 

Segons la taula 1.1 del CTE DB SI-4, no serà necessària la instal·lació d’un sistema d’extinció 
automàtic, donat que per a l'ús residencial públic, l’alçada d’evacuació no és superior a 80m. 

Una de les modificacions que es realizen a les zones d’actuació és la que correspon a la MD3: 
s’elimina l’actual instalació de ruixadors, els quals es van ubicar a les plantes d’habitacions 
com a mesura compensatòria ja que aquestes no complien amb la normativa en matèria 
d’incendis i no es podia realitzar l’evacuació de manera segura.  

Aquesta mesura es va a plicar en compensació a que les portes de les habitacions de planta 
primera i segona no complien l’amplada mínima de 80cm establida a la normativa i no es podia 
garantir la correcta evacuació dels espais. Actualment, s’ha redissenyat tota l’ala de planta 
primera i segona així com també de blanta baixa. S’efectua una modificació substancial on 
s’eliminen totes les habitacions existents i es construeixen allotjaments dotacionals, els quals 
compleixen amb la normativa vigent contra incendis.  

Per aquest motiu, s’elimina la instalació d’extinció automàtica ja que no és necessària per 
alçada d’evacuació i les habitacions han estat eliminades i reconvertides en allotjaments que SI 
s’ajusten a la normativa vigent.  

3.5.6 Hidrants exteriors propis-via pública 

Segons la Taula 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios de la secció SI 4 
del C.T.E., és necessària la instal·lació d’un hidrant exterior si la superfície construïda es troba 
compresa entre 5000 i 10000m2. 

A la taula 1.1, també es detalla que es poden considerar els hidrants que es troben a la via pública 
a una distància inferior a 100m de la façana accessible de l’edifici. 

S’indica al plànol d’emplaçament la situació dels hidrants situats a la via pública més proper 
al centre, per tal de donar servei als equips d’intervenció en cas d’incendi. 

Aquest hidrant dona compliment a la Instrucció Tècnica Complementària SP120:210. Sistemes 
d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers, segons s’indica a continuació: 

 Es troben en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels espais
destinats a circulació i estacionament dels vehicles.

 Estan senyalitzats segons la norma UNE 23033. En el cas d’hidrants enterrats, la seva tapa
serà de color vermell per la cara vista.

 S’ajusten a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis,
o norma que el substitueixi.

 Son de ser de tipus columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant en arqueta.

 S’ha de garantir l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el cabal de
cadascun ha de ser de 1000l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha de
ser superior a 102kPa.
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 El manteniment de les condicions hidràuliques i de funcionament dels hidrants correspon
al titular de l’abastament d’aigua.

3.5.7 Columna seca 

Segons la Taula 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios de la secció SI 4 
del C.T.E., no és necessària la instal·lació d’un sistema de columna seca, donat que l’alçada 
d’evacuació és de 11,75m, inferior a 24m. 

3.5.8 Ascensor d’emergència 

Segons la Taula 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios de la secció SI 4 
del C.T.E., no és necessària la instal·lació d’un ascensor d’emergència, donat que l’alçada 
d’evacuació és de 11,75m, inferior a 28m. 
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3.5.9 Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 

Els medis de protecció contra incendis d’ús manual (extintors, boques d’incendi, polsadors 
manuals d’alarma, etc), estaran senyalitzats mitjançant senyals definides a la norma UNE 23035-
1:2003 i les seves dimensions seran les següents: 

Distància d’observació Dimensions 
≤10m 210x210mm

Entre 10 i 20m 420x420mm 
Entre 20 i 30m 594x594mm 

Les senyals seran visibles inclòs en el cas de fallada del subministrament elèctric. Quan siguin 
fotoluminiscents compliran les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003. 

El manteniment de les senyals es realitzarà segons la norma UNE 23035-3:2003. 

S’indiquen als plànols la situació de les senyals corresponents als medis de protecció contra 
incendis. 

3.5.10 Enllumenat Emergència 

La instal·lació de la il·luminació d’emergència s’ha dissenyat segons les indicacions del CTE DB 
SUA-4, tal com s’indica a continuació: 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència, que en cas de fallada del subministrament de 
l’enllumenat normal, garanteixi la visibilitat necessària als usuaris per tal que puguin evacuar 
l’edifici en condicions de seguretat, de manera que les senyals i els medis de protecció manuals 
siguin visibles. 

Dotació 

 Tot recinte amb ocupació superior a 100 persones.

 Als recorreguts d’evacuació, des de tot origen fins a l’espai exterior segur.

 Locals que continguin els equips generals de les instal·lacions de protecció contra
incendis, així com els Locals de Risc Especial.

 Els serveis higiènics generals de planta en edificis d’ús públic.

 Ubicació dels Quadres de Distribució o d’accionament de la instal·lació d’enllumenat.

 Senyals de seguretat.

 Itineraris accessibles.

Posició 

 Es situaran a menys de 2m per sobre del nivell del paviment.

 Es disposarà una lluminària d’emergència a:

o Portes incloses als recorreguts d’evacuació.

o Escales, de manera que cada tram rebi il·luminació directa.

o Canvis de nivell.

o Canvis de direcció i en interseccions de passadissos.
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Característiques 

 La instal·lació serà fixa i disposarà de font pròpia d’energia. Entrarà en funcionament al 
produir-se la fallada de subministrament elèctric. 

 L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació assolirà coma mínim el 50% del nivell 
requerit als 5s i el 100% als 60s. 

 Es donarà compliment a les condicions de servei durant una hora com a mínim, segons 
s’indica a continuació: 

o Vies d’evacuació d’amplada inferior o igual a 2m: Al terra, mínim 3 lux al llarg de 
l’eix central i 0,5lux a la banda central que comprèn al menys la meitat de 
l’amplada de la via. 

o Equips de seguretat i instal·lacions de protecció contra incendis manuals i 
quadres de distribució d’enllumenat: 5lux com a mínim. 

o Línia central d’una via d’evacuació: Relació entre luminància màxima i la mínima 
no serà major que 40:1. 

o Valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic Ra de les lluminàries: 40. 

Il·luminació de les senyals de seguretat 

 Luminàncies de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal serà de mínim 2cd/m2 
en totes les direccions de visió importants. 

 Relació de luminància màxima i mínima dins del color blanc o de seguretat no serà major 
a 10:1. 

 Relació entre la luminància Lblanca i la Lcolor>10, no serà menor que 5:1 ni major que 
15:1. 

 Les senyals de seguretat han d’estar il·luminades al menys al 50% de la luminància 
requerida als 5s i al 10% als 60s. 

Es detalla als plànols la ubicació de les lluminàries d’emergència instal·lades al local per tal de 
donar compliment als punts anteriors. 

3.5.11 Protecció instal·lacions fotovolaiques 

Per donar compliment a les consideracions d'exempció de l'article 81-7 de l'OMA (Ordenança de 
mediambient de Barcelona), concretament al punt 1 referent a la cobertura del 100% de la 
demanda d’ACS amb fonts d’energia renovables, es proposa complementar la instal·lació amb 
plaques fotovoltaiques. 

La instalació de les plaques fotovoltaiques compliran tots els requisits de les normatives de 
protecció contra incendis vigents, i concretament, es donarà compliment als requisits referents 
a la fitxa 1.12 de la guia tècnica de Divisió de Protecció Civil i Prevenció de l’SPEIS en relació 
amb les instal·lacions fotovoltaiques del municipi de Barcelona.  

L’objecte del compliment de la fitxa 1.12 de Bombers de Barcelona és establir les condicions de 
protecció contra incendis de les instal·lacions fotovoltaiques (FV) tenint en compte el risc 
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d’electrocució que suposa per a l’actuació dels bombers en cas de sinistre pel fet que els mòduls 
FV no deixen de produir energia mentre els hi arriba llum solar. 

Senyalització  

Es senyalitzarà la ubicació de l’escomesa fotovoltaica i dels inversors. Si aquests estan en un local 
tècnic, es senyalitzarà la porta d’accés al local. El senyal de risc fotovoltaic serà: 

L’amlada mínima del triangle serà de 20cm. 

Es senyalitzarà el cablejat de corrent continu, des dels mòduls FV fins als inversors. El cablejat o les 
safates de cables estaran senyalitzats cada 10 metres. En accessos a locals tancats, girs, canvi de 
pis, etc. es reduirà la distància per tal d’assegurar al màxim la identificació del cablejat de 
contínua.  

El senyal serà de color vermell, d’una llargada mínima de 10 cm amb lletres blanques, majúscules, 
en Arial, amb un cos de lletra mínim de 20. 

L’etiqueta de senyalització del cablejat de corrent continu serà: 

Tots els senyals han de tenir unes característiques físiques adequades per garantir la seva 
durabilitat a la intempèrie. 

Local tècnic 

Els inversors i les seves proteccions, quan estiguin dins de l’edifici i la potència total de la instal·lació 
fotovoltaica sigui superior a 50 kW, estaran ubicats dins d’un local tècnic classificat com a local 
de risc especial baix, d’acord amb l’apartat 2 del CTE DB SI 1. Per potències inferiors s’ubicaran en 
armaris o locals d’ús exclusiu. 

Condicions de seguretat en cas d’incendi 

La instal·lació fotovoltaica no ha d’impedir el bon funcionament dels sistemes de seguretat en cas 
d'incendi de l’edifici, respectant especialment aquest aspectes: 

 sectorització en sectors d’incendi, tant dins de l’edifici com en coberta;
 reacció al foc dels materials de façana;
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 funcionament d’exutoris i ventilacions en cas d’incendi; 
 accessibilitat per façana per intervenció dels bombers. 
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3.6 Secció SI-5: Intervenció dels Bombers 

Com només s’actua sobre dues zones de l’edifici i en cap cas es modifica l’estructura existent, 
l’accessibilitat de bombers i de façana és la mateixa que a la llicència ambiental obtinguda l’any 
2017 per a l’edifici Hort de la Vila. No s’ha alterat cap punt d’aquest apartat arrel de la intervenció 
a realitzar.  

3.6.1 Aproximació als edificis 

A continuació es realitza un estudi en referència al DB SI-5 del CTE respecte a les condicions 
mínimes que han de complir les edificacions d’aquest projecte per a una correcta accessibilitat 
pels bombers. 

Segons l’indicat en aquest apartat del DB SI-5 del CTE S’exigeix una amplada mínima de 3,5m, una 
alçada mínima lliure o de gàlib de 4,5m i una capacitat portant del vial de 20kN/m2 per a tots els 
vials d’aproximació als espais de maniobra referent a l’entorn dels edificis d’aquest estudi. 

Segons l’indicat en aquest apartat del DB SI-5 del CTE s’exigeixen les condicions següents per al 
vial d’aproximació dels vehicles de bombers: 

Característica Condició a complir Projecte 

Amplada lliure mínima 
3,5m 

5,00 en vials sense sortida 
Via augusta 7,87m 

Hort de la vila 4,74m 
Alçada lliure mínima 4,5m Sense limitació 

Capacitat portant del 
vial 

20KN/m2 20KN/m2 

Amplada lliure mínima 
en trams corbats 

7,20, delimitat per corona 
circular radis 5,30 i 12,50m. 

7,20, delimitat per corona circular 
radis 5,30 i 12,50m. 

Com es pot veure a la taula anterior, es dona compliment a les condicions esmentades. 

3.6.2 Espai de maniobra 

L’espai de maniobra pels bombers s’ha de mantenir lliure de mobiliari urbà, zones verdes o altres 
obstacles. 

Característica Condició a complir Projecte 

Amplada lliure mínima 5 m 
Via augusta 7,87m 

Hort de la vila 4,74m 
Alçada lliure mínima La de l’edifici La de l’edifici 

Separació màxima del vehicle de 
bombers a la façana 

23m 
Alçada evacuació 

≤15m

15m 

Distància màxima fins accessos a 
l’edifici

30m 15m

Pendent màxima 10% <10% 
Resistència al punxonament 100KN sobre 20cm. Calçada 

Senyalització ubicació accessos 
edifici 

A totes les zones, no 
situats al llarg de la 
façana accessible

Senyalitzat 
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Com es pot veure a la taula anterior, es dona compliment a les condicions esmentades.  

3.6.3 Nombre de façanes accessibles 

El centre disposa de una via pública per l’accés dels bombers, en el cas que ens ocupa c/Hort de 
la Vila. Alhora es grafia en plànols els hidrants pròxims a l’activitat. 
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3.7 Secció SI-6: Resistència al foc elements estructurals 

3.7.1 Estabilitat al foc. Resistència al foc de l’estructura principal 

Respecte a la constitució dels seus elements estructurals, segons la taula 1.2 Resistència al foc de 
les parets, sostres i portes que delimitin els sectors d’incendi de l’apartat 1 del DB SI -1 del CTE 
s’exigeix un tipus de resistència per a l’ús Residencial públic de R60. 

S’inclouen com a elements de l’estructura principal, forjats, bigues i suports. A continuació es 
mostra una taula que resumeix les característiques de l’estructura de l’edifici: 

SITUACIÓ ÚS ESTABLIMENT ALÇADA 
EVACUACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC 
ESTRUCTURA 

Sobre rasant Residencial públic h≤15 m EI60 

En aquest cas, es disposa de 8 sectors: 

SECTORS D’INCENDI A L’ESTABLIMENT 

REF. PLANTA ÚS DESCRIPCIÓ 
RESISTÈNCIA AL 

FOC REQUERIDA 
1 2PP Residencial públic Oficines i habitacions  R60 

Per a aquells elements de estructurals que ho requereixin, un cop finalitzada l’obra, en el 
moment del control inicial en matèria d’incendis, s’aportarà la documentació que es detalla 
a continuació, tenint en compte la Instrucció Tècnica Complementària SP136: 2017. 
Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra Incendis: 

 Certificat d’aplicació/instal·lació del producte o material, signat per l’instal·lador.
Aquest ha de fer referència a l’assaig de laboratori del producte i ha d’incloure les
dades identificatives del projecte.

 Informe d’assaig de laboratori al producte instal·lat, que certifiqui que aquest
garanteixi la resistència al foc requerida per la normativa. (Validesa de 10 anys, en cas
de productes amb resistència al foc).

 Control de gruixos realitzat per una entitat de control (Si és necessari).
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3.7.2 Estabilitat al foc. Resistència al foc dels elements estructurals escales protegides 

Segons la definició d’escala protegida de l’Annex A del CTE DB-SI, la resistència al foc dels 
elements estructurals de les escales protegides i especialment protegides, es descriu a la taula 
següent: 

Escala 
Resistència al foc

CTE DB SI Projecte 

Escala descendent R120 R120 

Escala 2 (exterior) R120 R120 

Per a aquells elements que ho requereixin, un cop finalitzada l’obra, en el moment del control 
inicial en matèria d’incendis, s’aportarà la documentació que es detalla a continuació, tenint 
en compte la Instrucció Tècnica Complementària SP136: 2017. Certificació d’instal·lació o 
aplicació de productes de protecció passiva contra Incendis: 

 Certificat d’aplicació/instal·lació del producte o material, signat per l’instal·lador.
Aquest ha de fer referència a l’assaig de laboratori del producte i ha d’incloure les
dades identificatives del projecte.

 Informe d’assaig de laboratori al producte instal·lat, que certifiqui que aquest
garanteixi la resistència al foc requerida per la normativa. (Validesa de 10 anys, en cas
de productes amb resistència al foc).

 Control de gruixos realitzat per una entitat de control (Si és necessari).
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4 CONCLUSIÓ 
Amb les dades que s’exposen a la memòria i plànols que s’adjunten, es considera a judici del 
facultatiu que subscriu son suficients per la obtenció de l’autorització pertinent per al correcte 
desenvolupament d’aquesta activitat, quedant no obstant a disposició per qualsevol comentari 
o aclariment.

Barcelona, abril del 2023 

Oriol Ruiz Dotras 

Nº col·legiat: 12849 
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5 LLICÈNCIA AMBIENTAL 
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6 PLÀNOLS 

Núm. Plànol Capítol Codi Informàtic Descripció Número fulls Entrega Escala 

PROJECTE BÀSIC HORT DE LA VILA 

0 ST SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 1 
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DG-01 22058-B06B Estat Actual - Planta Primera  1 A-3 1/300 
DG-02 22058-B06B Estat Actual - Planta Segona  1 A-3 1/300 

19 PC DESCRIPCIÓ GEOMÈTRICA I ACTUACIONS 7 

PC-01 22058-B19A PCI Accessibilitat de bombers 1 A-3 1/1000 
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PC-06 22058-B19B3 PCI Evacuació - Planta Primera  1 A-3 1/200 

PC-07 22058-B19B3 PCI Evacuació - Planta Segona   1 A-3 1/200 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte 

L’objecte de la present documentació és establir els condicionants necessaris per a 
l’execució d’una Reforma d’una part d’un edifici destinat a Centre de Acolllida, 
corresponent a habitacions i espais comuns, mitjançant la documentació 
corresponent a les instal·lacions. 

Aquesta documentació es compon d'una MEMÒRIA descriptiva, que estableix i 
justifica les condicions tècniques i econòmiques d'execució, i dels corresponents 
MESURAMENTS i PLANOLS, en què s'estableix la geometria i especejament de tots els 
elements constructius, així com els seus condicionants. 

1.2 Situació 

L’edifici es troba ubicat al carrer Hort de la Vila, 46 08017 del municipi de Barcelona. 

1.3 Abast del projecte 

L'abast dels treballs, objecte d'aquest projecte, és el càlcul, el disseny i l'especificació 
de les instal·lacions de l'edifici, d'acord amb els conceptes següents: 

 Instal·lació de Sanejament

 Instal·lació de fontaneria

 Instal·lació de baixa tensió i posada a terra

 Instal·lació de climatització

 Instal·lació de ventilació

 Instal·lació de telecomunicacions

 Instal·lació d'extinció d'incendis

 Queden exclosos del present projecte els conceptes següents:

 Escomesa i estudis tècnics-econòmics dels diferents subministraments
(electricitat, aigua, sanejament)



1.4 Normativa 

Per a la redacció d'aquest projecte, així com per a l'execució de les instal·lacions 
corresponents, seran d'aplicació les normes següents: 

- R.D. 1995/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització
d'instal·lacions d'energia elèctrica

- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals
elèctriques i centres de transformació (Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre del
Mº d'Indústria i Energia, B.O.E. 01-12-82) i Instruccions tècniques complementàries a
l'esmentat reglament de 25 -10-84.

- Conservació d’energia. La Llei 40/1994, de 30 de desembre, d'ordenació del sistema
elèctric nacional deroga aquesta Llei en allò que s'oposi al que disposa aquesta (disp.
derogatòria única. 1). B.O.E. 23; 27.01.81 Llei 82/1980, del 30 de desembre, de la
Prefectura de l'Estat. B.O.E 108; 06.05.82 Ampliació de la Llei 82/1980.

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries segons Reial
Decret 842/2002, de 2 d’agost de 2002 BOE núm. 224 de data 18 de setembre de 2002 i
les seves Instruccions Complementàries.

- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d’energia.

- Normes UNE, CEI i EN de compliment obligat.

- Normes particulars de la companyia subministradora d'energia elèctrica

- RD 1736/1998, de 31 juliol, pel qual s'aprova el reglament de desplegament del títol III
de la Llei general de telecomunicacions, en allò relatiu al servei universal de
telecomunicacions, i les obligacions de servei públic les obligacions de caràcter públic
en la prestació dels serveis i en l’explotació de les xarxes de telecomunicacions. BOE
05/09/1998.

- RD-Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a
accessos als serveis de telecomunicació. BOE núm. 51 28/02/1998.

- RD 279/1999, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de
telecomunicacions a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes
de telecomunicacions. BOE 09/03/99.

- Codi tècnic de l'edificació Reial decret 314/2006 de 17 de març.

- Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions
de protecció contra incendis.

- RD 909/2001, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losi. BOE 28/07/2001.



- RD 1027/2007, de 20 de juliol de 2007, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions
tèrmiques als edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE). BOE
29/08/07.

- RD 1244/1979, de 4 d’abril de 1979, pel qual s’aprova el Reglament d’Aparells a
Pressió. BOE núm. 128, de 29 de maig de 1979.

- REIAL DECRET 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques
complementàries ICG 01 a 11.

- Aigües residuals. Normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. RD
11/1995 de 28 de desembre. BOE núm. 312 30-12-1995. Adapta la Directiva 91/271/CEE.

- RD 509/1996 de 15 de març de desenvolupament del RD-Llei 11/1995 de 28-12, pel
qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
BOE núm. 77 29/03/1996.

- Normes generals de seguretat i higiene del Ministeri de Treball.

- Ordenances municipals de l’Ajuntament corresponent, en aquest cas, de Barcelona

- Plec de condicions tècniques del projecte.



2 MEMORIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

2.1 Descripció general de la instal·lació 

La instal·lació de sanejament de l’edifici està formada per una xarxa separativa 
d’aigües pluvials i fecals. El seu disseny i dimensionament s'han projectat segons els 
criteris marcats al Codi tècnic de l'edificació. Article 13. Exigències bàsiques de 
salubritat (HS) 13.5 Exigència bàsica HS 5: Evacuació d'aigües. 

El sanejament s'ha projectat de la manera convencional, usant desguassos, baixants, 
col·lectors penjats i col·lectors soterrats que conduiran les aigües a l'exterior de l'edifici. 
Un cop als exteriors de la urbanització, els col·lectors generals d'aigües fecals i pluvials 
es canalitzaran fins als col·lectors de sanejament municipal. 

Per dissenyar els Ø de desguàs de cada aparell s'utilitzen les indicacions de la taula 4.1 
de la Secció HS-5. Paral·lelament, per al càlcul del diàmetre dels baixants es fa servir la 
taula 4.4. 

Les aigües fecals i pluvials recollides al equipament es condueixen a connexions a la 
xarxa municipal de clavegueram segons plànols. 

2.1.1 Aigües fecals 

S'ha dissenyat tota la instal·lació d’afectació en compliment de la secció HS-5 del 
document HS de la CTE. 

Aquest projecte contempla l'evacuació dels nuclis de lavabos indicats en plànols 
mitjançant canonades i accessoris destinats a la conducció de desguassos, de PP 
tricapa segons UNE EN 1329 per a tota la instal·lació interior, i tots els aparells estaran 
proveïts de sifons. 

La instal·lació de sanejament té per objecte l'evacuació i la recollida dels aparells 
sanitaris i embornals de les sales tècniques de l'edifici. 

La instal·lació estarà formada bàsicament per desguassos individuals d’aparells i 
elements amb necessitat d’evacuació, baixants i col·lectors horitzontals d’evacuació 
general. 

Els baixants efectuaran el recorregut per patis o forats previstos per arquitectura o 
juntament amb pilars i elements estructurals pel seu millor suport. 

El desguàs dels aparells sanitaris s'efectuarà pel sostre fals de la planta inferior fins a 
connectar al baixant. El desguàs dels aparells sanitaris suspesos que es troben propers 
als baixants s'executaran encastats. 

Les instal·lacions de baixants d’aigües disposaran d’un sistema de ventilació primària, 
format per la prolongació del mateix baixant fins a la coberta de l’edifici. 

Els baixants es conduiran verticalment per patis d'instal·lacions, buits previstos per 
arquitectura o al costat de pilars, des del sostre fins a terra de planta baixa, on es fa la 



recollida horitzontal principal que condueix les aigües fins al sanejament exterior de la 
urbanització. 

Tota la instal·lació s'executarà seguint les indicacions del DB HS-5 del CTE. 

2.1.2 Aigües pluvials 

Les recollides d'aigües es realitzaran amb embornals existents, que seran substituïts i 
reparats, segons s'indica a plànols, i seran conduïdes als baixants. 

Les ventilacions de la xarxa d'aigües pluvials es realitzaran pels embornals instal·lats a 
les cobertes. 

Tota la instal·lació s'executarà seguint les indicacions del DB HS-5 del CTE. 

2.1.3 Ventilacions 

Es preveu la canonada de PP tricapa segons UNE EN 1329 fins a planta coberta per 
realitzar la ventilació primària dels muntants verticals de sanejament per un correcte 
funcionament de la instal·lació mitjançant vàlvules airejadores. 

El muntatge estarà d'acord amb les indicacions del DB HS-5 del CTE i la vàlvula no 
arribarà fins a la planta coberta, tal com s'indica en plànols, per un funcionament 
correcte de la instal·lació mitjançant vàlvules airejadores. 

2.2 Connexió xarxa 

Tota la instal·lació serà executada segons criteris indicats al punt 5 del Document HS 
del CTE. 

La xarxa de sanejament soterrada ha dimensionat tenint en compte els pendents 
d'evacuació de manera que la velocitat de l'aigua no sigui inferior de 0,3m/s (per 
evitar que es dipositin materials a la canalització) i no superior a 6m/s (evitant sorolls i la 
capacitat erosiva o agressiva del fluid a altes velocitats). 

El sistema utilitzat per la xarxa soterrada serà mitjançant arquetes i col·lectors conduïts 
fins al pou general, definit en plans. 

S'ubicarà un sifó general de PVC a la planta baixa que delimitarà la connexió amb la 
xarxa de sanejament. Aquest sifó estarà ventilat mitjançant una canonada de 
ventilació fins a planta coberta. 

La xarxa soterrada de sanejament principal es realitzarà amb canonada de PVC per a 
execució soterrada segons normes UNE-EN 1295 i UNE-EN 1852 amb accessoris d'unió 
del mateix material mitjançant junt elàstica amb gruix mínim de paret SDR41 rigidesa 
anular nominal SN4 Aquest material permet profunditats d'enterrament importants i 
sobrecàrregues de pes per trànsit rodat per la seva elevada resistència a l'esclafament 
ia les deformacions. 



2.3 Materials 

El material emprat pels desguassos, baixants, desplaçaments i col·lectors penjats de la 
xarxa de sanejament d’aigües fecals serà el tub de PP tricapa segons UNE EN 1329, 
amb accessoris d’unió mitjançant junta elàstica del mateix material. 

Tots els aparells sanitaris d'aquesta instal·lació disposaran de sifó individual per evitar la 
transmissió d'olors des de la xarxa de sanejament a l'interior dels locals. 

A les zones de sales de màquines, locals tècnics, patis i locals o zones humides s'ha 
previst instal·lar claveguerons sifònics per a la recollida d'aigües, i reixes de recollida 
segons els casos. 

La xarxa soterrada de sanejament principal es realitzarà amb canonada de PVC per a 
execució soterrada segons normes UNE-EN 1295 i UNE-EN 1852 amb accessoris d'unió 
del mateix material mitjançant junt elàstic amb espessor mínim de paret SDR41 rigidesa 
anular nominal SN4 Aquest material permet profunditats d'enterrament importants i 
sobrecàrregues de pes per trànsit rodat per la seva elevada resistència l'esclafament i 
les deformacions. 

2.4 Criteris de dimensionat 

Aparatos Unidades de 
desagüe UD

Diámetro minimo sifon 
y derivación (mm)

Lavabo 2 40
Bidé 3 40
Ducha 3 50
Bañera 4 50
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con fluxor 10 100
Urinario suspendido 2 40
Vertedero 8 100
Fregadero 6 50

APARATOS SANITARIOS USO PÚBLICO

3 MEMORIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

3.1 Escomesa i comptatge 

La instal·lació d'aigua freda per a proveïment a l'edifici s'inicia en una connexió de 
servei d'aigua procedent de la xarxa d'abastament exterior pel lloc indicat als plànols. 
La connexió de servei es realitzarà amb canonada soterrada per rasa fins a escometre 
a la zona prevista per contenir el comptador instal·lat en armari exterior. 

La canonada soterrada des de la connexió de servei exterior fins a l'interior de l'edifici 
es realitzarà amb canonada de polietilè tipus (PE-63) segons norma UNE-EN 12201-2 
sèrie S5 (PN 16 kg/cm2), amb accessoris del mateix material segons norma UNE-EN 



12201-3; anirà muntada a l’interior de rasa segons les especificacions del fabricant de 
la canonada. 

Les característiques de la connexió de servei es descriuen a continuació: 

Cabal nominal 
Actuació 

Ø 
comptador

Tipo 
comptador 

Ø 
escomesa 

8,20m3/h - - DN63

Tota la instal·lació estarà subjecta al compliment del document DB HS del CTE 
d'aplicació. 

3.2 Derivació Individual 

Partint de la bateria on es deixaran previstes les claus de pas d'entrada i eixida de 
comptadors, es connectarà amb canonada de polietilè de diàmetre Ø32 i Ø25mm 
per les estances i de diàmetre Ø25mm per serveis comuns. 

Les derivacions individuals des de la sortida de comptadors es canalitzaran pels 
muntants de planta baixa i es derivaran cap a cada habitatge seguint el traçat indicat 
als plànols. 

3.3 Instal·lació interior 

D’acord amb les especificacions de plànols, s’entrarà a les habitacions amb 
canonada de polietilè de 25mm. Es col·locarà una clau general d’entrada a la 
habitació. 

La distribució interior es farà passant els tubs de polipropilè per al sostre de la habitació. 

Tota la distribució dels punts d’aigua es realitzarà d’acord amb l’esquema de 
distribució de canonada que s’acompanya, i es realitzarà l’alimentació als nuclis 
definits en projecte. Tota la instal·lació de fontaneria anirà aïllada amb conquilla 
elastomèrica segons indicacions del RITE d'aplicació i amb tub corrugat als trams finals 
de connexió o quan vagin encastades. 

Tota la instal·lació interior serà amb polietilè UNE EN 12201 per a instal·lacions d'aigua 
freda i per a instal·lacions d'aigua calenta. 

La suportació de les canonades de subministrament d'ACS es farà d'acord amb la 
norma UNE 100-152/1.988. 

Per a la posada en marxa del sistema es tindrà en consideració realitzar la prova 
d'estanqueïtat segons la norma UNE 100 a 151/1.988. 

Totes les canonades seran degudament senyalitzades d’acord amb el Document HS 
del CTE, i discorreran respectant les distàncies mínimes indicades en normativa. 



Tota la instal·lació serà provada a 10kg de pressió durant mitja hora, per tal de garantir-
ne l'estanquitat. 

A totes les zones humides es col·locaran claus de pas encastades tal com indica la 
normativa. 

3.4 Valvuleria i elements auxiliars 

Les vàlvules que es muntaran a la xarxa de distribució d'aigua freda i calenta seran del 
tipus bola de llautó per a diàmetres inferiors o iguals a dues polzades i del tipus 
papallona per als diàmetres superiors. 

A l'interior dels banys petits i locals amb consum d'aigua, s'instal·laran vàlvules de pas a 
l'alimentació abans d'efectuar la distribució a l'interior de cada local. 

Les canonades de polipropilè, amb l'objectiu d'absorbir les dilatacions d'aquest 
material, estaran allotjades a l'interior de mitjacanyes d'acer galvanitzat de suport. 

Les canonades de polipropilè, amb l'objectiu de dissimular les dilatacions d'aquest 
material, s'allotjaran als recorreguts principals a l'interior de safates tipus reixa de 
suportació. 

Es col·locaran vàlvules de pas a cada alimentació a un grup o zona de serveis, 
d'aquesta manera es faciliten els treballs de reparació i manteniment en poder 
sectoritzar la xarxa de distribució. 

Les canonades disposaran d'unions flexibles als punts on creuin juntes de dilatació de 
l'edifici, capaces d'absorbir els moviments i les dilatacions que es puguin produir, 
reduint així les tensions en els suports i en la canonada. 

Els muntants disposaran a la base de vàlvules antiretorn i d'una clau de pas amb aixeta 
o tap de buidatge, situades en zona registrable

3.5 Producció d’ACS 

Es preveu la producció d'ACS mitjançant un equip aerotèrmia. El sistema consisteix en 
un hidrokit, que és l’equip que genera la producció d’ACS. El dipòsit d'acumulació serà 
de 1750l, dividits en dos dipòsits de 1000 i 750l. 

3.6 Aïllament de canonades 

S'aïllaran totes les canonades d'aigua freda per evitar condensacions. No s'aïllaran les 
canonades de buidatge, claveguerons i sortides de vàlvula de seguretat. També es 
deixaran sense aïllar les canonades de baixada d'alimentació als aparells sanitaris, 
però es protegiran amb tub de material plàstic lliure d'halògens corrugat per facilitar-
ne la dilatació lliure i evitar el contacte entre el material d'obra i les canonades. 

L'aïllament escollit és a base de camisa aïllant sintètica de conductivitat tèrmica menor 
que 0,04W/m2 i de 10mm amb barrera de vapor, amb accessoris aïllats a base del 
mateix material. 



Un cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes se senyalitzaran amb cinta 
adhesiva de colors normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3m de separació i 
coincidint sempre als punts de registre, tocant a vàlvules o elements de regulació. 

Totes les canonades d’ACS hauran d’estar aïllades amb un aïllament que compleixi la 
normativa vigent ITE 03.12 i Apèndix 03.1 del RITE d’aplicació. 

L'aïllament escollit està en base de camisa aïllant sintètica de conductivitat tèrmica 
menor a 0,04W/m2 i de 30mm de gruix per a diàmetres de canonada de 50 mm o 
superiors i de 20 mm de gruix per a diàmetres de canonada inferiors, amb accessoris 
aïllats a base del mateix material. 

4 CONTRIBUCIÓ MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PER CUBRIR LA DEMANDA 
D’AIGUA CALENTA SANITARIA 

4.1 Definició dels requisits normatius. Demanda ACS 

HE4. Contribució solar mínima de ACS 

Per a la producció d’aigua calenta sanitària, es compararà un sistema de caldera de 
condensació amb plaques solars amb una bomba de calor alta temperatura  per la 
producció de ACS amb un sistema previst d’un acumulador centralitzat d’ACS de 
1500l de capacitat situat en un espai tècnic de la coberta. Aquest sistema compleix 
amb els requeriments del CTE i decret d’ecoeficiència i la justificació es troba més 
endavant en aquest  mateix informe. 

HE5. Contribució fotovoltaica mínima de energia elèctrica 

Al tractar-se d’una reforma d’un edifici consolidat amb llicència, i considerant-se que, 
aquesta reforma és inferior a 3.000m2, d’acord amb el article 82-4 de la Ordenança de 
Medi Ambient on indica els usos afectats són: 

a) Comercial, allotjament o qualsevol altre servei obert al públic no inclòs en altres
epígrafs d’aquest article: superior a 3.000m2

Per tant, al ser una intervenció inferior a 3.000m2, es considera que aquest no li serà 
d’aplicació. 

4.2 Ocupants 

La reforma del edifici avarca un total de 18 habitacions, per tant, es considera que per 
el càlcul de ocupacions un total de 18 persones, ja que les habitacions són individuals. 

PLANTA Nombre 
Habitacions 

Persones per 
habitació 

TOTAL 
OCUPANTS 

PRIMERA 9 1 9



SEGONA 9 1 9

TOTAL 18

4.3 Normativa més desfavorable 

Es defineixen els diferents punts de disseny que indica la normativa de compliment. Les 
següents taules indiquen els paràmetres de disseny segons la normativa d’aplicació, 
per veure els paràmetres més restrictius. 

Segons la normativa que s’utilitza, s’obtindrà un número de persones total a la 
Reforma. A partir del número de dormitoris de cada habitació i multiplicant els factors 
que s’especifiquen a cada normativa, s’obté el número total de persones. 

La contribució mínima per a cada normativa s’expressa a la següent taula. S’utilitzarà 
el valor més desfavorable per complir amb les tres normatives, en aquest cas 
l’Ordenança de Barcelona, amb una contribució mínima del 60%. Els valors 
comparatius totals s’observen a la següent taula:



Normativa Nombre 
persones  

Consum 
diaris   

l/persona 

Demanda 
ACS a 60ºC

Zona 
climàtica 

Contribució 
mínima 

Demanda 
energètica a 

60ºC 

Contribució 
mínima 

Decret 
Ecoficiencia 
21-2006

18 28 504l/dia III 50% 970kcal/h 485kcal/h

Ordenança 
Barcelona 

18 35 630l/dia 60% 1.213kcal/h 728kcal/h 

Codigo 
técnico 
edificacion 

18 28 479l/dia II 60% 922kcal/h 553kcal/h

(*) Es considera un consum de Pensions/Hostals 

Per tant, les necessitats a cobrir amb el sistema de captació solar tèrmica serà de 
1091kcal/h, complint amb la normativa més desfavorable, que en aquest cas és 
l’Ordenança Municipal de Barcelona. 

4.4 Proposta d’aerotermia 

Es proposa per la producció de ACS una bomba de calor aerotèrmica centralitzat 
d’alta temperatura. 

Aquest sistema té la finalitat de escalfar un dipòsit de ACS de 1750l (1x750l+1x1000l) 
ubicat en la coberta del edifici. 

L'abast del projecte serà el càlcul, el disseny i l'especificació d'una instal·lació 
de bomba de calor solar-tèrmica centralitzada per la Reforma que es realitza



REFORMA

Proposta 1 unitat BAEHEAT 
40kW 

Ubicació Coberta 

4.5 Aclariments a la Normativa 

Amb els canvis de polítiques medi ambientals a la unió Europea i amb l’aposta clara 
d’aquesta per les energies renovables, s’ha impulsat l’evolució de noves tecnologies 
com a energia renovable com son l’aerotèrmica(que és la que es vol implantar en 
aquest equipament), l’aerotèrmia. 

Normativa i documentació de referència: 

a) Directiva 2009/28/CE annex VII, “Decisión de la Comisión de 1 de marzo 2013
(2013/114/UE)”

b) “Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de
calor en edificios”, IDAE, febrer 2014.

c) PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ PER A LA SUSBTITUCIÓ DE L’APORTACIÓ SOLAR
MÍNIMA (SOLAR TÈRMICA) PER A LA PRODUCCIÓ DE ACS MITJANÇANT UNA
BOMBA DE CALOR

d) Secció HE-4 del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) setembre 2013.

e) Ordenança Solar del Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona



f) R.I.T.E.

g) Decisió de la UE 2013/11/UE (energia renovable sempre que SPF >2,5

h) Norma EN 14825:2012 per establiment de valor SCOPnet – SPF.

En aquest informe es fa un estudi energètic per aclarir si l’opció proposada tipus aerotèrmia té 
un estalvi equivalent o superior d’emissions de CO2 a les que aconseguiríem amb una instal·lació 
de plaques solars tèrmiques per a les necessitats d´ACS. 

4.6 Condicionants mínims 

A continuació s'exposen els condicionants mínims que haurà de complir la instal·lació de 
referència per donar compliment a la normativa i així poder argumentar-ne la 
justificació, considerant la justificació les condicions d'exempció de l'article 81-7, de 
l'OMA: 

 Cobertura del 100% de la demanda d’ACS amb fonts d’energia renovables,
gratuïtes o residuals

 Balanç d'emissions comparatiu entre el sistema de referència i l'alternatiu,
favorable a l'alternatiu

A la vegada s’aplicaran també els següents condicionants: 

 El valor de SPF ha de ser superior a 2,5

 Les emissions CO2 equivalents de la BC han de ser iguals o inferiors que les de
l’escenari de referència solar tèrmica + caldera

 L’energia renovable aprofitada per la BC (ERES) ha de ser igual o superior a la
demanda d’ACS +pèrdues:

ERES = Qusable x (1-1/SPF) > Demanda ACS + pèrdues tèrmiques 

4.6.1 Obtenció del SPF 

Els condicionants per la obtenció del SPF seran els següents: 

 El càlcul del SPF s’haurà de fer per a cada màquina i no per el sistema en
global. Només es tindrà en compte l’energia renovable aprofitada per la
primera etapa.

 S’hauran d’indicar les condicions d’assaig del COP nominal de la màquina i
justificar amb el corresponent certificat, per als diferents serveis o règims de
treball (ACS, calefacció)

 S’hauran d’indicar la temperatura d’impulsió i les condicions de treball de
temperatura ambient per als diferents serveis o règims de treball (ACS,
calefacció)



 SPF: S’haurà de corregir el COP d’assaig a les condicions reals de treball
d’acord al procediment publicat per l’IDAE “Prestaciones medias estacionales
de las bombas de calor para producción de calor en edificios”

 Es pot estimar un SPF per servei o règim de treball (ACS, calefacció) o bé un SPF
ponderat en funció de les hores de funcionament anuals estimades per a cada
servei

D’acord amb el exposat, s’adjunta el document tècnic amb l’assaig segons la UNE 
14825 a una temperatura fixe de 65ºC de producció: 

SPF = 2,57 



4.7 Dades de la temperatura exterior 

Es prenen les dades de temperatura exterior de la instal·lació de l'Estació 
Meteorològica Barcelona indicades a la Guia tècnica de condicions climàtiques 
exteriors de projecte, (Guia editada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través 
de l'Institut per a la diversificació i Estalvi de l'Energia a Madrid, Juny 2010): 

Temperatura seca 
mitja mensual (°C)

Gener 9,1

Febrer 9,9

Març 12,2

Abril 14,4

Maig 17,8 

Juny 22,1

Juliol 24,4

Agost 24,9

Setembre 22

Octubre 18,3

Novembre 12,8 

Desembre 9,5

4.8 Càlcul de la Demanda Energètica 

4.8.1 Demanda de ACS 

Es realitza el càlcul de la Demanda de ACS segons els paràmetres indicats en la 
Ordenança Solar de Barcelona, el Decret de Ecoficiencia i DB HE-4 del CTE, essent el 
més desfavorable l’Ordenança. Per tant, la simulació es realitzarà mitjançant aquests 
paràmetres. 

ZONA: C2 (III) 

LITRES / DIA: 35l per persona, tenint en compte 18 persones a l’edifici a 60ºC. 

CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA: 60% segons Ordenança Municipal de Barcelona. Essent 
l’Ordenança la normativa més restrictiva, al tractar-se de un consum de 35l per 
persona. 

CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA: 60% segons Ordenança Municipal Barcelona. 



Les necessitats energètiques de la Reforma són de 20.531kWh/any per la producció 
d´ACS, (s’ha considerat un 9% de pèrdues per distribució i acumulació), de les quals 
s´han de cobrir el 60% amb una instal·lació de plaques solar. 

És a dir, s’han de cobrir 12.319KWh/Any, segons la taula adjunta: 

mes nº 
dias/mes 

temp. Aigua 
freda ºC 

Demanda a 
60ºC l/dia 

Demanda ACS kWh+9% 
pèrdues/mes 

Contribució 
renovable 60% 

gener 31 9 945 1889 1133

febrer 28 10 945 1673 1004

març 31 11 945 1815 1089

abril 30 12 945 1721 1032

maig 31 14 945 1704 1022

juny 30 17 945 1541 925

juliol 31 19 945 1519 911

agost 31 19 945 1519 911

setembre 30 17 945 1541 925 

octubre 31 5 945 2037 1222

novembre 30 12 945 1721 1032 

desembre 31 10 945 1852 1111 

TOTAL 365 12,92 20531 12319

4.9 Simulació Energètica 

A continuació es realitzarà la simulació energètica comparativa amb els sistemes 
indicats a continuació: 

• Caldera gas natural amb recolzament 

• Unitat aerotèrmia Alta temperatura per la producció ACS

4.9.1 Solució amb Caldera de gas natural 

A continuació s’exposa el desenvolupament amb el sistema de Caldera de gas 
natural i plaques solars tèrmiques de recolzament. 

MES dies/ mes 

Consum 
ACS a 
60ºC 

(l/mes) 

Demanda ACS 
kWh+9% 

pèrdues/mes 

Contribució 
renovable 

60% 

Consum 
caldera 
gas kWh 

kC02 
caldera 

gas 

consum 
energia 
primària 

kWh 

Gener 31 29295 1889 1133,44 821,33 206,98 977,39 

Febrer 28 26460 1673 1003,68 727,30 183,28 865,49 

Març 31 29295 1815 1088,99 789,13 198,86 939,06 



Abril 30 28350 1721 1032,36 748,09 188,52 890,22 

Maig 31 29295 1704 1022,32 740,81 186,68 881,57 

Juny 30 28350 1541 924,82 670,16 168,88 797,49 

Juliol 31 29295 1519 911,20 660,29 166,39 785,74 

Agost 31 29295 1519 911,20 660,29 166,39 785,74 

Setembre 30 28350 1541 924,82 670,16 168,88 797,49 

Octubre 31 29295 2037 1222,34 885,75 223,21 1054,05 

Novembre 30 28350 1721 1032,36 748,09 188,52 890,22 

Desembre 31 29295 1852 1111,22 805,23 202,92 958,22 

20531,25 12318,75 8926,63 2249,51 10622,69

(*) Per a aquesta simulació, es considera un rendiment de caldera de 92%, (**) una 
taxa de conversió kWh kg de CO2 de 0,252 (segons Valors aprovats per l'IDAE al 
document "Factors d'emissions de CO2 i coeficients de pas a energia primària de 
diferents Fonts d'energia final consumides al sector d'edificis a Espanya”, de 14 juny de 
2016). 

A la taula anterior, es pot apreciar que aquesta proposta expulsarà 2249,51kg de CO2 i 
tindrà un consum d'energia primària de 10.622,69kWh. 

4.9.2 Solució amb bomba de calor Alta temperatura 

A continuació s’exposa el desenvolupament i justificació amb el sistema de bomba de 
calor aerotèrmica Alta temperatura. 

Comprovació SPFanual> 2,5 

El primer pas abans de calcular el SPF és verificar que el SPF segons document IDAE 
“documento de prestaciones medias estacionales de la bomba de calor” és superior o 
igual a 2,5. 

SPF=SCOPnetxFPxFC 

Per realitzar aquest càlcul s’adjunta la fulla del fabricant amb l’assaig de la UNE 14.825 
a una temperatura fixe de 65ºC. 

SPF = 2,57 

Com es pot veure en la taula anterior, la mitja de COPs anuals = SPF = 2,57 > 2,5 
CUMPLEIX 

A continuació s’exposen els resultats que obtindrem amb una bomba de calor aire-
aigua per a la producció d´ACS. 



MES 
T 

med 
(ºC) 

Demanda 
ACS kWh+9% 
pèrdues/mes 

Rendiment  
SPF ACS 

E_res 
ACS 

(kWh) 

Consum 
elèctric 

ACS 
kWh 

kC02 
emessos 

Consum 
Energia 
Primària 

kWh 

Porcentatge 
renovable 

Gener 9,1 1889 2,57 1154,02 735,05 243,30 1433,34 61%

Febrer 9,9 1673 2,57 1021,91 650,90 215,45 1269,25 61%

Març 12,2 1815 2,57 1108,77 706,22 233,76 1377,13 61%

Abril 14,4 1721 2,57 1051,10 669,49 221,60 1305,51 61%

Maig 17,8 1704 2,57 1040,88 662,98 219,45 1292,82 61%

Juny 22,1 1541 2,57 941,61 599,75 198,52 1169,52 61%

Juliol 24,4 1519 2,57 927,74 590,92 195,59 1152,29 61%

Agost 24,9 1519 2,57 927,74 590,92 195,59 1152,29 61%

Setembre 22 1541 2,57 941,61 599,75 198,52 1169,52 61%

Octubre 18,3 2037 2,57 1244,54 792,70 262,38 1545,76 61%

Novembre 12,8 1721 2,57 1051,10 669,49 221,60 1305,51 61%

Desembre 9,5 1852 2,57 1131,40 720,63 238,53 1405,24 61%

20531 2,57 12542,43 7988,81 2644,30 15578,18 61%

La taxa de conversió kWh a kg de CO2 de 0,331 (segons document IDAE “FACTORES 
DE EMISIÓN DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A ENERGIA PRIMARIA DE DIFERENTES 
FUENTES DE ENERGIA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN ESPAÑA” 
entrada en vigor a partir gener 2016). 

En la taula anterior, es pot apreciar que aquesta proposta expulsarà 2123,70kg de CO2 
a l’edifici i tindrà un consum d’energia primària de 12.511,23kWh/any pel total de 
l’edifici. 

4.9.3 Resum comparatiu dues solucions EDIFICI 

En la taula següent, es pot apreciar que la solució d’aerotèrmia és més eficient, emet 
menys kg CO2 i consumeix menys energia primària. 



BOMBA DE CALOR
INSTALACIÓ SOLAR TÈRMICA+CALDERA GAS 

NATURAL 

A
C

S 

DEMANDA ACS kWh 20.531 20.531

Demanda ACS coberta per energia 
renovable 

61% 60%

Eficiència estacional equip 2,57 0,92

Font d'Energia  ELECTRICITAT GAS NATURAL

Consum Energia final kWh 7.989 8.927

Consum energia primària no 
renovable kWh 

15.610 10.667

Emissions de kg CO2 2.644 2.250

4.10 Consideracions a la Normativa Cobertura 100% demanda ACS 
Renovables 

Per donar compliment a les consideracions d'exempció de l'article 81-7 de l'OMA: 

 Cobertura del 100% de la demanda d’ACS amb fonts d’energia renovables,
gratuïtes o residuals

 Balanç d'emissions comparatiu entre el sistema de referència i l'alternatiu,
favorable a l'alternatiu

S'ha observat que el punt 2, referent al balanç d'emissions entre sistemes, queda 
plenament justificat en els punts anteriors. 

Per justificar el punt 1 caldrà calcular l'Eres del sistema. 

La quantitat d'energia aerotèmica capturada per les bombes de calor que cal 
considerar procedent de fonts renovables (Ets), a l'efecte de la directiva es calcula: 

Per al càlcul del consum elèctric de la bomba de calor s'utilitzarà el valor del COP 
corresponent a la temperatura d'impulsió, i en el nostre cas: 

 Temperatura impulsió 65ºC (AT=10ºC)

 Temperatura d'acumulació en tanc de 60ºC

Aquest valor COP(*) serà el corresponent a valor indicat en el apartat 2.7.1, que és un 
valor de 3,2. 

Segons els punts indicats anteriorment, s'aporten els valors d'Eres (kWh), en funció dels 
COP del fabricant. 



MES 
T 

med 
(ºC) 

Demanda 
ACS kWh+9% 
pèrdues/mes 

Rendiment  
SPF ACS 

E_res 
ACS 

(kWh) 

Consum 
elèctric 

ACS 
kWh 

kC02 
emessos 

Consum 
Energia 
Primària 

kWh 

Porcentatge 
renovable 

Gener 9,1 1889 2,57 1154,02 735,05 243,30 1433,34 61% 

Febrer 9,9 1673 2,57 1021,91 650,90 215,45 1269,25 61%

Març 12,2 1815 2,57 1108,77 706,22 233,76 1377,13 61%

Abril 14,4 1721 2,57 1051,10 669,49 221,60 1305,51 61% 

Maig 17,8 1704 2,57 1040,88 662,98 219,45 1292,82 61%

Juny 22,1 1541 2,57 941,61 599,75 198,52 1169,52 61%

Juliol 24,4 1519 2,57 927,74 590,92 195,59 1152,29 61% 

Agost 24,9 1519 2,57 927,74 590,92 195,59 1152,29 61%

Setembre 22 1541 2,57 941,61 599,75 198,52 1169,52 61%

Octubre 18,3 2037 2,57 1244,54 792,70 262,38 1545,76 61% 

Novembre 12,8 1721 2,57 1051,10 669,49 221,60 1305,51 61%

Desembre 9,5 1852 2,57 1131,40 720,63 238,53 1405,24 61%

20531 2,57 12542,43 7988,81 2644,30 15578,18 61%

Obtenint un Ets total per la Reforma: 

 12.542,43, per tant cobertura del 61% com a renovable

Per a l'obtenció del 100% del sistema i donar compliment amb el Punt 1 referent a la 
cobertura del 100% de la demanda d'ACS amb fonts d'energia renovable es proposa 
complementar la instal·lació amb plaques fotovoltaiques. 



4.11 Monitorització per bomba de calor 

D'acord amb els requeriments de l'Ajuntament de Barcelona, cal sol·licitar que la 
instal·lació compti amb un sistema de monitorització de la potència calorífica 
subministrada pel sistema i, paral·lelament, quantificar el consum elèctric de la unitat 
aerotèrmica Q-TON. 

La unitat Q-TON en no comptar dins dels seus sistemes de control integrats, amb un 
cabalímetre i sondes necessàries per quantificar l'energia tèrmica subministrada a la 
instal·lació, cal instal·lar de forma externa un mesurador d'energia. 

Es proposa el mesurador d’energia Sedical Super estatic 440 amb capçal electrònic. 

Les seves característiques principals són: 

 Mateix sensor piezoelèctric per a totes les mides, substituïble sense afectar la
verificació metrològica.

 Rang de cabals des de 1m3/ha 1500m3/h.
 Molt baix cost de manteniment.



 Materials resistents a la corrosió.
 Connexions roscades i embridades en funció de la mida.
 No cal trams d'estabilització fins a DN 40.
 No hi ha parts mòbils i, per tant, no es produeixen desgasts.
 Gran resistència a l'embrutament.
 Instal·lable en qualsevol posició i lloc.
 Ampli camp dinàmic de mesura
 1: 100 per qp 1 a 25 m3/h.
 1 : 50 per qp 40-400 m3/h.

A més, s'ha d'instal·lar un comptador elèctric de polsos a la línia d'alimentació elèctrica 
per la Q-TON (incloent-hi el consum de la unitat interior per l'eventual funcionament de 
la resistència elèctrica de suport) carril DIN. Els dos cables de lectura del comptador 
esmentat han de connectar al sistema de control integrat a la unitat interior, al 
connector disposat a aquest efecte. 

El comptador ha de tenir amb les característiques següents: 

 Secció cable lectura: 0-2,5 mm2

 Voltatge de polsos extern DC: 5-40 V (transistor output)
 Corrent màx: 100mA
 Longitud del pols: 100 ± 2,5 ms
 Freqüència de polsos: 100 imp/kWh
 Standard: IEC 62053-31

S'adjunta imatge del comptador proposat CARRIL DIN a quadre elèctric comunitari per 
monitoritzar els equips Q-TON. 



Amb el que s’ha descrit anteriorment, l'usuari o gestor de la instal·lació podrà 
monitoritzar mitjançant els elements externs descrits, les dades d'energia elèctrica 
consumida i energia tèrmica subministrada pel conjunt Q-TON i així poder monitoritzar 
el rendiment del sistema. 

En cas que se sol·liciti una monitorització remota, com per exemple una integració a la 
plataforma SENTILO, s'hauran d'instal·lar equips de mesuraments que incorporin una 
targeta KLIC-DA, la qual, via KNX i la seva deguda integració realitzada per tercers, 
podria comunicar, a través d'un mòdem, les dades anteriorment esmentades. 

Per a la monitorització de la instal·lació de FV es procedirà mitjançant el programari de 
l'Inversor Fronius (fabricant) poder gestionar i disposar d'aquestes dades, ja que disposa 
de Datalogger i servei web integrat, com s'indica a la taula de característiques 
següent. 

5 MEMORIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CONTROL I MONITORITZACIÓ 

5.1 Abast de la monitorització 

L'abast dels treballs, objecte de la monitorització, és el disseny i especificació de les 
instal·lacions BMS de l'edifici, d'acord amb els conceptes següents: 

 Instal·lació de BMS Gestió i control Calefacció

 Instal·lació de BMS Gestió i control Producció i distribució ACS

 Instal·lació de BMS Gestió i control Ventilació Zona Atrio

5.2 Descripció del sistema 

El sistema de control es basa en controladors DDC lliurement programables i amb 
protocol estàndard de comunicació BACNET. 

Es proposa una arquitectura del sistema de gestió descentralitzada, que constarà de: 

 Un centre de control, que permetrà un accés còmode a l'usuari mitjançant una
interfície gràfica, situat a la sala tècnica.

 Un conjunt de controladors distribuïts, agrupats en quadres o ubicats
directament proper a l'element que cal controlar.

 Una sèrie d’equips de camp, que mesuraran o actuaran.

 La instal·lació elèctrica i cablejat associat.

El sistema de gestió permetrà: 

 Supervisar i controlar equips



 Adaptar el funcionament de les instal·lacions a les necessitats amb el mínim
cost

 Obtenir informació objectiva i instantània de les instal·lacions

 Gestió de les alarmes de la instal·lació

 Registre històric de les dades variables

Tot això es podrà utilitzar per part dels usuaris de l'edifici per: 

 Optimitzar el funcionament de les instal·lacions

 Optimitzar els consums d’energia

 Optimitzar els costos d’explotació i manteniment

 Adaptar i aportar prestacions complementàries per millorar la qualitat del servei
de les instal·lacions

Tota l’arquitectura es contempla ampliable per a futures millores o modificacions. 

La xarxa BMS plantejada serà Bacnet/IP, la qual alimentarà els diferents controladors 
mitjançant bus segons s'indica als esquemes. 

5.3 Producció de fred i calor per Aerotermia 

El sistema disposa de 1 equip de producció tèrmica. El sistema rebrà el contacte 
d'alarma del generador, per poder alternar directament al generador següent. El 
sistema vigilarà mitjançant un sensor de pressió estàtica al circuit la pressió de la 
instal·lació, generant un avís en cas de baixar del valor fixat. 

El sistema rebrà un contacte lliure de tensió indicant la demanda/necessitat de 
producció tèrmica des del sistema local de calefacció de cada habitació. L’operador 
podrà visualitzar la quantitat habitació a temps real en demanda. Quan no hi hagi 
demanda de calefacció, el sistema apagarà la generació i la distribució d'energia. 

El sistema mitjançant protocol de comunicació visualitzarà a temps real els 
comptadors d'energia tèrmica instal·lats a cada habitatge, monitoritzant energia 
consumida, potència instantània, tº entrada, tº sortida i cabal instantani. 

5.4 Sistema de producció de AEROTERMIA per ACS 

El sistema gestionarà la posada en marxa del generador d'aerotèrmia en funció de la 
temperatura de consigna objectiu fixada al dipòsit d'ACS. Disposarà de sensors de 
temperatura al dipòsit d'ACS i al circuit primari del generador. El sistema vigilarà 
mitjançant un sensor de pressió estàtica al circuit la pressió de la instal·lació, generant 
un avís en cas de baixar del valor fixat. 



El sistema mitjançant protocol de comunicació visualitzarà a temps real els valors dels 
comptadors volumètrics instal·lats a les habitacions per al servei d'ACS. 

5.5 Plataforma de consum energètic i variables a monitoritzar 

Mitjançant un sistema de captura d'informació local, i dotant la instal·lació de 
connectivitat a internet, el sistema AES puja la informació dels mesuradors a un CLOUD, 
el qual el client pot accedir des de qualsevol dispositiu / navegador d'internet i en pot 
analitzar l'evolució energètica de la instal·lació. 

Pel que fa a les variables a monitoritzar de consum elèctric, es monitoritzarà: 

- Consum i potència activa dels espais comuns.

- Consum i potència activa de l’habitació més desfavorable energèticament.

- Consum i potència activa total de l'equip d'aerotèrmia

Pel que fa a les variables a monitoritzar de consum tèrmic, en considerar-se una 
instal·lació centralitzada, es monitoritzarà: 

- L'aportació energètica total de la bomba de calor aerotèrmica

. - L'aportació energètica individual a cada habitatge 

- L'aportació energètica de la bomba de calor per l'ACS individual

A més, es reportaran els següents senyals analògics: 

- Temperatura, humitat i concentració de CO2 interior de Edifici

6 MEMORIA DE LA INSTALACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

6.1 Escomesa 

La tensió de servei es preveu per a 230/127V i les connexions de servei es projectarà a 
partir de l'enllaç a Baixa Tensió, segons especificacions de la companyia 
subministradora. 

La connexió es farà d'acord amb la ITC-BT-011 i ITC-BT-07 d'aplicació. 

Es tindran en compte les separacions mínimes indicades a la ITC-BT-07 a les cruïlles i 
paral·lelismes amb altres canalitzacions d'aigua, gas línies de telecomunicació i amb 
altres conductors d'energia elèctrica. 

En els recorreguts de l'escomesa s'evitarà, en la mesura que sigui possible, els canvis de 
direcció. Als punts on es produeixin es disposaran arquetes amb tapes registrables. Als 
trams rectes, com a criteri general, es disposaran arquetes cada 30m. 



6.2 Línia General 

La Derivació d'alimentació que unirà el CGD de la Reforma amb l’escomesa, serà de 
secció 4x240mm2 +35mm2 de 0,6 / 1kV d'aïllament i no propagadors de fum. Aquesta 
línia discorrerà enterrada, de tal manera que en el seu recorregut no sigui accessible 
més que al personal especialitzat i de manteniment. 

El amperatge de la derivació serà amb un calibratge de 250A de la Part Reformada. 

El recorregut es realitzarà per tubuiars, segons indicacions dels plànols. La secció de la 
canalització ha de permetre l'ampliació de la secció dels conductors en un 100%. Tot 
el recorregut complirà amb la ITC-BT-15, ITC-BT-20 i ITC-21 d'aplicació. 

6.3 Instal·lació Interior 

Des del Q.G.D. tota la instal·lació alimentarà a tots els receptors projectats per a les 
diferents zones i serveis que tindrà l’edifici de referència, per tal d’aconseguir que les 
pertorbacions, originades per avaries que puguin produir-se en un punt d'elles, afectin 
només a certes parts de la instal·lació. 

Tota la instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons necessitats, per tal de: 

 Evitar les interrupcions de tot circuit i limitar les conseqüències d’un tall

 Facilitar les verificacions, assajos i manteniments

 Evitar riscos que podrien resultar del tall d’un sol circuit que pugui dividir-se

A l’alberg i aulari es projectaran els següents subquadres: 

Ref. Descripció

SB-01 Subquadre Serveis

SB-E-01 Subquadre emergències Serveis

SB-02 Subquadre pb Baixa 

SB-E-02 Subquadre emergències pb Baixa 

SB-03 Subquadre pl. primera 

SB- E-03 Subquadre emergències pl. primera 

SB-04 Subquadre pl. segona 

SB- E-04 Subquadre emergències pl. segona 

SB-05 Subquadre ACS

SB-06 Subquadre Aerotèrmia



6.4 QGD 

El QDG està format per panells metàl·lics ocupant cada sector panells independents. 
Els panells seran de construcció metàl·lica formats per bastidors de perfils revestits amb 
xapa metàl·lica resistents als esforços dinàmics dels curtcircuits en el lloc de la 
instal·lació i estaran formats per mòduls d'un ample no major de 0,8 m. La dimensió dels 
quadres s'optimitzarà d'acord amb la disponibilitat d'espais coordinat amb la resta 
d'elements que s'ubiquin en aquests espais. 

Totes i cadascuna de les sectoritzacions quedaran al seu torn distribuïdes en diversos 
diferencials de manera que l'actuació d'un d'ells deixi fora de servei només part de la 
instal·lació. Amb aquesta finalitat i de forma general s'ha previst el següent criteri de 
repartiment: 

 Enllumenat. Es distribuirà generalment en un mínim de tres diferencials sent del
tipus i sensibilitat adequat a les necessitats que es plantegen. També es tindrà
en compte no superar la col·locació de més de 10 circuits per diferencial.

 Emergències i vigilància. Diferencial propi o repartit als diferencials
d'enllumenat, segons s'indiqui generalment alimentats per grup electrogen.

 Força. Nombre de diferencials variable i segons nombre de circuits (màxim 10)
es preveu xarxa normal i xarxa socorreguda, grup electrogen i quan procedeixi,
sent del tipus SI quan s'indiqui en els esquemes o s'alimentin càrregues
electròniques. Per equips especials o amb potència major o igual a 10 kW es
preveu diferencial independent. A part dels diferencials indicats anteriorment, i
segons els usos propis de força en determinades zones, es disposarà de sortides
independents amb les seves proteccions magnetotèrmiques i diferencials, tal
com pot observar-se en els esquemes.

La composició de cada circuit, cablejat i protecció es mostra en els esquemes unifilars 
que s'acompanyen en la memòria i es realitzarà segons indicacions de la Direcció 
Facultativa. 

Els quadres elèctrics seran generalment de construcció metàl·lica, i les seves 
característiques quedaran definides en l'estat d'amidaments, realitzant el muntatge 
generalment superficial, o encastat quan així es defineixi, explicant en capçalera amb 
un interruptor general que serà automàtic magnetotèrmic tetrapolar. S'instal·laran, 
quan sigui possible, en zones habilitades per a aquesta funció, així evitant que el públic 
pugui accedir a manipular els diferents subquadres. Aquestes zones disposaran d'un 
grau de protecció IPX-4, i només seran accessibles al personal de manteniment. 

A la porta dels armaris s'instal·larà un porta-pla per col·locar els esquemes del quadre 
actualitzats segons variacions aparegudes durant el transcurs de l'obra. Els armaris 
aniran connectats a terra i la instal·lació dels mateixos estarà d'acord amb la instrucció 
ITC BT 17. 



6.5 Canalitzacions elèctriques 

Per a la distribució general de línies s'instal·len safates metàl·liques de secció 
adequada per al cablejat a distribuir amb un espai lliure per a possibles ampliacions o 
modificacions de la instal·lació. La distribució de línies a punts concrets de la instal·lació 
es realitzarà sota tub. 

Tot pas de canalitzacions elèctriques a través de sectors d'incendi independent s'haurà 
d'efectuar de manera que no disminueixi l'EI de l'element travessat. 

A les zones del local que siguin de pública concurrència totes les canalitzacions 
elèctriques seguiran les indicacions de la ITC-BT-28 del Reglament Electrotècnic 
d'aplicació. Es considera com a zona accessible al públic qualsevol superfície d'ús 
comercial fins a una alçada de 2,5m, segons criteri de la Guia Tècnica de la ITC BT-28. 

Totes les safates disposaran de tapa, i qualsevol canalització per sota de 2,5 m 
d'alçada, tal com s'ha indicat anteriorment, es considera accessible al públic, per tant 
el grau de protecció de les envoltants serà IP4X com a mínim. 

Canalització principal i fals sostre 

S'ha realitzat una distribució de safates per fals sostres, de tipus metàl·lic; que realitzen 
la distribució dels circuits principals d'alimentació dels diferents quadres generals de 
cada àrea de treball i els circuits secundaris de les diferents àrees que permet conduir 
els diferents circuits fins al seu punt d'utilització. 

Aquestes canalitzacions tindran un grau mínim de protecció IP-X2, i s'instal·laran amb 
tapa i envà separador per al futur pas de senyals febles. 

El seu recorregut i dimensions són les que s'indiquen en els plànols i estat d’amidaments 
que acompanyen la present memòria. 

6.6 Conduccions sota tub 

La conducció sota tub es realitza des de la safata general de distribució fins 
l'alimentació a cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, etc.) 

S'instal·larà tub PVC corrugat no propagador de la flama en les instal·lacions a realitzar 
pel fals sostre i encastades. A les instal·lacions vistes, com a norma general i excepte 
indicació de la Direcció Facultativa, es farà servir tub de PVC rígid en interiors i tub 
metàl·lic roscat en exteriors i zones que així ho requereixin. 

Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades segons les recomanacions 
de la instrucció ITC-BT-21. 

Els diàmetres d'aquests tubs estaran d'acord amb el nombre de conductors que es 
s’hagin d’allotjar en ells i de les seccions dels mateixos, basant-se la seva elecció en la 
taula de la instrucció ITC-BT-21. 

Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació. 



6.7 Cablejat 

El cablejat a utilitzar serà cable de coure tipus 750V en les conduccions amb tubs i del 
tipus RV de 0'6 / 1kV en els recorreguts per safata metàl·lica. 

Per al cable de 750 V s'utilitzaran els colors propis per a cada funció, en què: 

 Negre, marró, gris per a les fases

 Blau pel neutre

 Bicolor groc/verd per a la posada a terra El sistema de distribució a utilitzar serà
mitjançant cable de Cu de tensió V-1000 0,6 / 1kV sobre safata pels
subquadres, les màquines de clima i tot allò que s'especifiqui.

El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de Cu de tensió V-1000 0,6 / 
1kV sobre safata pels subquadres, les màquines de clima i tot allò que s'especifiqui. 

6.7.1 Enllumenat 

Els tipus d'il·luminació prevista, així com les lluminàries triades per a les diferents zones i 
locals, s'atendran a requisits del Codi Tècnic de l'Edificació, així com la més modernes 
tecnologies pel que fa a construcció de lluminàries, làmpades i equips d'encesa per tal 
d'optimitzar el rendiment de les mateixes. També s'ha tingut en compte les 
característiques ambientals dels diversos locals i zones de l'edifici, preveient-se com a 
norma general lluminàries de tipus LED, i de manera que s'obtinguin els nivells 
d'il·luminació i confortabilitat d'acord amb els requeriments visuals d'enlluernament i de 
reproducció cromàtica necessaris per als correctes acompliments dels treballs a 
realitzar. 

Els tipus d'enllumenat previstos així com les lluminàries escollides per les diferents zones i 
locals s'atendran als requisits de màxims estalvi econòmic per limitació de potències 
instal·lades (baix consum), així com les més modernes tecnologies en quant a 
construcció de lluminàries, llums i equips d’encesa per tal d'optimitzar, el rendiment de 
les mateixes. 

Il·luminació emergència 

Es tracta d'un edifici de publica concurrència, per tant la instal·lació complirà amb la 
ITC-BT-28, i en cap cas els punts de llum connectats en un circuit serà superior a 12. 

Aquesta il·luminació d'emergència proporciona com a mínim 3lux al nivell del sòl en els 
recorreguts d'evacuació i 5lux en els punts que estan situats equips de protecció 
contra incendis d'utilització manual o quadres de distribució d'enllumenat, 
subministrant aquests nivells com a mínim durant una 1 hora. 



6.7.2 Instal·lació de força 

L'alimentació a preses de corrent d'usos diversos i equips específics de cada zona es 
farà d'acord amb les seccions i diàmetres de canalitzacions que s'assenyalin, indicant 
les següents normes generals: 

 Les fixacions de les canalitzacions seran metàl·liques, resistents i duradores,
adequant-se als pesos a suportar.

 En els recorreguts generals i comuns els conductors dels circuits es podran
portar unificats en safates metàl·liques ranurades IP2X mínim amb separadors i
tapes derivant des d'aquestes mitjançant caixes i tubs indicats anteriorment.
Igualment es podrà disposar de canalització de tub comuna per a diversos
circuits sempre que aquestes procedeixin del mateix quadre, comptin amb la
mateixa protecció general i els circuits siguin per al mateix tipus de servei
(enllumenat, emergència o força) no barrejant serveis pels mateixos tubs.

 Totes les caixes de registre i derivació instal·lades a l'edifici seran de PVC amb
tapa per als muntatges superficials, comptant amb ràcords que podran ser de
material termoplàstic (poliamida o similar).

 A tots i cadascun dels mecanismes encastats en paraments s'escometrà
mitjançant frega des de les línies principals, amb tubs flexibles.

 L'alimentació als equips autònoms de climatització en oficines es realitzarà amb
línies independents des del quadre corresponent. L'alimentació a aquests
equips es realitzarà per mitjà de tub rígid de material plàstic PVC amb els
diàmetres indicats en mètrica i amb el cablejat a força de conductors de
coure 750V o 0,6 / 1 kV, tipus AFUMEX sent les línies monofàsiques o trifàsiques
segons necessitat i definició.

6.7.3 Mecanismes 

S'instal·laran els mecanismes reflectits en plànols i segons les indicacions de la ITC-BT-25 
d'aplicació. 

Es respectaran les distàncies mínimes i potències indicades a la ITC-BT-25. 

Els mecanismes seran a escollir per la DF i estaran mecanitzats en caixes d'encastar 
tipus universal. 

Les distàncies d'ubicació seran les següents: 

Capçalera de llit: 0,7m 

Interruptors: 0,9m 

Endolls: 0,3m 

Els interruptors de bany i cuina governaran el punt de llum i extractor. 



6.7.4 Subministrament de Socors 

Per tal de dotar els serveis generals de l'edifici d'una xarxa d'emergència, s'ha projectat 
la instal·lació d'un SISTEMA DE GENERACIÓ D'ENERGIA a ubicar a la planta Baixa, 
Exterior per a la qual cosa es disposa d'un local propi a aquesta planta de 20m2. 

Aquest sistema disposarà d'un grup electrogen automàtic de 1.100 KVA en servei 
d'emergència, les característiques s'adjunten a la taula següent, i de manera que 
alimenti el Quadre General de Distribució CGD, ubicat en planta baixa. Del CGD 
sortirà una línia d'emergència que alimentarà el CGDE (Quadre General de Distribució 
Emergència), ubicat a la mateixa sala. 

Hi ha una commutació de potència entre la xarxa i el grup electrogen al quadre CGD i 
CGDE, que en el cas de fallada del subministrament de xarxa es connectaria al grup 
electrogen. 

La commutació es realitzarà de forma automàtica, bé quan falti el subministrament 
d’energia de xarxa o bé quan la tensió descendeixi per sota del 70% del seu valor. Un 
cop commutada l'alimentació d'emergència, el retorn a subministrament normal es 
realitzarà un cert temps després d'haver-se tornat a assolir el valor nominal de la tensió 
de xarxa, tot de manera automàtica, fixant-se el temps en 5 minuts, i es podrà 
reprogramar per la Propietat. 

Les operacions de commutació automàtica de xarxa normal a xarxa emergència i 
viceversa s'efectuaran a través d'elements enclavats entre si mecànicament i 
elèctricament, de manera que no es produeixin acoblaments entre ambdues xarxes, i 
aquests elements col·locats en els quadres anteriors. 

Queden incloses per tant en aquest projecte les línies de control necessàries per 
realitzar aquestes commutacions, així com els temporitzadors i detectors de tensió a 
totes i cadascuna de les fases existents aigües amunt dels interruptors de capçalera 
per a la doble commutació. També es preveu l'alimentació a les pròpies necessitats 
del grup com són la resistència de carter, càrrega de bateries, etc.. amb cablejats 
propis i independents de qualsevol altre servei no relacionat amb això. 

Hi haurà una presa de terra independent de la resta de l'edifici per als grups 
electrògens. El grup incorporés fabrica la connexió de la carcassa de l'alternador a la 
bancada del grup, de manera que la massa completa estigui al mateix potencial. 

Ja d'una manera més concreta el grup electrogen donarà escomesa als serveis 
següents: 

Enllumenat parcial dels recintes comuns de plantes (aproximadament 1/3 del 
total com a mínim) segons la prioritat de funcionament i als autònoms d'emergència i 
senyalització 

- Equips específics d’usuari i sistemes prioritaris.



- Salvaescales

Finalment, cal indicar que per monitoritzar l'actuació del grup electrogen s'ha previst la 
repetició d'una sèrie d'alarmes al sistema central de control i gestió de l'edifici. Les 
alarmes previstes són d'estat de funcionament, baixa pressió d'oli i combustible sobre 
velocitat i alta temperatura de l'aigua de refrigeració. 

Els conductes de sortida de fums o gasos procedents de la combustió tindran les 
dimensions, traçat i situació adequades, i hauran de ser resistents a la corrosió ia la 
temperatura. 

6.8 Posta a terra 

L'execució de la instal·lació de posada a terra es realitzarà complint amb la ITC-BT-18 i 
ITC-BT-26 d'aplicació. 

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap 
protecció, d'una part, del circuit elèctric o d'una part conductora que no hi pertany, 
mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats terra. 

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt 
d'instal·lacions, edificis i superfície propera del terreny no apareguin diferències de 
potencial perilloses i que alhora permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de 
descàrrega d'origen atmosfèric. 

Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les derivacions estaran 
dimensionades de manera que el màxim corrent de falta no pugui provocar 
problemes ni als cables ni a les connexions. La línia de terra principal es realitzarà amb 
cable nu de 35mm2, fins a la centralització de comptadors, i les derivacions individuals 
complint amb la ITC-BT-18. 

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques s'han de fer assegurant les 
superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió o soldadura d'alt 
punt de fusió. Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o 
interruptors que puguin tallar la continuïtat. 

Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d’una 
instal·lació amb el born de terra, per tal d’assegurar la protecció contra contactes 
indirectes. 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada a la taula 
següent: 

Secció dels conductors de 
fase (mm2) 

Secció conductors de 
protecció (mm2) 

Sf≤16 Sf 



16<Sf≤35 16

Sf>35 Sf/2 

En tots els casos, els conductors de protecció que no formin part de la canalització 
d'alimentació seran de coure amb una secció, almenys: 

 2,5mm2, si els conductors de protecció tenen una protecció mecànica

 4mm2, si els conductors de protecció no tenen una protecció mecànica

6.9 Càlculs Elèctrics 

Les expressions utilitzades per el càlcul de la secció dels conductors, intensitat i 
caiguda de tensió son les següents: 

Corrent Trifàsica: 
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Corrent Monofàsica: 
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On : 
I = Intensitat de la corrent (A) 
Pc = Potencia (W) 
L = Longitud de la línia (m) 
U = Tensió de subministra (V) 
s = Secció del cable de fase (mm2) 
K = Conductivitat, 56 per Cu 
Cos  = Factor de potencia 

La determinació de la secció dels conductors es realitzarà en base a tres 
consideracions, utilitzant sempre la que resulti més desfavorable. 

- Per densitat de corrent màxima admissible

- Per caiguda de tensió màxima admissible en la línia

- Secció per curtcircuit

Tant en la norma UNE 20460 com en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en 
les instruccions ITC-BT-6, 7, 14, 15 i 19 fix per als diversos tipus de cables i condicions de 
la instal·lació, així com la temperatura ambient, la corrent màxima admissible i els 
factors de correcció (FC). Coneguda la corrent a transportar es buscarà un cable de 



una secció tal, que la seva capacitat de transport segons reglament sigui superior a la 
corrent a transportar. 

S’ha considerat la caiguda de tensió admissible d’acord amb la indicada per el citat 
Reglament i que es fixa en el 3% per el serveis d’enllumenat i el 5% per el de força, 
considerats aquests valors des de el punt d’escomesa fins el punt de consum més 
desfavorable. 

En tots els casos es verificarà que la suma de caigudes de tensió des de l’origen (trafos 
o grups electrogen per serveis generals i CGP per comptador) fins els quadres
secundaris o punts terminals d’escomesa es mantingui en el 1’5 % com valor màxim per
la caiguda de tensió total, exceptuant aquells casos particulars en que es fixin altres
valors, com els quadres de Força anomenats CF que serà del 2,5%.

Per les línies que parteixin dels quadres, es considera tota la potencia al final, excepte 
en alguns casos, que degut a la exagerada secció que resultava, s’ha calculat per 
moments elèctrics. La caiguda de tensió serà com màxim del 3% per l’enllumenat i del 
5% per altres usos. 

A l’annex de càlculs que s’acompanya el projecte està degudament senyalats tots els 
circuits i el seu càlcul amb totes les components elèctriques precises, i les 
característiques de les línies. 

7 MEMORIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATTZACIÓ 

7.1 Condicions interiors 

La exigència de qualitat tèrmica de l’ambient depèn dels paràmetres de benestar 
tèrmics tals com la temperatura seca de l’aire i la temperatura operativa, de la 
humitat relativa, de la temperatura radiant mitja de l’espai, de la velocitat mitjana del 
aire i de la intensitat de la turbulència a la zona ocupada. 

Segons la IT1.1.4.1.2 del RITE, per a persones amb una activitat metabòlica sedentària 
de 1,2 met, amb un grau de vestimenta de 0,5 clo a l’estiu i de 1 clo a l’hivern i per a 
un PPD entre el 10 y el 15%, els valors de la temperatura operativa i de la humitat 
estaran compresos entre 23 i 25ºC (i entre el 45 y el 65%HR) durant l’estiu i entre 21 i 
23ºC (i entre el 40 y el 50%HR) durant l’hivern, havent-ne de calcular aquests valors per 
a altres condicionants de metabolisme i de vestimenta segons l’indicat a la norma 
UNE-EN ISO 7730.  

Per tant, en aquest projecte es consideren les següents temperatures de confort d’us 
segons la zona tractada: 

Estiu Hivern
Temperatura H. relativa Temperatura H. relativa

24ºC 50% 22ºC -



7.2 Condicions exteriors 

La temperatura exterior de càlcul considerada cobreix aproximadament el 99% del 
total de les hores en desembre, gener i març per l’hivern i juny, juliol i agost per l’estiu, 
segons dades estadístiques obtingudes de la zona: 

Estiu Hivern
Temperatura H. relativa Temperatura H. relativa

32C 68% 0ºC -

7.3 Nivell d’ocupació 

L'ocupació dels recintes es realitza d'acord amb els criteris indicats en el Codi Tècnic 
de l'Edificació, depenent de la sala en qüestió. 

7.4 Resum de les necessitats tèrmiques de l’edifici 

El resum resultant dels càlculs de las necessitats tèrmiques de l’edifici son: 

REQUERIMENTS TERMICS DE L’EDIFICI: 

Demanda punta (KW)

Necessitats tèrmiques per a la refrigeració 81,85kW 

Necessitats tèrmiques per a la calefacció 40,29kW 

7.5 Descripció del sistema de climatització 

La producció de calor i fred es realitza mitjançant dues bombes de calor aigua/aigua 
amb kit hidrònic incorporat. Els equips es situen a la sala de climatització a planta 
soterrani de la Reforma. 

Les característiques d’aquests equips queden reflectides en la següent taula: 

BOMBA DE CALOR  
Marca i model NECS WQ 0302 

Potencia frigorífica 95 kW 
Potencia calefacció 99 kW 

La tria d’aquest element s’ha realitzat considerant la potència màxima simultània 
obtinguda del càlcul de càrregues realitzat i les pèrdues o guanys en xarxes de 
distribució. 

Per tal de garantir el correcte funcionament del sistema de producció evitant una 
contínua parada i posada en marxa del mateix, es dota a la instal·lació d’un element 
per a augmentar la inèrcia que tenen de per si tota la xarxa de canonades. El sistema 
de inèrcia previst és de 6000 litres a cada retorn (aigua freda i calenta). 



Donades les característiques del sistema de producció i el volum atorgat per el sistema 
de distribució es dotarà a la instal·lació d’un vas d’expansió per a cada per a la 
instal·lació que se situarà al retorn de màquina. 

Les unitats interiors, s’inter-connexionen amb la central de producció per mitjà de 
quatre tubs, dos d’alimentació i dos de retorn, degudament aïllats mitjançant coquilla 
elastomèrica segons indicacions del RITE. 

Aquesta solució es va desenvolupar en base els criteris de flexibilitat, zonificació, estalvi 
energètic i baix nivell sonor, que són característiques fonamentals en un sistema de 
climatització. 

La flexibilitat als espais s’obté donant un funcionament completament independent a 
cada sistema, inclòs en el mode d’operació fred/calor, podent-ne adaptar cada 
unitat o grup d’unitats als requeriments de confort de la zona d’actuació, segons la 
planta que estigui en funcionament. 

7.6 Circuits de distribució 

Els col·lectors de distribució es realitzaran en polipropilè, aïllats amb ARMAFLEX i 
conducte de xapa, mentre que tots els diferents ramals es realitzaran amb polipropilè, i 
aïllament segons apèndix del RITE. Les seves dimensions queden reflectides en plànols. 

El gruix de l’aïllament s’ha dimensionat segons RITE, taules indicades en ITE Apèndix , 
punt 2 Gruixos mínims. 

Tots els ramals portaran vàlvules de tall seccionadores, en que les de retorn seran, a 
part de regulació de cabal, d’equilibrat tipus T&A. 

Es dimensionaran les canonades per que la pèrdua de càrrega per metre lineal estigui 
compresa entre 10 i 30mmca. 

Les unions de canonada d’acer seran roscades en diàmetres inferiors a 2” i soldades 
per diàmetres superiors. 

La valvuleria es realitzarà amb unions roscades per diàmetres inferiors a 2” i amb unions 
mitjançant brides per diàmetres superiors. Les brides seran planes, normalitzades segons 
DIN, amb goma com materials de junta. 

Les conduccions de la instal·lació hauran d’estar senyalitzades amb franges, anells i 
flexos disposades sobre la superfície exterior de les mateixes o del seu aïllament tèrmic, 
en el cas de que ho tinguin d’acord amb el que indica en la UNE 100100. 

Les connexions, unions, recolzaments, purgues, etc. dels diferents elements d’una 
instal·lació es realitzarà d’acord amb la ITE. 

Les connexions entre equips amb parts en moviment i canonades s’efectuaran 
mitjançant elements flexibles. 



En els circuits de gran longitud tant horitzontals com verticals, hauran de compensar-se 
els moviments de les canonades per mitjà de compensadors de dilatació d’acord 
amb el estableix en UNE 100156. En el cas d’utilització de canonades de materials 
plàstics es tindran en compta els codis de bona pràctica UNE 53394, UNE 53399 i UNE 
53495/2. 

Per prevenir els efectes de cops d’ariet, provocat obertura ràpida o tancament de 
elements amb vàlvules o la posta en marxa de bombes, hauran instal·lar-se elements 
amortidors en els punts pròxims als elements que els provoquin, segons la ITE 02.8. 

Tots les bombes i vàlvules automàtiques hauran protegir-se per mitjà de filtres de malla 
o tela metàl·lica, situats aigües a dalt del element a protegir, tal com s’indica en
plànols.

7.7 Unitats interiors 

Les unitats interiors seran del tipus "conductes". Les unitats consisteixen, bàsicament, en 
un ventilador de gran eficiència i baix nivell sonor i una bateria que actuarà com a 
condensador o evaporador, en funció de la manera fred / calor, i un control de 
temperatura electrònic, dotat de display, amb funcionament en mode de calefacció 
o ventilació manual, selecció de temperatura en ambient o en la tornada, avís
d'avaries i neteja de filtre.

Les unitats interiors seran subjectades mitjançant vareta roscada al sostre de l'edifici, 
intercalant els corresponents elements anta vibratoris. 

Les unitats interiors estaran ubicades segons s'indica en plànols i les seves 
característiques queden reflectides en estat d’amidaments. 

Es col·locarà un sifó en el desguàs de les unitats interiors. 

7.8 Instal·lació interior 

Els conductes transcorreran pel fals sostre i seguint el traçat dels plànols que s'haurà de 
respectar escrupolosament, ja que del contrari es podrien plantejar problemes de 
funcionament de tot el sistema. 

Tota la instal·lació interior de conductes d'aire es realitzarà amb conductes de fibra 
acústica, recobert amb làmina d'alumini per les dues bandes i suportada mitjançant 
angulars de xapa i vareta roscada. 

Quan es realitzi la instal·lació de conducte d'obra en fals sostre, aquest haurà de tenir 
la rugositat igual al conducte de fibra de vidre, segons norma UNE d'aplicació. 

La unió entre conducte rígid i flexible es realitzarà amb collaret i cremallera de niló, 
igual que la unió als plenum dels difusors que ja inclouran el collaret o embocadura. 

El retorn de l'aire es realitzarà per fals sostre. El conducte de retorn de l'aire arribarà fins 
al nivell de la reixa de retorn (embocat). 



El control es realitza per mitjà de termòstats d'ambient, un per a cada màquina que 
aniran connectats mitjançant bus fins a un control centralitzat. 

El canvi estacional s'efectuarà de forma manual mitjançant el control de cada un dels 
termòstats. S'ubicarà a la paret i en posició vertical prop d'algun retorn i a una alçada 
no superior a 1,80 m. 

La temperatura de regulació recomanada serà de 23 / 24º C a l'estiu i 20 / 22º C a 
l'hivern. 

La interconnexió de la unitat exterior i interior es realitzarà mitjançant cable 2x1,5mm2 
apantallat. 

7.9 Conductes aire 

Es preveuen xarxes de conductes per difusió d'aire en les zones a climatitzar i xarxes de 
ventilació independents per a extracció i aportació d'aire segons normativa. 

Les xarxes de conductes seran de conducte fibra de vidre tipus CLIMAVER NETO 
(ACÚSTICS) en zones que es discorri per fals sostre. En zones vistes s'instal·larà xapa 
metàl·lica galvanitzada amb aïllament exterior. 

La velocitat màxima de l'aire en els conductes serà de vmàx 6m/s en trams horitzontals i 
vmàx 8m/s en trams per pati o buits de la construcció. 

Les transformacions per conducte d'impulsió tindran una inclinació màxima del 15%. 

La instal·lació de conductes de xapa es realitzarà segons la norma UNE 100-104 i serà 
necessari segellar les unions transversals i longitudinals en els conductes de classe M1 i 
M2. Les seves unions es realitzaran segons el que indica la norma UNE 100-102-88. 

Els canvis de secció es realitzaran amb unions d'un 20% o 30%, segons el flux d'aire sigui 
divergent o convergent, respectivament. 

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils al forjat o una paret vertical, 
segons indicacions de la norma UNE 100-103-84. 

La distància màxima permesa entre suports verticals s'ajustarà als següents criteris: 

 Fins 8m per a conductes circulars de fins a 800 mm de diàmetre i conductes
rectangulars fins a 2m de perímetre.

 Fins 4 m per a conductes de dimensions superiors a les esmentades
anteriorment.

7.10 Comptatge d’energia calorífica 

S'han previst comptadors d'energia per les habitacions per repartir el consum de 
l'energia calorífica produïda per calefacció. 



8 MEMORIA DE LA INSTAL·LACIÓN DE VENTILACIÓ 

8.1 Campana de Cuines 

L'extracció de fums de les campanes de cada cuina es farà a través de tub helicoïdal 
galvanitzat individual fins a desembocar a coberta. La connexió de la sortida de la 
campana extractora amb el muntant es farà amb helicoïdal galvanitzat de diàmetre 
Ø140mm tipus Hermètic. 

La connexió amb la campana d’extracció es realitzarà mitjançant conducte flexible 
d’alumini i colze 90º tipus Hermètic. 

El tub primari desembocarà a coberta i la rematada es realitzarà mitjançant shunt tipus 
Ergon Vent, segons s'indica en plànols. 

8.2 Ventilació 

Pel manteniment d'una qualitat d'aire en les zones ocupades, es dimensionarà una 
xarxa de ventilació d'acord amb els criteris marcats en la ITE 1.1.4.2.3 d'aplicació. 

L'aire exterior serà sempre filtrat i tractat tèrmicament abans de la seva introducció al 
local. 

Es detallaran els punts de control i neteja de la instal·lació de filtrat pel manteniment 
dels equips i conductes. 

8.3 Cabals de ventilació 

Pel càlcul dels cabals de ventilació s'utilitzarà els paràmetres marcats al la secció IT 1.1 
del RITE, a la taula 1.4.2.1, a l'acceptar el càlcul de l'aire exterior mínim mitjançant el 
mètode indirecte de cabal per persona. 

El nostre local s'engloba en IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals 
comuns d'hotels i similars, residències d'avis i d'estudiants), sales de lectura, museus, 
sales de tribunals, aules d'Ensenyament i assimilables i piscines i IDA 3 (aire de qualitat 
mitjana): edificis comercials, cinemes, teatres, Saló d'Actes, habitacions d'hotels i 
similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festes, gimnasos, locals per a l'esport 
(excepte piscines) i sales d'ordinadors. 

Per les zones de no ocupació permanent com son els banys s’ha de consultar la taula 
1.4.2.4 Cabal d'aire exterior per unitat de superfície de locals no dedicats a ocupacions 
humanes permanent. 

Zona Extracción

IDA 2 45 m3/h por persona 

IDA 3 28,8 m3/h por persona 



Banys 65 m3/h por orinal/inodoro 

El cabal de càlcul resulta el més desfavorable, o en cas contrari serà justificat en el 
càlcul. 

8.4 Descripció del sistema de recuperació aire 

Es realitzarà una instal·lació de ventilació amb recuperació de calor, tal i com indica el 
RITE. 

Per al tractament de l'aire primari s'utilitzarà cinc recuperadors de calor d'aire constant 
de tipus en L i de la marca S&P, un per la planta d’habitacions. Aquests equips estaran 
situats a la mateixa planta. 

Recuperador

Zona Marca Caudal

Habitacions 

Planta 
S&P 650 m3/h 

Els recuperadors estaran construïts de forma modular mitjançant seccions o mòduls, 
formats cadascun per un bastidor estructural en perfil d'alumini i tancaments laterals 
amb plafons tèrmics, incorporant en l'interior de cada mòdul els elements i equips 
encarregats de realitzar els canvis termodinàmics a l'aire. 

L'equip el formaran els següents mòduls descrits: 

 Mòdul d'entrada amb secció de recuperació rotativa entàlpica d'eficiència
mínima 73% que expulsa el 100% de l'aire viciat de l'espai o conjunt d'espais
condicionats i aporta el 100% de l'aire fresc exterior. Incorpora una etapa de
filtratge mitjançant filtres plans d'eficiència mínima G4 col·locats en les
posicions d'entrada al recuperador i un filtre de bosses amb eficiència mínima
F7 classificació gravimètrica i opacimètrica respectivament segons norma UNE-
EN 779.

 Tren de ventilació d'impulsió i retorn independents mitjançant transmissió per
politges format per ventilador centrífug de reacció o pales cap enrere i motor
elèctric.

 Mòdul de filtratge mitjançant filtres de borsa F-9.

 Mòdul de filtratge (retorn) mitjançant filtres plans d'eficiència mínima G4
col·locats en les posicions d'entrada al recuperador i un filtre de bosses amb
eficiència mínima F6 classificació gravimètrica i opacimètrica respectivament
segons norma UNE-EN 779.

 Mòdul de comporta per a la regulació de l’entrada de l’aire exterior i free-
cooling.



 Mòdul de refredament/esclafament amb una bateria de gas refrigerant d’un
mínim de dues files de tubs de coure aletejats amb coure.

Paral·lelament s’utilitzaran ventiladors tipus silent de S&P per la ventilació dels banys i se 
situaran a la coberta majoritariament. 

Els equips s'instal·laran segons s'indica en plànols. Es deixarà un espai marcat pel 
fabricant pel seu manteniment. 

Els equips de ventilació aspiraran a través d'una xarxa de conductes de xapa 
galvanitzada amb unions mitjançant junta metu de manera que s'obtingui un 
escombrat complet. 

La velocitat màxima de l'aire en els conductes principals, per patis o forats de la 
construcció, serà de vmàx 8m/s i vmàx 6m/s en trams secundaris. 

La connexió amb els ventiladors i el muntant es realitzarà mitjançant conducte flexible 
d'alumini. 

8.5 Comportes de regulació 

Per ajustar el cabal d'aire primari aportat fins a cada unitat de tractament d'aire, 
s'instal·laran reguladors de cabal d'aire constant (VAC) de secció circular o 
rectangular ajustats en fàbrica als valors del projecte i controlats mitjançant un 
actuador mecànic que permet l'ajust del cabal per mitjans propis sense necessitat 
d'energia externa. 

La carcassa es realitzarà en xapa d'acer galvanitzat, la comporta de regulació es 
recolzarà mitjançant coixinets de fricció de plàstic i la membrana de regulació serà de 
poliuretà. 

9 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE PCI 

9.1 Extintors 

Es col·locaran els extintors de pols seca que es marquin als plànols segons la taula 1.1 
Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis del DB SI-4 del CTE. Es col·locaran 
a raó que des de qualsevol punt no es facin recorreguts superiors als 15 m. per arribar. 
Seran de 6kg. i eficàcia 21A-113B i se senyalitzaran d’acord amb la Norma UNE 23.033-
81. 

Els extintors seran de tipus manual i estaran instal·lats en punts ben visibles i de fàcil 
accés, i s'hauran de mantenir en suport amb dispositiu de subjecció de fàcil i ràpida 
operació. 

Els extintors de CO2 IPF-38 de 5 Kg. aniran instal·lats a una alçada d'1'7m i se 
senyalitzaran d'acord amb la Norma UNE 23033-81, als punts indicats al plànol. 

La relació d'extintors instal·lats figura als plànols. 



Tots els elements d'incendi, així com les sortides, disposaran dels corresponents cartells 
de senyalització, així com a l'interior de cada habitació el plànol d'evacuació 
corresponent, segons marca la Cepreven RT2.- EXT. 

Parada d'extinció amb tapa de protecció de color blanc. 

9.2 BIES 

Segons la Taula 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios de la 
secció SI 4 del C.T.E., per a activitats d’ús docent amb superfície construïda superior a 
1000m2, s’ha d’instal·lar boques d’incendi. Donat que l’activitat té una superfície 
construïda superior a 1000m2,es realitza la instal·lació. 

Per tant, es realitza la seva instal·lació a tot l'establiment. 

Les BIE es col·locaran dins d’un armari de superfície o encastades. Estan equipades de 
vàlvula de tall, mànega certificada de 20m, i estanca a una pressió de 20bars, d’acord 
amb la norma UNE 23.091/3A. Seran de tipus 25mm. 

Les boques tindran els orificis de sortida dimensionats d’acord amb la norma UNE 23-
403-89, i que permetin aconseguir els cabals adequats.

Els ràcords per concertar-se s’han d’ajustar a les normes UNE 23-400-1 i 23-400-5. La 
vàlvula manual serà segons norma UNE 19-802 del tipus globus, d’extrems roscats DN1” 
i PN-20. 

Les BIE es situaran a una alçada, de manera que la boca i vàlvula no superin el 1,5m 
en relació al terra. 

La distribució per l’interior de l’edifici es realitzarà amb tub d’acer negre DIN 2440 UNE 
19040 amb unions amb soldadura i pintat amb una capa d’imprimació i dues 
d’acabat. La distribució de la canonada ve assenyalada en el plànol de distribució 
d’extinció. 

Els suports de les canonades sempre seran independents de la resta d’instal·lacions. 

Es distribuiran tenint en compte els següents criteris: 

 Es situaran preferentment a prop de les portes i sortides, i a una distància
màxima de 5m, s’instal·larà sempre una boca, sense que sigui un obstacle per
la utilització de les portes.

 La distancia entre les BIE serà conforme amb el que estableix el Reglament
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, no superant en cap cas els 50m.

 Entre elles no es podrà recórrer més de 25m per aconseguir-les, cobrint tota la
superfície de l’edifici.

 Es procurarà que les àrees que tenen una càrrega de foc especialment
elevada, quedin cobertes per 2 BIE.



Al voltant de cada BIE, amb un radi de 1’5m, ha de quedar una zona lliure d’obstacles, 
per permetre el seu accés i maniobra de manipulació. 

Sempre que un tub passi a través d’un forjat o paret, s’utilitzaran passa murs. Les grapes 
de suspensió seran del tipus Lira de HILTI o similars. 

En la xarxa de BIE, no es permet la existència de preses d’aigua per a cap altre 
utilització. 

En els punts en que la xarxa puguin ser previsibles esforços mecànics sobre les 
canonades per causes externes, aquestes s’hauran de protegir de forma eficaç per 
evitar efectes perjudicials. 

El sistema de BIE es sotmetrà abans de la posada en marxa una prova d’estanqueïtat i 
resistència mecànica, posant la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de 
servei i com a mínim a 10Kg/cm2. 

9.3 Detecció Incendis 

Segons la Taula 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios de la 
secció SI 4 del C.T.E., per a activitats d’ús docent amb superfície construïda superior a 
500m2, s’ha d’instal·lar sistema de detecció i alarma. Donat que l’activitat té una 
superfície construïda superior a 500m2,es realitza la instal·lació. 

Per tant, es realitza la seva instal·lació a tot l'establiment. 

El sistema de detecció consta dels següents elements: 

 Detectors i polsadors d'alarma 

 Mòduls d'entrada, sortida i aïllament 

 Accessoris i cablejat 

Per a la realització de la instal·lació de detecció s'ha definit una central d'incendis 
analògica podent integrar-se en un possible sistema més ampli de seguretat i control 
general de l'edifici. Aquesta central estarà situada al despatx on es troba el 
responsable del centre i estarà proveïda de senyals òptica i acústiques per al control 
de cadascuna de les zones en què s'ha dividit l'edifici. La central té capacitat per a la 
transmissió de senyals a l'exterior i podrà admetre senyals d'extinció. 

La central prevista serà micro-processada, avaluant analògicament la informació 
remesa pels detectors i polsadors. S'alimentarà elèctricament, i s'ha de garantir una 
autonomia de 72h en estat de vigilància i de 30min en estat d'alarma. 



10 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONS 

10.1 Sistema de cablejat telefonia 

Tota la instal·lació es realitza seguint les indicacions del Departament de Sistemes de la 
Propietat. 

La instal·lació de telefonia i dades té el seu inici en la presa general d'entrada, que 
representa el nexe d'unió entre la companyia subministradora del servei i el futur 
abonat. En aquest punt, es construirà una Caixa de Terminació de Xarxa. 

L'escomesa de les línies telefòniques fins aquest punt serà competència de la 
companyia distribuïdora, per la qual cosa el present projecte contempla la instal·lació 
de filferros guies a l'interior de les canalitzacions fins ara descrites. La companyia 
telefònica acabarà la seva instal·lació amb els PCR (Punts de Connexió de Xarxa), des 
dels quals s'estendran els corresponents cables pont fins l'Armari de Distribució Principal. 

A partir dels PCR, la instal·lació de les canalitzacions i l'estesa dels cablejats serà 
responsabilitat de l'abonat. 

Per a la instal·lació dels tubs protectors i de les safates, se seguiran les instruccions 
fixades en les Especificacions Tècniques del Plec de Condicions. 

El traçat de les línies generals, la ubicació dels punts de veu i el seu dimensionat 
s'indica en els plànols corresponents. 

10.2 Sistema de cablejat Estructurat 

La infraestructura física de la xarxa consisteix en el Sistema Estructurat de Cablejat 
troncal i horitzontal per les plantes de l'edifici. 

Sobre la xarxa de cablejat es suportarà el Sistema d'Informació compost pels servidors 
d'aplicacions, elements actius associats (Switches, Routers, Bridges, etc.) i terminals 
informàtics, interconnectats a través d'una xarxa d'àrea local, fonamentalment, 
Ethernet. 

El sistema de Distribució de cablejat, representa l'element d'integració i suport dels 
serveis de veu i dades de l'edifici. 

El sistema a implantar, garantirà els serveis i cobertura següents: 

Serveis Facilitats 

Cada punt de connexió d'usuari, disposarà de capacitat per suportar com a mínim els 
següents serveis: 

 1 Servei de Telefonia o similar.

 2 Servei de Transmissió de Dades.



Cobertura desitjada 

La implantació del sistema es realitzarà considerant el nombre de punts de connexió 
representat en els plànols corresponents i distribuïts en l'edifici. 

El sistema disposa de capacitat per suportar les comunicacions dels sistemes i serveis 
que es detallen a continuació, sobre Terminacions de Xarxa tipus "modular jack" de 8 
pins (RJ-45), d'acord amb l'estàndard de la Xarxa Digital de Serveis Integrats (XDSI) així 
com els estàndards en SCE d'EIA / TIA, ISO / IEC i CENELEC respectius. 

 Serveis de veu o similar:

- Sistemes De telefonia analògica o digital

- Sistemes I terminals RDSI Fax, tèlex, etc ...

- Transmissió De dades via mòdem

- Terminals per a operacions a crèdit (Datfonos)

- Àmplia Varietat de sistemes d'intercomunicació

 Serveis de transmissió de dades, mitjançant els adaptadors adequats quan
siguin necessaris, per als següents entorns, entre d'altres:

- tipus IBM, DIGITAL, ..

- Àmplia Varietat de sistemes i terminals amb interfase RS-232 / RS-485
Asíncrona i Síncrona.

 Serveis de transmissió d'àudio i vídeo, mitjançant els adaptadors adequats.

El sistema permetrà que cada un dels usuaris pugui integrar i administrar a nivell local, 
dins la seva pròpia àrea, els sistemes i serveis del seu interès (pe. Els seus propis sistemes 
informàtics). 

Per al disseny del sistema es tenen en compte la reserva d'espai en els repartidors de 
planta per a la connexió dels equips informàtics o de telefonia particulars, amb el 
Subsistema Horitzontal. 

El sistema també permetrà, a través de la xarxa troncal instal·lada en els edificis [i en el 
conjunt d'ells], la interconnexió de diferents àrees individuals per configurar entorns que 
formin part d'un únic usuari (pe. Diferents plantes per al mateix usuari). 

L'arquitectura del sistema de cablejat utilitzat, es discrimina entre els següents 
subsistemes: 



10.2.1 Subsistema vertical 

Pertanyen a aquest subsistema els elements utilitzats per enllaçar els armaris de 
distribució que pertanyen al Subsistema d'Administració dispersos per les diverses 
plantes d'un edifici, i l'armari de distribució principal. 

Integren aquest conjunt d'elements les mànegues de 50 parells pels serveis de veu, i els 
cables de 8 fibres òptiques pels serveis de dades. 

En el nostre cas el subsistema ens permetrà compartir els serveis generals de l'edifici, 
així com la interconnexió entre les diferents plantes. 

La seva tipologia està prevista com a xarxa en estrella, de manera que permeti la 
centralització de serveis generals de l'edifici en un punt i que en un moment donat 
pugui adaptar-se a les futures xarxes digitals. 

10.2.2 Subsistema Sala Rack Planta 

Integren aquest subsistema els elements que permeten l'assignació i reordenació 
flexible i ràpida dels diferents serveis a les preses de xarxa dels llocs de treball. 
S'inclouen els parxeigs, interconnexions, tirantillos i connectors. 

Aquest subsistema es configura bàsicament amb blocs de connexió de diferent 
nombre de parells, que suporten la connexió dels parells mitjançant tècniques de 
separació d'aïllant. 

L'estructura del subsistema presenta un repartidor d'Edifici o Principal, per enllaçar amb 
les plantes, i repartidors de plantes que serveixen per enllaçar amb el Subsistema 
Horitzontal. 

A causa de la distribució de les plantes s'han projectat 1 repartidor. El repartidor 
Principal es situarà a planta baixa. 

En el repartidor de l'Edifici s'integraran els serveis generals de veu i dades, i 
proporcionarà a les diferents plantes, serveis particulars de cada usuari, així com els 
serveis generals compartits. 

10.2.3 Subsistema horitzontal 

El sistema de cablejat horitzontal és la part del sistema de cablejat que s'estén des de 
l'àrea de treball a la sala de Rack. 

El conjunt d'elements està format per: 

 Preses de Xarxa, que defineixen la interfase amb el Lloc de treball.

 Cables, connectors i adaptadors que permeten la connexió de cada presa de
Xarxa amb el Subsistema de Rack Planta.

Cada Terminació de Xarxa estarà formada per 2 mòduls RJ-45 femella integrats en una 
placa embellidora per a 2 mecanismes. La Terminació de Xarxa estarà alimentada 



mitjançant 2 cables de 4 parells trenats sense apantallar de 23AWG (0,6mm de 
diàmetre) que compleixin les especificacions de transmissió de categoria 6. 

El cablejat es realitzarà per la canalització prevista per a veu i dades i les preses de 
Xarxa s'instal·lessin dins de mecanismes encastats, i caixes portamecanismos situades 
en el paviment o paret. 

Totes les preses hauran d'estar correctament identificades al repartidor (armari rack), 
així com a la mateixa presa, per facilitar el manteniment i reparació en cas d'avaria. 

La ubicació de les preses de xarxa és la descrita en els plànols respectius. 

El sistema de cablejat estarà certificat d'acord amb la categoria del sistema i disposar 
d'un certificat de qualitat de la transmissió. 

10.3 Condicions de instal·lació cablejat estructurat 

Tota la instal·lació estarà d'acord amb els criteris de les prescripcions tècniques 
següents: 

 Tots els cables aniran suportats sobre safata metàl·lica fixada al formigó
excepte en aquells llocs on altre suport pogués ser utilitzat amb garanties,
podent col·locar-se diversos cables sota el mateix suport. En aquests cas anirà
sota tub traqueal o canaleta.

 En posar els cables s'ha de tenir en compte el radi mínim de curvatura
especificat pel fabricant. Per a això s'hauran de preveure les rutes. Els cables no
han d'estar subjectes a esforços mecànics que puguin modificar les seves
característiques elèctriques.

 En cap cas s'acceptaran prolongacions (soldadures, unions, etc ...) de cables
instal·lats. En el cas d'igualar o superar les distàncies permeses s'indicarà
explícitament.

 Tots els dispositius a instal·lar (cables, caixes, armaris, equips, etc ...) han d'estar
subjectes a les normatives estàndards del mercat i als requeriments específics
de projecte.

 El cable instal·lat no es veurà afectat per fenòmens electromagnètics. Si el
suport fos tub, la seva instal·lació serà acompanyada de les caixes metàl·liques
de distribució corresponents, situades bé per realitzar derivacions, bé per
facilitar el muntatge.

 Els suports de nova instal·lació seran de la mida adequada de manera que
quedi lliure almenys el 50% del mateix. La instal·lació del suport es farà usant tots
els accessoris necessaris per assegurar una bona qualitat de la mateixa
(ràcords en caixes, femelles, volanderes, cantonades canaleta, brides, etc ...).

 Tot cable anirà identificat en els seus extrems, Quan diversos cables vagin pel
mateix suport, cada cable s'identificarà a més en aquells llocs on es realitzi una



derivació (caixes metàl·liques, T s de PVC, etc ...) Aquest text d'identificació ha 
de ser validat i aprovat per la Subdirecció General d'Informàtica i 
Comunicacions. 

Per a la instal·lació de les canalitzacions també existeixen una sèrie de consideracions: 

 S'instal·laran les canalitzacions amb les dimensions necessàries tant en
l'horitzontal com en les troncals i en qualsevol derivació que calgui realitzar,
deixant, almenys, un 50% d'espai lliure per a escometre les futures ampliacions.

 Es realitzaran canalitzacions independents, una per a veu i dades i una altra per
electricitat separades, almenys, 30cm.

 No s'han d'instal·lar sota canalitzacions d'aigua, vapor, etc ..

 En fixar les safates sobre suports a la paret, hauran de separar d'aquesta
almenys 20mm per permetre la ventilació dels cables.

 Les safates estaran convenientment etiquetades per a una ràpida identificació.

 La instal·lació de les canalitzacions. Per assegurar la immunitat EMI / EMC de la
infraestructura de cablejat estructurat en coure sense apantallar descrita en el
present document, i considerant aquest aspecte d'importància, la
infraestructura de canalitzacions en la seva instal·lació horitzontal haurà de ser
realitzat en safata metàl·lica perforada amb tapa també i connexió a terra,
excepte per impossibilitat física de la instal·lació d'aquest tipus de canalització.

 Posada a terra (continuïtat elèctrica). Tots els sistemes de safata metàl·liques
han de presentar la continuïtat elèctrica adequada. No obstant això, per
garantir la seguretat de les persones, s'ha de posar a terra mitjançant
conductor adequat (preferiblement coure nu), de secció mínima 16mm2, totes
i cadascuna de les parts que formen el sistema.

Les consideracions a tenir en compte atenent a la tipologia de la instal·lació seran les 
següents: 

 El cablejat horitzontal ha de seguir una tipologia en estrella.

 Cada connector de l'àrea de treball ha de connectar-se a una interconnexió a
la sala CPD.

 El cablejat horitzontal en una oficina ha d'acabar en una Sala Rack situada,
sempre a ser possible, al mateix pis que l'àrea de treball servida.

 No es permeten connexions de cap tipus en el cablejat horitzontal.

Pel que fa a les distàncies, sense importar el medi físic, la distància horitzontal màxima 
no ha d'excedir de 90m. La distància es mesurarà des de la finalització mecànica del 
medi en la interconnexió horitzontal en el CPD fins el connector instal·lat a la caixa de 
superfície de l'àrea de treball. A més, es recomanes les següents distàncies: 



 Els cables d'interconnexió i les falques de pegats que connecten el cablejat
horitzontal amb els equips no han de tenir més de 6 m de longitud.

 En l'àrea de treball es recomana una distància màxima de 3 m des de l'equip
fins el connector.

S'haurà de tenir en compte que l'estesa de la instal·lació ha de complir amb els 
requeriments i pràctiques aplicables en cada cas. A més, ha d'estar d'acord amb els 
requeriments de la norma EIA / TIA 607. 

11 CONCLUSIONS 

Es considera que, amb les dades aportades als documents d’aquest projecte, queden 
suficientment detallades les característiques de les instal·lacions de l’edifici, estant 
sense disposat a quantes aclamacions estimin oportunes. 

Barcelona, abril del 2023 



DADES DEL PROJECTE

Projecte: Rehabilitació SS Sant Joan de Deu Hort de la Vila
Localitat : Barcelona

DADES DE DISSENY

Tipologia instal·lació Alberg
Nombre de dutxes 27
Ocupació prevista 27
Factor de simultaneitat 1
Consum unitari dutxa 0,2 l/s
Temps per dutxa 6 min
Temps de producció 3 h
Estimació ocupació prevista en el temps de consum 27 persones
Temperatura de acumulació 60 ºC
Temperatura de consum 45 ºC
Temperatura aigua entrada xarxa 14 ºC

CÀLCULS ACS

Consum aigua a 45ºC

Volum total per dutxa Ct l/s
Consum unitari dutxa C l/s
Temps per dutxa Td min

Volum acumulació (45ºC)

Volum acumulació (40ºC) A l
Estimació ocupació prevista en el temps de consum Oc

Volum acumulació (60ºC)

Volum acumulació (60ºC) V l
Temperatura de acumulació Ta ºC
Temperatura de consum Tc ºC
Temperatura aigua entrada xarxa Te ºC

Potencia calorifica producció

Temps de producció tc h
Potencia de producció P kcal/h

RESULTATS DE CÀLCUL 

Volumen total por ducha 72 l
Volumen acumulación 45ºC 1.944 l
Volum teòric de acumulació 60ºC 1.310 l
Volumen final acumulación 1.500 l
Nombre dipòsits 1
Cabal de recirculació ACS l/s
Potencia calorifica producción 27 kW
Tipologia caldera Aerotermia

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ ACS
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DADES DE PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Intens. Prot. Long. Secció Tipus de Conduc. Conduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlcul Tèrmica per fase parcial %parcial %total tipus tensió aïll. Sistema Ø Ext. Neutre Protec. màxima màxima mínima mínima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ TRASNFORMADOR

D.I Alimentació QGD-Trasnformador Normal 277,87 1 0,36 100,00 230 1,00 251,03 250 25 240 0,81 0,35 0,35 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid - 25 - 10,00 18,48 4,97 18,53

L.0 Rehabilitació Normal 237,87 1 0,34 80,00 230 1,00 200,82 250 146 240 3,78 1,64 1,64 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Tub Enterrat - 25 - 10,00 18,48 4,90 18,77
L.1 QUADRE GENERAL FASE 1 Normal 40,00 1 1,00 40,00 230 1,00 100,41 125 12 95 0,39 0,17 1,81 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid - 25 - 9,97 18,53 4,97 18,53

SubTotal 277,9 120,0
Simultaneitat 0,36 0,83

Potencia Resultant Normal 100,00 kW 100,00 kW

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia cos w
Caiguda de tensió Caract. conduct. Canalitzación

QGD-TRAFO
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat : Barcelona

DADES DE DISSENY

Tipologia instal·lació Local Pública concurrencia
Tipologia contractació BT CGP
Tensió servei 127/230 V
Tipus de conductor Coure
Conductivitat K 56
Resistivitat del conductor a 20ºC 0,018 ohmmm2/m
Potencia del transformador 630
Intensitat minima trifassica de curtcircuit de la xar 10 kA

CÀLCULS BAIXA TENSIÓ

Intensitat Monofàssica

Intensitat del corrent I A
Potencia de càlcul Pc W
Tensió de servei U V
factor de potencia cos f

Intensitat Trifàssica

Pèrdua tensió monofàssica

Pèrdua tensió e %
Potencia càlcul Pc W
Longitut de la linia L m
Conductivitat K
secció del conductor s mmm2
Tensió de servei U V

Pèrdua de tensió trifàssica

Corrent de curtcircuit

Intensitat de curtcircuit Icc A
Tensió d'alimentació fase neutre (230V) U V
Resistència conductor entre punt considerat i alim R ohm 

RESULTATS DE CÀLCUL 

Secció Linia General Alimentació 4x240 mm2
Secció Derivació Individual 4x240 mm2
Equip de mesura TMF10
Potència instal.lada 237,87 kW
Potència a contractar 80,00 kW

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
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DADES DE PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Intens. Prot. Long. Secció Tipus de Conduc. Conduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlcul Tèrmica per fase parcial %parcial %total tipus tensió aïll. Sistema Ø Ext. Neutre Protec. màxima màxima mínima mínima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ

D.I Alimentació QGD Normal 237,87 1 0,34 80,00 230 1,00 200,82 250 146 240 3,78 1,64 1,64 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid - 25 - 10,00 18,48 4,90 18,77
D.I Transformador 400V Normal 237,87 1,00 0,34 80,00 400 1,00 115,47 160 1 70 0,03 0,01 1,65 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid - 25 - 10,00 18,48 4,90 18,77

L.R Equipo Reactiva Normal 32,00 1,3 0,50 20,80 400 1,00 30,02 40 3 16 0,17 0,04 0,04 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Tub Rigid - 16 - 10,00 18,48 0,03 3182,54

L.0 QGD-E Emergencia 12,40 1 0,85 10,50 400 1,00 15,16 25 3 10 0,14 0,04 1,68 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex - 10 - 10,00 18,48 4,94 18,62
L.1 SB-01- P.B Normal 31,82 1 0,53 17,00 400 1,00 24,54 32 9 10 0,68 0,17 1,81 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex - 10 - 9,84 18,77 4,79 19,20
L.2 SB-02- P.PLANTA 00 Normal 45,05 1 0,44 20,00 400 1,00 28,87 40 22 16 1,23 0,31 1,95 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex - 16 - 9,84 18,77 4,73 19,43
L.3 SB-03- P.PLANTA 1 Normal 45,05 1 0,44 20,00 400 1,00 28,87 40 25 16 1,40 0,35 1,99 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex - 16 - 9,84 18,77 4,71 19,52

L.4 SB-04- P.PLANTA 2 Normal 49,58 1 0,40 20,00 400 1,00 28,87 40 19 16 1,06 0,27 1,91 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex - 16 - 9,84 18,77 4,76 19,34
L.5 SB-05- CLIMA ACS Normal 23,77 1 1,05 25,00 400 1,00 36,09 50 8 25 0,36 0,09 1,73 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata - 25 - 9,84 18,77 4,86 18,92
L.6 SB-06-CLIMA GEO Normal 30,21 1 1,16 35,00 400 1,00 50,52 80 62 50 1,94 0,48 2,13 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Tub Enterrat - 25 - 9,84 18,77 4,75 19,37

SubTotal 237,9 147,5
Simultaneitat 0,34 0,54

Potencia Resultant Normal 80,00 kW 80,00 kW

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia cos w
CanalitzaciónCaract. conduct.Caiguda de tensió

QGD
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DADES DE PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Intens. Prot. Long. Secció Tipus de Conduc. Conduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlcul Tèrmica per fase parcial %parcial %total tipus tensió aïll. Sistema Ø Ext. Neutre Protec. màxima màxima mínima mínima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ-EMERGÈNCIA

L.0 Alimentació QGD-E Emergencia 12,40 1 0,85 10,50 400 1,00 15,16 25 3 10 0,14 0,04 1,68 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex - 10 - 10,00 18,48 4,94 18,62
L.0S Alimentació QGD-E Grup Emergencia 12,40 1 0,85 10,50 400 1,00 15,16 25 61 16 1,79 0,45 0,45 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Tub Enterrat - 10 - 10,00 18,48 4,94 18,62

L.E1 SB-01E. SUBQUADRE EMERGENCIES PB Emergencia 8,03 1 0,93 7,50 400 0,85 12,74 20 9 4 0,75 0,19 1,87 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex - 4 TTx4 9,92 18,62 4,67 19,70
L.E2 SB-02E. SUBQUADRE EMERGENCIES PL. HABITACIONS 00 Emergencia 1,45 1 1,03 1,50 400 0,85 2,55 20 22 4 0,37 0,09 1,78 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex - 4 TTx4 9,84 18,77 4,29 21,42
L.E3 SB-03E. SUBQUADRE EMERGENCIES PL. HABITACIONS 1 Emergencia 1,45 1 1,03 1,50 400 0,85 2,55 20 25 4 0,42 0,10 1,79 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex - 4 TTx4 9,84 18,77 4,22 21,78
L.E4 SB-04E. SUBQUADRE EMERGENCIES PL. HABITACIONS 2 Emergencia 1,45 1 1,03 1,50 400 0,85 2,55 20 28 4 0,47 0,12 1,80 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex - 4 TTx4 9,84 18,77 4,15 22,14

SubTotal 12,4 12,0
Simultaneitat 0,85 0,88

Potencia Resultant Emergència 10,50 kW 10,50 kW

SubTotal 12,4 12,0
cos 1,11 0,88

Potencia Resultant Grup 13,71 kW 13,71 kVA

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia cos w
Caiguda de tensió Caract. conduct. Canalitzación

QGD-E
Pág. 4 de 15



DADES DE PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Intens. Prot. Long. Secció Tipus de Conduc. Conduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlcul Tèrmica per fase parcial %parcial %total tipus tensió aïll. Sistema Ø Ext. Neutre Protec. màxima màxima mínima mínima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

SB-01- P.B

L.1 Alimentació SB-01 Normal 31,82 1 0,53 17,00 400 1,00 24,54 32 9 10 0,68 0,17 1,81 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex - 10 - 9,84 18,77 4,79 19,20

L2.1 Endolls Generals-1 Normal 3,44 1 0,44 1,5 230 0,85 7,74 16 42 2,5 3,95 1,72 3,53 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,37 27,30
L2.2 Endolls Generals-2 Normal 3,44 1 0,44 1,5 230 0,85 7,74 16 38 2,5 3,57 1,55 3,37 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,47 26,53
L2.3 Endolls Aula-1 Normal 0,90 1 1 0,9 230 0,85 4,60 16 23 2,5 1,29 0,56 2,37 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,89 23,64
L2.4 Endolls Aula-2 Normal 0,90 1 1 0,9 230 0,85 4,60 16 21 2,5 1,17 0,51 2,32 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,96 23,25
L2.5 Endolls Office Normal 3,44 1 0,44 1,5 230 0,85 7,74 16 34 2,5 3,20 1,39 3,20 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,57 25,76
L2.6 Nevera Office Normal 0,20 1 1,00 0,2 230 0,85 1,02 16 12 2,5 0,15 0,06 1,88 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 4,28 21,52
L2.7 Endolls Banys Normal 1,20 1 1,00 1,2 230 0,85 6,14 16 50 2,5 3,73 1,62 3,43 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,19 28,85
L2.8 Llocs de Treball Voluntariat-1 Normal 1,50 1 1,00 1,5 230 0,85 7,67 16 47 2,5 4,38 1,90 3,72 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,25 28,27
L2.9 Llocs de Treball Voluntariat-2 Normal 1,50 1 1,00 1,5 230 0,85 7,67 16 68 2,5 6,34 2,75 4,57 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 2,85 32,32
L2.10 Endolls Despatxos Normal 1,20 1 1,00 1,2 230 0,85 6,14 16 71 2,5 5,29 2,30 4,11 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 2,80 32,90
L2.11 Endolls Arxiu Informàtic Normal 0,30 1 1,00 0,3 230 0,85 1,53 16 102 2,5 1,90 0,83 2,64 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 2,37 38,87
L2.12 Endolls Sales Reunions-1 Normal 0,60 1 1,00 0,6 230 0,85 3,07 16 89 2,5 3,32 1,44 3,26 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 2,53 36,37
L2.13 Endolls Sales Reunions-2 Normal 0,60 1 1,00 0,6 230 0,85 3,07 16 81 2,5 3,02 1,31 3,13 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 2,64 34,82
L2.14 Endolls Magatzem Normal 3,45 1 0,35 1,2 230 0,85 6,18 16 74 2,5 5,55 2,41 4,23 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 2,75 33,47
L2.15 Extractor banys Normal 0,35 1 1,00 0,4 230 0,85 1,79 16 45 2,5 0,98 0,43 2,24 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,30 27,88
L2.16 Extractor Magatzem-1 Normal 0,40 1 1,00 0,4 230 0,85 2,05 16 63 2,5 1,57 0,68 2,49 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 2,93 31,35
L2.17 Extractor Magatzem-2 Normal 0,40 1 1,00 0,4 230 0,85 2,05 16 69 2,5 1,71 0,75 2,56 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 2,83 32,51
L2.18 Fancoils-1 Normal 1,20 1,25 1,00 1,5 230 0,85 7,67 16 22 2,5 2,05 0,89 2,70 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,92 23,45
L2.19 Fancoils-2 Normal 1,20 1,25 1,00 1,5 230 0,85 7,67 16 42 2,5 3,91 1,70 3,51 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,37 27,30
L2.20 Fancoils-3 Normal 1,20 1,25 1,00 1,5 230 0,85 7,67 16 84 2,5 7,83 3,40 5,22 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 2,60 35,40
L2.21 Fancoils-4 Normal 1,20 1,25 1,00 1,5 230 0,85 7,67 16 96 2,5 8,94 3,89 5,70 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 2,44 37,72
L2.22 Control Normal 0,25 1 1,00 0,3 230 0,85 1,28 16 42 2,5 0,65 0,28 2,10 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,37 27,30
L2.23 Actuadors, 24V Normal 0,25 1 1,00 0,3 230 0,85 1,28 16 42 2,5 0,65 0,28 2,10 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,37 27,30
L2.24 Extractor-1 Normal 0,35 1,25 1,00 0,4 230 0,85 2,24 16 51 2,5 1,39 0,60 2,42 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,17 29,04
L2.25 Extractor-2 Normal 0,35 1,25 1,00 0,4 230 0,85 2,24 16 52 2,5 1,41 0,61 2,43 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,62 19,20 3,15 29,23
L2.26 Recuperador Normal 2,00 1,25 1,00 2,5 230 0,85 12,79 20 34 4 3,30 1,43 3,25 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø25 4 TTx4 9,62 19,20 3,95 23,30
L2.25 Reserva Normal 0,00 1 1,00 0,0
L2.26 Reserva Normal 0,00 1 1,00 0,0

SubTotal 31,8 25,7
Simultaneitat 0,53 0,66

Potencia Resultant Normal 17,00 kW 17,00 kW

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia cos w
Caiguda de tensió Caract. conduct. Canalització

SB-01-PB
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Potencia Intens. Prot. Secció ConducConduc Icc Z Icc Z

Ident. Denominació inst. Càlcul Càlcul Tèrmica fase Sistema Ø Ext. Neutre Protec.màximamàximamínima minima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

SB-01E. SUBQUADRE EMERGENCIES PB

L.E1 Alimentació SB-01E Emergencia 8,03 1 0,93 7,5 400 0,85 12,74 20 9 4 0,75 0,19 1,87 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex - 4 TTx4 9,92 18,62 4,67 19,70

LE1.1 Enllumenat Hall-1 Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,94 10 19 2,5 0,23 0,10 1,97 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,94 23,37
LE1.2 Enllumenat Hall-2 Emergencia 0,09 1 1,00 0,09 230 0,90 0,43 10 11 2,5 0,06 0,03 1,90 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 4,22 21,83
LE1.3 Enllumenat Distribuidor 1 Emergencia 0,18 1 1,00 0,18 230 0,90 0,87 10 34 2,5 0,38 0,17 2,04 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,50 26,26
LE1.4 Enllumenat Emergències-1 Emergencia 0,01 1 1,00 0,01 230 0,90 0,05 10 33 2,5 0,02 0,01 1,88 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,53 26,07
LE1.5 Enllumenat Aula-1-1 Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,94 10 25 2,5 0,30 0,13 2,00 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,75 24,53
LE1.6 Enllumenat Aula-1-2 Emergencia 0,18 1 1,00 0,18 230 0,90 0,87 10 35 2,5 0,39 0,17 2,04 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,48 26,45
LE1.7 Enllumenat Passadis Emergencia 0,32 1 1,00 0,32 230 0,90 1,52 10 34 2,5 0,67 0,29 2,16 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,50 26,26
LE1.8 Enllumenat Emergències-2 Emergencia 0,01 1 1,00 0,01 230 0,90 0,05 10 35 2,5 0,02 0,01 1,88 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,48 26,45
LE1.9 Enllumenat Aula-2-1 Emergencia 0,18 1 1,00 0,18 230 0,90 0,87 10 53 2,5 0,59 0,26 2,13 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,07 29,93

LE1.10 Enllumenat Aula-2-2 Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,94 10 29 2,5 0,35 0,15 2,03 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,64 25,30
LE1.11 Enllumenat Banys Emergencia 0,10 1 1,00 0,10 230 0,90 0,46 10 42 2,5 0,25 0,11 1,98 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,31 27,80
LE1.12 Enllumenat Emergències-3 Emergencia 0,01 1 1,00 0,01 230 0,90 0,05 10 55 2,5 0,03 0,01 1,89 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,04 30,31
LE1.13 Enllumenat Sala Informatica Emergencia 0,18 1 1,00 0,18 230 0,90 0,87 10 56 2,5 0,63 0,27 2,14 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,02 30,50
LE1.14 Enllumenat Office Emergencia 0,22 1 1,00 0,22 230 0,90 1,04 10 53 2,5 0,71 0,31 2,18 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,07 29,93
LE1.15 Enllumenat Voluntariat Emergencia 0,27 1 1,00 0,27 230 0,90 1,30 10 76 2,5 1,27 0,55 2,43 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 2,68 34,36
LE1.17 Enllumenat Emergències-4 Emergencia 0,01 1 1,00 0,01 230 0,90 0,05 10 55 2,5 0,03 0,01 1,89 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,04 30,31

LE1.16 Enllumenat Despatxos Emergencia 0,10 1 1,00 0,10 230 0,90 0,46 10 84 2,5 0,50 0,22 2,09 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 2,56 35,90
LE1.17 Enllumenat Emergències-5 Emergencia 0,01 1 1,00 0,01 230 0,90 0,05 10 55 2,5 0,03 0,01 1,89 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,04 30,31

LE1.18 Enllumenat Magatzem-1 Emergencia 0,29 1 1,00 0,29 230 0,90 1,39 10 96 2,5 1,72 0,75 2,62 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 2,41 38,22

LE1.19 Enllumenat Magatzem-2 Emergencia 0,29 1 1,00 0,29 230 0,90 1,39 10 85 2,5 1,52 0,66 2,53 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 2,55 36,10

LE1.20 Enllumenat Passadis Emergencia 0,11 1 1,00 0,11 230 0,90 0,53 10 63 2,5 0,43 0,19 2,06 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 2,89 31,85
LE1.21 Enllumenat Emergències-5 Emergencia 0,01 1 1,00 0,01 230 0,90 0,05 10 55 2,5 0,03 0,01 1,89 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,04 30,31
LE1.22 Enllumenat Permanent Ascensor Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,97 10 57 2,5 0,71 0,31 2,18 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,00 30,70
LE1.23 Endolls Rack Emergencia 1,20 1 1,00 1,20 230 0,85 6,14 16 6 2,5 0,45 0,19 2,07 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 4,41 20,86
LE1.24 Elements PCI Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,85 1,02 16 49 2,5 0,61 0,26 2,14 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,16 29,15
LE1.25 Comportes tallafoc Emergencia 0,30 1 1,00 0,30 230 0,85 1,53 16 43 2,5 0,80 0,35 2,22 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,29 28,00
LE1.26 Domotica Emergencia 0,50 1 1,00 0,50 230 0,85 2,56 16 52 2,5 1,61 0,70 2,57 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,09 29,73
LE1.27 Seguretat Emergencia 0,50 1 1,00 0,50 230 0,85 2,56 16 56 2,5 1,74 0,76 2,63 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,38 19,70 3,02 30,50
LE1.28 Salvaescales Emergencia 2,00 1,25 1,00 2,50 230 0,85 12,79 20 41 4 3,98 1,73 3,60 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø25 4 TTx4 9,38 19,70 3,73 24,65
LE1.29 Reserva Emergencia

SubTotal 8,0 8,5

Simultaneitat 0,93 0,88

Potencia Resultant Normal 7,5 kW 7,50 kW

CÀLCUL DE LA INTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia Coef. Coef. Tensió cos w Long.
Caiguda tensió Caract. conduct.

Tipus de
Canalització

parcial %parcial %total tipus nivell aïll.

SB-01-E-PB
Pág. 6 de 15



DADES DE PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Intens. Prot. Long. Secció Tipus de Conduc. Conduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlcul Tèrmica per fase parcial %parcial %total tipus tensió aïll. Sistema Ø Ext. Neutre Protec. màxima màxima mínima mínima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

SB-02- P.PLANTA 00

L.2 Alimentació SB PL.HABITACIONS-00 Normal 45,05 1 0,44 20,00 400 1,00 28,87 40 22 16 1,23 0,31 1,95 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex - 16 - 9,84 18,77 4,73 19,43

L2.1 HABITACIONS 1-5 Normal 15,00 1 1,00 15,0 400 0,85 25,47 32 15 10 1,00 0,25 2,20 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø32 10 TTx10 9,51 19,43 4,56 20,15
L2.2 HABITACIONS 6-9 Normal 12,00 1 1,00 12,0 400 0,85 20,38 25 30 6 2,68 0,67 2,62 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø32 6 TTx6 9,51 19,43 4,21 21,84
L2.3 Endolls Sales Comuns-1 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 40 2,5 3,77 1,64 3,59 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,51 19,43 3,39 27,15
L2.4 Endolls Sales Comuns-2 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 50 2,5 4,71 2,05 4,00 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,51 19,43 3,16 29,07
L2.5 Endolls Passadis Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 51 2,5 4,81 2,09 4,04 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,51 19,43 3,14 29,27
L2.6 Rentadores-1 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 12 2,5 1,13 0,49 2,44 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,51 19,43 4,23 21,75
L2.7 Rentadores-2 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 16 2,5 1,51 0,66 2,61 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,51 19,43 4,09 22,52
L2.8 Control Normal 0,25 1 1,00 0,3 230 0,85 1,28 16 42 2,5 0,65 0,28 2,23 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,51 19,43 3,34 27,53
L2.9 Actuadors, 24V Normal 0,25 1 1,00 0,3 230 0,85 1,28 16 42 2,5 0,65 0,28 2,23 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,51 19,43 3,34 27,53
L2.10 Recuperador Normal 0,30 1 1,00 0,3 230 0,85 1,53 16 42 2,5 0,78 0,34 2,29 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,51 19,43 3,34 27,53

SubTotal 45,1 35,4
Simultaneitat 0,44 0,57

Potencia Resultant Normal 20,00 kW 20,00 kW

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia cos w
Caiguda de tensió Caract. conduct. Canalització

SB-02-PLANTA-00
Pág. 7 de 15



DADES DEL PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Potencia Intens. Prot. Secció ConducConduc Icc Z Icc Z

Ident. Denominació inst. Càlcul Càlcul Tèrmica fase Sistema Ø Ext. Neutre Protec.màximamàximamínima minima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

SB-02E. SUBQUADRE EMERGENCIES PL. HABITACIONS 00

L.E2 Alimentació Subquadre Emergencies Emergencia 1,45 1 1,03 1,5 400 0,85 2,55 20 22 4 0,37 0,09 1,78 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex - 4 TTx4 9,84 18,77 4,29 21,42

L2E.1 Enllumenat Passadís Emergencia 0,26 1 1,00 0,26 230 0,90 1,24 10 26 2,5 0,41 0,18 1,96 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,63 21,42 3,48 26,43
L2E.2 Enllumenat Sales Comunes-1 Emergencia 0,04 1 1,00 0,04 230 0,90 0,21 10 32 2,5 0,09 0,04 1,81 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,63 21,42 3,33 27,59
L2E.3 Enllumenat Sales Comunes-2 Emergencia 0,04 1 1,00 0,04 230 0,90 0,21 10 25 2,5 0,07 0,03 1,81 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,63 21,42 3,51 26,24
L2E.4 Enllumenat emergencies Emergencia 0,01 1 1,00 0,01 230 0,90 0,05 10 6 2,5 0,00 0,00 1,78 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,63 21,42 4,07 22,58
L2E.5 Endolls Rack Emergencia 0,50 1 0,44 0,22 230 0,90 1,06 16 6 2,5 0,08 0,04 1,81 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,63 21,42 4,07 22,58
L2E.6 PCI Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,97 16 7 2,5 0,09 0,04 1,81 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,63 21,42 4,04 22,77
L2E.7 Domotica Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,97 16 7 2,5 0,09 0,04 1,81 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,63 21,42 4,04 22,77
L2E.8 Seguretat Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,97 16 7 2,5 0,09 0,04 1,81 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,63 21,42 4,04 22,77
L2E.9 Reserva Emergencia

SubTotal 1,5 1,2

Simultaneitat 1,03 1,28

Potencia Resultant Normal 1,5 kW 1,5 kW

Tipus de
Canalització

parcial %parcial %total tipus nivell aïll.

CÀLCUL DE LA INTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia Coef. Coef. Tensió cos w Long.
Caiguda tensió Caract. conduct.

SB-02E-PLANTA-00
Pág. 8 de 15



DADES DE PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Intens. Prot. Long. Secció Tipus de Conduc. Conduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlcul Tèrmica per fase parcial %parcial %total tipus tensió aïll. Sistema Ø Ext. Neutre Protec. màxima màxima mínima mínima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

SB-03- P.PLANTA 1

L.3 Alimentació SB PL.HABITACIONS-1 Normal 45,05 1 0,44 20,00 400 1,00 28,87 40 25 16 1,40 0,35 1,99 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex - 16 - 9,84 18,77 4,71 19,52

L3.1 HABITACIONS 1-5 Normal 15,00 1 1,00 15,0 400 0,85 25,47 32 15 10 1,00 0,25 2,24 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø32 10 TTx10 9,46 19,52 4,54 20,25
L3.2 HABITACIONS 6-9 Normal 12,00 1 1,00 12,0 400 0,85 20,38 25 30 6 2,68 0,67 2,66 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø32 6 TTx6 9,46 19,52 4,19 21,93
L3.3 Endolls Sales Comuns-1 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 40 2,5 3,77 1,64 3,63 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,46 19,52 3,38 27,24
L3.4 Endolls Sales Comuns-2 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 50 2,5 4,71 2,05 4,04 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,46 19,52 3,15 29,16
L3.5 Endolls Passadis Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 51 2,5 4,81 2,09 4,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,46 19,52 3,13 29,36
L3.6 Rentadores-1 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 12 2,5 1,13 0,49 2,48 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,46 19,52 4,21 21,84
L3.7 Rentadores-2 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 16 2,5 1,51 0,66 2,65 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,46 19,52 4,07 22,61
L3.8 Control Normal 0,25 1 1,00 0,3 230 0,85 1,28 16 42 2,5 0,65 0,28 2,28 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,46 19,52 3,33 27,62
L3.9 Actuadors, 24V Normal 0,25 1 1,00 0,3 230 0,85 1,28 16 42 2,5 0,65 0,28 2,28 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,46 19,52 3,33 27,62
L3.10 Recuperador Normal 0,30 1 1,00 0,3 230 0,85 1,53 16 42 2,5 0,78 0,34 2,33 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,46 19,52 3,33 27,62

SubTotal 45,1 35,4
Simultaneitat 0,44 0,57

Potencia Resultant Normal 20,00 kW 20,00 kW

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia cos w
Caiguda de tensió Caract. conduct. Canalització

SB-03-PLANTA-1
Pág. 9 de 15



DADES DEL PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Potencia Intens. Prot. Secció ConducConduc Icc Z Icc Z

Ident. Denominació inst. Càlcul Càlcul Tèrmica fase Sistema Ø Ext. Neutre Protec.màximamàximamínima minima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

SB-03E. SUBQUADRE EMERGENCIES PL. HABITACIONS 1

L.E3 Alimentació Subquadre Emergencies Emergencia 1,45 1 1,03 1,5 400 0,85 2,55 20 25 4 0,42 0,10 1,79 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex - 4 TTx4 9,84 18,77 4,22 21,78

L3E.1 Enllumenat Passadís Emergencia 0,26 1 1,00 0,26 230 0,90 1,24 10 26 2,5 0,41 0,18 1,97 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,48 21,78 3,43 26,80
L3E.2 Enllumenat Sales Comunes-1 Emergencia 0,04 1 1,00 0,04 230 0,90 0,21 10 32 2,5 0,09 0,04 1,83 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,48 21,78 3,29 27,95
L3E.3 Enllumenat Sales Comunes-2 Emergencia 0,04 1 1,00 0,04 230 0,90 0,21 10 25 2,5 0,07 0,03 1,82 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,48 21,78 3,46 26,60
L3E.4 Enllumenat emergencies Emergencia 0,01 1 1,00 0,01 230 0,90 0,05 10 6 2,5 0,00 0,00 1,79 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,48 21,78 4,01 22,94
L3E.5 Endolls Rack Emergencia 0,50 1 1,00 0,50 230 0,90 2,42 16 6 2,5 0,19 0,08 1,87 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,48 21,78 4,01 22,94
L3E.6 PCI Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,97 16 7 2,5 0,09 0,04 1,83 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,48 21,78 3,98 23,13
L3E.7 Domotica Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,97 16 7 2,5 0,09 0,04 1,83 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,48 21,78 3,98 23,13
L3E.8 Seguretat Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,97 16 7 2,5 0,09 0,04 1,83 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,48 21,78 3,98 23,13
L3E.9 Reserva Emergencia

SubTotal 1,5 1,5

Simultaneitat 1,03 1,03

Potencia Resultant Normal 1,5 kW 1,5 kW

CÀLCUL DE LA INTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia Coef. Coef. Tensió cos w Long.
Caiguda tensió Caract. conduct.

Tipus de
Canalització

parcial %parcial %total tipus nivell aïll.

SB-03E-PLANTA-1
Pág. 10 de 15



DADES DE PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Intens. Prot. Long. Secció Tipus de Conduc. Conduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlcul Tèrmica per fase parcial %parcial %total tipus tensió aïll. Sistema Ø Ext. Neutre Protec. màxima màxima mínima mínima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

SB-04- P.PLANTA 2

L.4 Alimentació SB PL.HABITACIONS-1 Normal 49,58 1 0,40 20,00 400 1,00 28,87 40 19 16 1,06 0,27 1,91 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex - 16 - 9,84 18,77 4,76 19,34

L4.1 HABITACIONS 1-5 Normal 15,00 1 1,00 15,0 400 0,85 25,47 32 15 10 1,00 0,25 2,16 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø32 10 TTx10 9,55 19,34 4,59 20,06
L4.2 HABITACIONS 6-9 Normal 12,00 1 1,00 12,0 400 0,85 20,38 25 30 6 2,68 0,67 2,58 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø32 6 TTx6 9,55 19,34 4,23 21,75
L4.3 Enllumenat Coberta Normal 0,08 1 1,00 0,1 230 0,85 0,41 10 48 2,5 0,24 0,10 2,01 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,55 19,34 3,22 28,60
L4.4 Emergencies Normal 0,01 1 1,00 0,0 230 0,85 0,05 10 52 2,5 0,03 0,01 1,92 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,55 19,34 3,13 29,37
L4.5 Endolls Coberta Normal 3,44 1 0,44 1,5 230 0,85 7,74 16 51 2,5 4,79 2,08 3,99 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,55 19,34 3,15 29,18
L4.6 Previsió Coberta Normal 1,00 1 1,00 1,0 230 0,85 5,12 20 52 4 2,02 0,88 2,79 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 4 TTx4 9,55 19,34 3,59 25,61
L4.7 Endolls Sales Comuns-1 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 40 2,5 3,77 1,64 3,55 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,55 19,34 3,40 27,06
L4.8 Endolls Sales Comuns-2 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 50 2,5 4,71 2,05 3,96 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,55 19,34 3,17 28,98
L4.9 Endolls Passadis Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 51 2,5 4,81 2,09 4,00 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,55 19,34 3,15 29,18
L4.10 Rentadores-1 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 17 12 2,5 1,13 0,49 2,40 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,55 19,34 4,25 21,66
L4.11 Rentadores-2 Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 18 16 2,5 1,51 0,66 2,56 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,55 19,34 4,10 22,43
L4.12 Control Normal 0,25 1 1,00 0,3 230 0,85 1,28 16 42 2,5 0,65 0,28 2,19 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,55 19,34 3,35 27,44
L4.13 Actuadors, 24V Normal 0,25 1 1,00 0,3 230 0,85 1,28 16 42 2,5 0,65 0,28 2,19 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,55 19,34 3,35 27,44
L4.14 Recuperador Normal 0,30 1 1,00 0,3 230 0,85 1,53 16 42 2,5 0,78 0,34 2,25 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,55 19,34 3,35 27,44

SubTotal 49,6 38,0
Simultaneitat 0,40 0,53

Potencia Resultant Normal 20,00 kW 20,00 kW

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia cos w
Caiguda de tensió Caract. conduct. Canalització

SB-04-PLANTA-2
Pág. 11 de 15



DADES DEL PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Potencia Intens. Prot. Secció ConducConduc Icc Z Icc Z

Ident. Denominació inst. Càlcul Càlcul Tèrmica fase Sistema Ø Ext. Neutre Protec.màximamàximamínima minima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

SB-04E. SUBQUADRE EMERGENCIES PL. HABITACIONS 2

L.E4 Alimentació Subquadre Emergencies Emergencia 1,45 1 1,03 1,5 400 0,85 2,55 20 28 4 0,47 0,12 1,80 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex - 4 TTx4 9,84 18,77 4,15 22,14

L4E.1 Enllumenat Passadís Emergencia 0,26 1 1,00 0,26 230 0,90 1,24 10 26 2,5 0,41 0,18 1,98 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,34 22,14 3,39 27,16
L4E.2 Enllumenat Sales Comunes-1 Emergencia 0,04 1 1,00 0,04 230 0,90 0,21 10 32 2,5 0,09 0,04 1,84 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,34 22,14 3,25 28,31
L4E.3 Enllumenat Sales Comunes-2 Emergencia 0,04 1 1,00 0,04 230 0,90 0,21 10 25 2,5 0,07 0,03 1,83 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,34 22,14 3,41 26,96
L4E.4 Enllumenat emergencies Emergencia 0,01 1 1,00 0,01 230 0,90 0,05 10 6 2,5 0,00 0,00 1,80 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,34 22,14 3,95 23,30
L4E.5 Endolls Rack Emergencia 0,50 1 1,00 0,50 230 0,90 2,42 16 6 2,5 0,19 0,08 1,88 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,34 22,14 3,95 23,30
L4E.6 PCI Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,97 16 7 2,5 0,09 0,04 1,84 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,34 22,14 3,92 23,49
L4E.7 Domotica Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,97 16 7 2,5 0,09 0,04 1,84 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,34 22,14 3,92 23,49
L4E.8 Seguretat Emergencia 0,20 1 1,00 0,20 230 0,90 0,97 16 7 2,5 0,09 0,04 1,84 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,34 22,14 3,92 23,49
L4E.9 Reserva Emergencia

SubTotal 1,5 1,5

Simultaneitat 1,03 1,03

Potencia Resultant Normal 1,5 kW 1,5 kW

CÀLCUL DE LA INTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia Coef. Coef. Tensió cos w Long.
Caiguda tensió Caract. conduct.

Tipus de
Canalització

parcial %parcial %total tipus nivell aïll.

SB-04E-PLANTA-2
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Potencia Intens. Prot. Secció ConducConduc Icc Z Icc Z

Ident. Denominació inst. Càlcul Càlcul Tèrmica fase Sistema Ø Ext. Neutre Protec.màximamàximamínima minima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

SB-SUBQUADRE HABITACIÓ

LH Alimentació Habitació SB-HT Normal 13,47 1 0,22 3,0 230 0,85 15,35 20 18 4 2,10 0,91 2,86 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex - 4 TTx4 9,84 18,77 4,26 21,60

LH.1 Enllumenat Habitació Normal 0,28 1 1,00 0,28 230 0,90 1,35 10 12 2,5 0,21 0,09 2,95 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,55 21,60 3,85 23,92
LH.2 Endolls Habitació Normal 3,45 1 0,44 1,52 230 0,85 7,76 16 18 2,5 1,70 0,74 3,60 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,55 21,60 3,67 25,07
LH.3 Endolls Vitro Normal 5,45 1 1,00 5,45 230 0,85 27,88 25 6 6 0,85 0,37 3,23 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 6 TTx6 8,55 21,60 4,17 22,08
LH.4 Unitat interior-1 Normal 0,64 1,25 1,00 0,80 230 0,85 4,08 16 4 2,5 0,20 0,09 2,95 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,55 21,60 4,11 22,37
LH.5 Endolls 24H Normal 3,45 1 0,44 1,52 230 0,85 7,76 16 4 2,5 0,38 0,16 3,03 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,55 21,60 4,11 22,37
LH.6 Domotica i control Normal 0,20 1 0,44 0,09 230 0,85 0,45 16 3 2,5 0,02 0,01 2,87 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Satafa/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 8,55 21,60 4,15 22,18

SubTotal 13,5 9,7

Simultaneitat 0,22 0,31

Potencia Resultant Normal 3,0 kW 3,0 kW

Tipus de
Canalització

parcial %parcial %total tipus nivell aïll.

CÀLCUL DE LA INTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia Coef. Coef. Tensió cos w Long.
Caiguda tensió Caract. conduct.

SB-HT
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DADES DE PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Intens. Prot. Long. Secció Tipus de Conduc. Conduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlcul Tèrmica per fase parcial %parcial %total tipus tensió aïll. Sistema Ø Ext. Neutre Protec. màxima màxima mínima mínima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

SB-05- CLIMA ACS

L.5 Alimentació SB-05 Normal 23,77 1 1,05 25,00 400 1,00 36,09 50 8 25 0,36 0,09 1,73 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata - 25 - 9,84 18,77 4,86 18,92

L5.1 Enllumenat ACS Normal 0,05 1 1 0,05 230 0,90 0,23 10 8 2,5 0,02 0,01 1,74 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 4,50 20,47
L5.2 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 7 2,5 0,00 0,00 1,73 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 4,54 20,27
L5.3 Endolls tècnics Normal 3,45 1 0,44 1,52 230 0,85 7,76 16 6 2,5 0,57 0,25 1,98 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 4,58 20,08
L5.4 Control Vàlvules control Normal 0,30 1 1 0,3 230 0,85 1,53 16 12 2,5 0,22 0,10 1,83 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 4,33 21,24
L5.5 Bomba-04 Normal 0,37 1,25 1 0,5 230 0,85 2,37 16 16 2,5 0,46 0,20 1,93 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 4,18 22,01
L5.6 Bomba-05 Normal 0,37 1,25 1 0,5 230 0,85 2,37 16 21 2,5 0,60 0,26 1,99 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 4,00 22,97
L5.7 Bomba-06 Normal 0,37 1,25 1 0,5 230 0,85 2,37 16 23 2,5 0,66 0,29 2,02 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 3,94 23,36
L5.8 Bomba-07 Normal 0,37 1,25 1 0,5 230 0,85 2,37 16 24 2,5 0,69 0,30 2,03 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 3,91 23,55
L5.9 Bomba-08 Normal 0,37 1,25 1 0,5 230 0,85 2,37 16 18 2,5 0,52 0,22 1,96 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 4,11 22,39
L5.10 Bomba-09 Normal 0,37 1,25 1 0,5 230 0,85 2,37 16 16 2,5 0,46 0,20 1,93 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 4,18 22,01
L5.11 Bomba-10 Normal 0,37 1,25 1 0,5 230 0,85 2,37 16 17 2,5 0,49 0,21 1,94 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 4,14 22,20
L5.12 Bomba-11 Normal 0,37 1,25 1 0,5 230 0,85 2,37 16 16 2,5 0,46 0,20 1,93 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,76 18,92 4,18 22,01
L5.13 Aerotermia Normal 17,00 1,25 1 21,3 400 0,85 36,09 50 85 25 3,23 0,81 2,54 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø40 25 TTx25 9,76 18,92 4,47 20,56

SubTotal 23,8 26,8
Simultaneitat 1,05 0,93

Potencia Resultant Normal 25,00 kW 25,0 kW

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia cos w
Caiguda de tensió Caract. conduct. Canalització

SB-05-CLIMA-ACS
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DADES DE PROJECTE

Projecte: Reforma SS Sant Joan de Deu-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS

Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Intens. Prot. Long. Secció Tipus de Conduc. Conduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlcul Tèrmica per fase parcial %parcial %total tipus tensió aïll. Sistema Ø Ext. Neutre Protec. màxima màxima mínima mínima

circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm2) Cable (mm) mm2 mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)

SB-06-CLIMA GEO

L.6 Alimentació SB-06 Normal 30,21 1 1,16 35,00 400 1,00 50,52 80 62 50 1,94 0,48 2,13 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Tub Enterrat - 25 - 9,84 18,77 4,75 19,37

L6.1 Enllumenat ACS Normal 0,05 1 1 0,05 230 0,85 0,25 16 12 2,5 0,04 0,02 2,14 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,54 19,37 4,24 21,68
L6.2 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,85 0,05 16 9 2,5 0,01 0,00 2,13 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,54 19,37 4,36 21,10
L6.3 Endolls tècnics Normal 3,45 1 0,44 1,5 230 0,85 7,76 16 12 2,5 1,13 0,49 2,62 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,54 19,37 4,24 21,68
L6.4 Control Vàlvules control Normal 0,30 1 1 0,3 230 0,85 1,53 16 11 2,5 0,20 0,09 2,22 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,54 19,37 4,28 21,49
L6.5 Bomba-01 Normal 0,80 1,25 1 1,0 400 0,85 1,70 16 19 2,5 0,34 0,08 2,21 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,54 19,37 3,99 23,03
L6.6 Bomba-02 Normal 0,80 1,25 1 1,0 400 0,85 1,70 16 31 2,5 0,55 0,14 2,27 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,54 19,37 3,63 25,34
L6.7 Bomba-03 Normal 0,80 1,25 1 1,0 400 0,85 1,70 16 35 2,5 0,63 0,16 2,28 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,54 19,37 3,52 26,12
L6.8 Geotèrmia Normal 24,00 1,25 1 30,0 400 0,85 50,94 80 8 50 0,21 0,05 2,18 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Interflex Ø40 25 TTx25 9,54 19,37 4,73 19,44

SubTotal 30,2 34,9
Simultaneitat 1,16 1,00

Potencia Resultant Normal 35,00 kW 35,0 kW

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Tipologia cos w
Caiguda de tensió Caract. conduct. Canalització

SB-06-CLIMA-GEO
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

DADES DEL DISSENY

Tipologia circuit Climatizació
Caudal de càlcul 823 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducto R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm

CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons mètode Fregament Constant)

Número de Reynolds Re

Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s
viscositat cinemàtica v m2/s

Diàmetre hidràulic Dh

Àrea A mm2
Perímetro P mm

Coeficient de fricció f'

Coeficient rugositat e mm

Pèrdua de pressió total

Longitud total equivalent de conductes i accesoris L m
Coeficient de pèrdues C
Pressió dinàmica aire pd Pa

RESULTATS DE CÀLCULS

Referència Màquina UI-01
Descripció circuit Habitacions nord i sales 1/2
Pèrdua total instal·lació 2,89 mmca
Caudal instal·ació 823 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 823 1,5 0,23 3,81 rectangular 300 200 1,50 267 240 0,028 0,028 60962,96 0,093 0,16 0,16
A-H 370 0,5 0,08 2,74 rectangular 250 150 1,67 211 188 0,031 0,031 34291,67 0,066 0,04 0,20
A-S 453 1,5 0,23 2,79 rectangular 300 150 2,00 229 200 0,030 0,030 37255,14 0,062 0,11 0,27

Velocitat màxima en la instalació 3,8 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 2,7 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,47 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Annex Càlculs de CLI-U1



DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 823 1 0,15 3,27 rectangular 350 200 1,75 287 255 0,029 0,029 55420,88 0,064 0,07 0,07
A-H 370 2 0,30 2,74 rectangular 250 150 1,67 211 188 0,031 0,031 34291,67 0,066 0,15 0,23
A-S 453 1 0,15 2,51 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,030 0,030 37255,14 0,047 0,05 0,13

Velocitat màxima en la instal·lació 3,3 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 3,3 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,43 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Anexo Cálculos de CLR-U1
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

DADES DEL DISSENY

Tipologia circuit Climatizació
Caudal de càlcul 1.043 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducto R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm

CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons mètode Fregament Constant)

Número de Reynolds Re

Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s
viscositat cinemàtica v m2/s

Diàmetre hidràulic Dh

Àrea A mm2
Perímetro P mm

Coeficient de fricció f'

Coeficient rugositat e mm

Pèrdua de pressió total

Longitud total equivalent de conductes i accesoris L m
Coeficient de pèrdues C
Pressió dinàmica aire pd Pa

RESULTATS DE CÀLCULS

Referència Màquina UI-02
Descripció circuit Habitacions sud
Pèrdua total instal·lació 2,85 mmca
Caudal instal·ació 1.043 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 1.043 1,5 0,23 4,14 rectangular 350 200 1,75 287 255 0,028 0,028 70235,69 0,099 0,17 0,17
A-H 469 0,5 0,08 2,61 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,030 0,030 38629,63 0,050 0,03 0,20
A-S 574 1,5 0,23 2,66 rectangular 300 200 1,50 267 240 0,029 0,029 42492,59 0,046 0,08 0,25

Velocitat màxima en la instalació 4,1 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 2,6 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,45 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Annex Càlculs de CLI-U2



DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES 524X5

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 1.043 1 0,15 3,62 rectangular 400 200 2,00 305 267 0,028 0,028 64382,72 0,072 0,08 0,08
A-H 469 2 0,30 2,61 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,030 0,030 38629,63 0,050 0,11 0,20
A-S 574 1 0,15 2,66 rectangular 300 200 1,50 267 240 0,029 0,029 42492,59 0,046 0,05 0,14

Velocitat màxima en la instal·lació 3,6 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 3,6 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,40 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Anexo Cálculos de CLR-U2
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

DADES DEL DISSENY

Tipologia circuit Climatizació
Caudal de càlcul 1.043 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducto R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm

CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons mètode Fregament Constant)

Número de Reynolds Re

Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s
viscositat cinemàtica v m2/s

Diàmetre hidràulic Dh

Àrea A mm2
Perímetro P mm

Coeficient de fricció f'

Coeficient rugositat e mm

Pèrdua de pressió total

Longitud total equivalent de conductes i accesoris L m
Coeficient de pèrdues C
Pressió dinàmica aire pd Pa

RESULTATS DE CÀLCULS

Referència Màquina UI-02
Descripció circuit Aula 1
Pèrdua total instal·lació 2,78 mmca
Caudal instal·ació 1.043 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 1.043 1 0,15 4,14 rectangular 350 200 1,75 287 255 0,028 0,028 70235,69 0,099 0,11 0,11
A-B 522 1,5 0,23 2,90 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,030 0,030 42921,81 0,061 0,11 0,22

B-DIF 261 1 0,15 1,81 rectangular 200 200 1,00 219 200 0,032 0,032 24143,52 0,028 0,03 0,15

Velocitat màxima en la instalació 4,1 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 1,8 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,42 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Annex Càlculs de CLI-U2.2



DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES 524X5

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 1.043 2 0,30 3,62 rectangular 400 200 2,00 305 267 0,028 0,028 64382,72 0,072 0,17 0,17

Velocitat màxima en la instal·lació 3,6 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 3,6 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,37 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Anexo Cálculos de CLR-U2.2
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

DADES DEL DISSENY

Tipologia circuit Climatizació
Caudal de càlcul 1.202 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducto R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm

CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons mètode Fregament Constant)

Número de Reynolds Re

Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s
viscositat cinemàtica v m2/s

Diàmetre hidràulic Dh

Àrea A mm2
Perímetro P mm

Coeficient de fricció f'

Coeficient rugositat e mm

Pèrdua de pressió total

Longitud total equivalent de conductes i accesoris L m
Coeficient de pèrdues C
Pressió dinàmica aire pd Pa

RESULTATS DE CÀLCULS

Referència Màquina UI-03
Descripció circuit Sala 3
Pèrdua total instal·lació 3,46 mmca
Caudal instal·ació 1.202 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador i-HWD2 2T DLIO 302

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

1000
Re vDh

250,0

625,0

55,1
P

A
Dh

25,0

Re
6811,0' 









hD
f



pdC
D

L
fp

h








 1000

Càlcul Conductes RCL-U3



DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 1.202 1 0,15 4,77 rectangular 350 200 1,75 287 255 0,028 0,028 80942,76 0,131 0,15 0,15
A-B 601 3 0,45 3,34 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,029 0,029 49465,02 0,080 0,28 0,43

B-DIF 200 2 0,30 2,47 rectangular 150 150 1,00 164 150 0,033 0,033 24732,51 0,074 0,17 0,60

Velocitat màxima en la instalació 4,8 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 2,5 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,80 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Annex Càlculs de CLI-U3



DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 1.202 1,5 0,23 4,17 rectangular 400 200 2,00 305 267 0,028 0,028 74197,53 0,095 0,16 0,16
A-H 601 5 0,75 2,78 rectangular 300 200 1,50 267 240 0,030 0,030 44518,52 0,051 0,29 0,46

Velocitat màxima en la instal·lació 4,2 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 4,2 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,66 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Anexo Cálculos de CLR-U3
Pág. 12 de 18



DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

DADES DEL DISSENY

Tipologia circuit Climatizació
Caudal de càlcul 1.202 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducto R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm

CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons mètode Fregament Constant)

Número de Reynolds Re

Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s
viscositat cinemàtica v m2/s

Diàmetre hidràulic Dh

Àrea A mm2
Perímetro P mm

Coeficient de fricció f'

Coeficient rugositat e mm

Pèrdua de pressió total

Longitud total equivalent de conductes i accesoris L m
Coeficient de pèrdues C
Pressió dinàmica aire pd Pa

RESULTATS DE CÀLCULS

Referència Màquina UI-03
Descripció circuit SAS
Pèrdua total instal·lació 2,84 mmca
Caudal instal·ació 1.202 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador i-HWD2 2T DLIO 302

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 1.202 1 0,15 4,77 rectangular 350 200 1,75 287 255 0,028 0,028 80942,76 0,131 0,15 0,15
A-B 601 1,5 0,23 3,34 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,029 0,029 49465,02 0,080 0,14 0,29

B-DIF 301 1 0,15 2,09 rectangular 200 200 1,00 219 200 0,031 0,031 27824,07 0,037 0,04 0,33

Velocitat màxima en la instalació 4,8 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 2,1 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,53 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Annex Càlculs de CLI-U3.2



DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 1.202 1 0,15 4,17 rectangular 400 200 2,00 305 267 0,028 0,028 74197,53 0,095 0,11 0,11

Velocitat màxima en la instal·lació 4,2 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 4,2 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,31 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Anexo Cálculos de CLR-U3.2
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

DADES DEL DISSENY

Tipologia circuit Climatizació
Caudal de càlcul 2.094 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducto R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm

CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons mètode Fregament Constant)

Número de Reynolds Re

Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s
viscositat cinemàtica v m2/s

Diàmetre hidràulic Dh

Àrea A mm2
Perímetro P mm

Coeficient de fricció f'

Coeficient rugositat e mm

Pèrdua de pressió total

Longitud total equivalent de conductes i accesoris L m
Coeficient de pèrdues C
Pressió dinàmica aire pd Pa

RESULTATS DE CÀLCULS

Referència Màquina UI-04
Descripció circuit Entrada
Pèrdua total instal·lació 2,90 mmca
Caudal instal·ació 2.094 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador i-HWD2 2T DLIO 602

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 2.094 1,5 0,23 4,65 rectangular 500 250 2,00 382 333 0,026 0,026 103407,41 0,088 0,15 0,15
A-B 1.047 2 0,30 3,64 rectangular 400 200 2,00 305 267 0,028 0,028 64629,63 0,072 0,16 0,32

B-DIF 524 1,5 0,23 2,91 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,030 0,030 43086,42 0,061 0,11 0,42

Velocitat màxima en la instalació 4,7 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 2,9 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,62 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Annex Càlculs de CLI-U4



DADES DEL PROJECTE

Projecte: 22057-Hort de la Vila
Localitat Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES

TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca

UE-A 2.094 1 0,15 4,23 rectangular 550 250 2,20 399 344 0,026 0,026 96944,44 0,070 0,08 0,08

Velocitat màxima en la instal·lació 4,2 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 4,2 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,28 mmca

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

SECCIÓ mm

Anexo Cálculos de CLR-U4
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: Rehabilitació SS Sant Joan Deu Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

DADES DE DISSENY

Tipus Edifici Alberg
Cabal de càlcul 2,28 lit/sec
Diàmetre escomesa PE63 mm
Tipus de material PE
Coeficient de simultaneitat 0,20

CÀLCULS HIDRÀULICS

Coeficient de simultaneitat entre aparells

nombre d'aparells n

Coeficient de simultaneitat  entre nuclis

nombre de nuclis N

Fórmula de Flamand

Pèrdua de càrrega en la canonada J mca
velocitat de càlcul v m/s
Longitut total equivalent de la canonada i accessoris L m
Coeficient C de rugositat 0,00056
Diàmetre interior de la canonada D m

RESULTATS DE CÀLCUL 

Pèrdua de càrrega en la instal·lació 7,45 mca
Alçada manomètrica requerida en l'escomesa 22,45 mca 2,24 bar
Cabal de subministre 8,20 m3/h
DN comptador DN

J=V1'75.L.D-1'25.C

CÀLCULS DE FONTANERIA
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: Rehabilitació SS Sant Joan Deu Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS HIDRÀULICS

TRAM N Q TRAM Q TOTAL K Q CÀLCUL CANONADA Ø VELOCITAT LONGITUT ACCESSORIS PERD.CÀRREGA AH GEOMETRICA AH TRAM PRESSIÓ I PRESSIÓ J
lit/sec lit/sec lit/sec mm mm m/s m m m.c.a m m.c.a m.c.a m.c.a

D. I. Rehabilitació 34 11,84 11,84 0,20 2,37 PP63 45,60 1,45 6 0,9 0,35 4 4,35 40,00 35,65
D-PB 5 1,21 1,21 0,40 0,48 PP32 23,00 1,17 42 6,3 3,96 0 3,96 35,65 31,69

HT-PB-P1-P2 30 10,63 10,63 0,20 2,13 PP63 45,60 1,30 27 4,05 1,31 4 5,31 35,65 30,34
HT-P1-P2 20 7,08 7,08 0,20 1,42 PP50 36,20 1,38 28 4,2 2,00 4 6,00 30,34 24,34

HT-P2 10 0,42 3,54 0,26 0,93 PP40 28,80 1,43 4 0,6 0,41 4 4,41 24,34 19,93
HT-P2-1 9 0,35 3,12 0,28 0,87 PP40 28,80 1,34 4 0,6 0,36 0 0,36 19,93 19,57
HT-P2-2 8 0,35 2,77 0,30 0,83 PP40 28,80 1,28 4 0,6 0,33 0 0,33 19,57 19,24
HT-P2-3 7 0,35 2,42 0,33 0,79 PP40 28,80 1,21 4 0,6 0,30 0 0,30 19,24 18,94
HT-P2-4 6 0,35 2,08 0,36 0,74 PP40 28,80 1,14 4 0,6 0,27 0 0,27 18,94 18,66
HT-P2-5 5 0,35 1,73 0,40 0,69 PP40 28,80 1,06 4 0,6 0,24 0 0,24 18,66 18,42
HT-P2-6 4 0,35 1,39 0,46 0,64 PP40 28,80 0,98 4 0,6 0,21 0 0,21 18,42 18,21
HT-P2-7 3 0,35 1,04 0,55 0,57 PP32 23,00 1,38 4 0,6 0,50 0 0,50 18,21 17,71
HT-P2-8 2 0,35 0,69 0,70 0,48 PP32 23,00 1,17 4 0,6 0,38 0 0,38 17,71 17,33
HT-P2-9 1 0,35 0,35 1,00 0,35 PP25 18,00 1,36 4 0,6 0,67 0 0,67 17,33 16,66

COBERTA 1 0,40 0,40 1,00 0,40 PP25 18,00 1,57 16 2,4 3,45 4 7,45 16,66 9,21

Velocitat màxima en la instal·lació 1,6 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 1,0 m/s
Pèrdua màxima en la instal·lació 7,4 mca

CÀLCULS DE FONTANERIA

Canonades
Pàg. 2 de 6



DADES DEL PROJECTE

Projecte: Rehabilitació SS Sant Joan Deu Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS HIDRÀULICS

Descripció escomesa

Hort Vila nucllis (l/s) (l/s)

27 0,35 l/s 9,35 l/s
1 0,42 l/s 0,42 l/s
1 0,23 l/s 0,23 l/s
1 0,23 l/s 0,23 l/s
2 0,20 l/s 0,40 l/s
1 0,35 l/s 0,35 l/s
1 0,40 l/s 0,40 l/s

Total nuclis: 34 Cabal instal·lat 11,39 l/s
K nuclis : 0,2 Cabal simultani 2,28 l/s
Ø Nominal Derivació PE63
Ø Derivació interior 51,4
Velocitat (m/s) 1,10
P.d.c (mm.c.a) 0,027

Office

Rentadores

Coberta

Bany Homes
Bany Dones

Bany Adaptat

CÀLCULS DE FONTANERIA

Cabal 
càlculDescripció habitatges

nº
Cabal 
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Habitació
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DADES DEL PROJECTE

Projecte: Rehabilitació SS Sant Joan Deu Hort de la Vila
Localitat: Barcelona

ANNEX DE CÀLCULS HIDRÀULICS

Descripció subministre

Habitació aparells (l/s) (l/s) (mm)

1 0,10 l/s 0,10 l/s - 0,00 l/s 12 mm

1 0,10 l/s 0,10 l/s 0,07 l/s 0,07 l/s 12 mm
1 0,20 l/s 0,20 l/s 0,10 l/s 0,10 l/s 12 mm
1 0,20 l/s 0,20 l/s 0,10 l/s 0,10 l/s 12 mm

Total aparells: 4 Cabal instal·lat 0,60 l/s 0,27 l/s

K nucli : 0,58 Cabal simultani 0,35 l/s 0,15 l/s

Tipus de subministre B

Ø Nominal Derivació PP25 PP25

Ø Derivació interior 18 18

Velocitat (m/s) 1,36 0,60

P.d.c (mm.c.a) 0,146 0,035

Descripció subministre

Rentadores aparells (l/s) (l/s) (mm)

3 0,20 l/s 0,60 l/s 0,15 l/s 0,45 l/s 20 mm

Total aparells: 3 Cabal instal·lat 0,60 l/s 0,45 l/s

K nucli : 0,71 Cabal simultani 0,42 l/s 0,32 l/s

Tipus de subministre B

Ø Nominal Derivació PP25 PP25

Ø Derivació interior 18 18

Velocitat (m/s) 1,67 1,25

P.d.c (mm.c.a) 0,208 0,126

Descripció subministre

Bany Homes aparells (l/s) (l/s) (mm)

2 0,10 l/s 0,20 l/s - 0,00 l/s 12 mm

2 0,10 l/s 0,20 l/s 0,07 l/s 0,13 l/s 12 mm

Total aparells: 4 Cabal instal·lat 0,40 l/s 0,13 l/s

K nucli : 0,58 Cabal simultani 0,23 l/s 0,08 l/s

Tipus de subministre A

Ø Nominal Derivació PP25 PP25

Ø Derivació interior 18 18

Velocitat (m/s) 0,91 0,29

P.d.c (mm.c.a) 0,072 0,010

WC amb cisterna

Lavabo

Nº
Cabal 
aparell

Cabal 
instal·lat

Cabal 
ACS 

aparell

Cabal 
instal·lat

Diàmetre 
connexióDescripció aparells

Rentadora domèstica

Nº
Cabal 
aparell

Cabal 
instal·lat

Cabal 
ACS 

aparell

Cabal 
instal·lat

Diàmetre 
connexióDescripció aparells

Dutxa
Pica domèstica

WC amb cisterna

Lavabo

CÀLCULS DE FONTANERIA

Nº
Cabal 
aparell

Cabal 
instal·lat

Cabal 
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Diàmetre 
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Càlculs Fontaneria



CÀLCULS DE FONTANERIA

Descripció subministre

Bany Dones aparells (l/s) (l/s) (mm)

2 0,10 l/s 0,20 l/s - 0,00 l/s 12 mm

2 0,10 l/s 0,20 l/s 0,07 l/s 0,13 l/s 12 mm

Total aparells: 4 Cabal instal·lat 0,40 l/s 0,13 l/s

K nucli : 0,58 Cabal simultani 0,23 l/s 0,08 l/s

Tipus de subministre A

Ø Nominal Derivació PP25 PP25

Ø Derivació interior 18 18

Velocitat (m/s) 0,91 0,29

P.d.c (mm.c.a) 0,072 0,010

WC amb cisterna

Lavabo

Nº
Cabal 
aparell

Cabal 
instal·lat

Cabal 
ACS 

aparell

Cabal 
instal·lat

Diàmetre 
connexióDescripció aparells

Càlculs Fontaneria



CÀLCULS DE FONTANERIA

Descripció subministre

Bany Adaptat aparells (l/s) (l/s) (mm)

1 0,10 l/s 0,10 l/s - 0,00 l/s 12 mm
1 0,10 l/s 0,10 l/s 0,07 l/s 0,07 l/s 12 mm

Total aparells: 2 Cabal instal·lat 0,20 l/s 0,07 l/s

K nucli : 1,00 Cabal simultani 0,20 l/s 0,07 l/s

Tipus de subministre A

Ø Nominal Derivació PP20 PP20

Ø Derivació interior 14,4 14,4

Velocitat (m/s) 1,23 0,40

P.d.c (mm.c.a) 0,161 0,022

Descripció subministre

Office aparells (l/s) (l/s) (mm)

1 0,20 l/s 0,20 l/s 0,10 l/s 0,10 l/s 12 mm

1 0,15 l/s 0,15 l/s 0,10 l/s 0,10 l/s 12 mm

Total aparells: 2 Cabal instal·lat 0,35 l/s 0,20 l/s

K nucli : 1,00 Cabal simultani 0,35 l/s 0,20 l/s

Tipus de subministre A

Ø Nominal Derivació PP25 PP25

Ø Derivació interior 18 18

Velocitat (m/s) 1,38 0,79

P.d.c (mm.c.a) 0,148 0,056

Descripció subministre

Coberta aparells (l/s) (l/s) (mm)

2 0,20 l/s 0,40 l/s - 0,00 l/s 12 mm

Total aparells: 2 Cabal instal·lat 0,40 l/s 0,00 l/s

K nucli : 1,00 Cabal simultani 0,40 l/s 0,00 l/s

Tipus de subministre A

Ø Nominal Derivació PP25 PP25

Ø Derivació interior 18 18

Velocitat (m/s) 1,57 0,00

P.d.c (mm.c.a) 0,187 0,000
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Nº
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Nº
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Diàmetre 
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Càlculs Fontaneria



DADES DEL PROJECTE

REF: 22057
PROJECTE: Hort de la Vila
EMPLAÇAMENT: Barcelona

RESUM PER ZONES

TIPUS DE SALA

Àrea
Q 

ventilació
Percentatge

Q 
climatització

Q retorn T Barreja HR Barreja
Calor 

Sensible
Calor Total Simult.

Calor total 
simultani

Calor total 
simultani

Rati Rati Calor Total Simult.
Calor Total 
simultani

Calor Total 
simultani

Rati Rati

m2 m3/h % m3/h m3/h ºC % kcal/h kcal/h kcal/h kW kcal/h·m2 W/m2 Kcal/h Kcal/h kW kcal/h·m2 W/m2
OPCIONAL OPCIONAL

Despatx Individual 1 15          90         5% 387          297          26            1.221       2.299       100% 2.299          2,67            157        182        1.226          100% 1.226       1,43        84 97

Sala reunions 1 1 9            54         3% 249          195          26            782           1.429       100% 1.429          1,66            164        190        770             100% 770           0,89        88 102

SAS + Voluntariat 1 70          162       14% 1.296       1.134       25            3.992       6.034       100% 6.034          7,02            87          101        2.948          100% 2.948       3,43        42 49

Sala reunions 2 1 8            54         3% 231          177          26            727           1.372       100% 1.372          1,59            175        204        712             100% 712           0,83        91 106

Despatx Individual 1 1 8            18         2% 184          166          25            562           789           100% 789             0,92            101        118        508             100% 508           0,59        65 76

Sostenibilitat + Varis 1 56          108       10% 934          826          25            2.871       4.254       100% 4.254          4,95            77          89           2.311          100% 2310,7 2,69        42 48      

Despatx Individual 2 1 8            18         3% 363          345          24            1.101       1.329       100% 1.329          1,55            166        193        623             100% 623           0,72        78 90

Office 1 28          198       11% 720          522          26            2.288       4.665       100% 4.665          5,42            168        195        2.385          100% 2.385       2,77        86 100

Aula 1 1 124        450       30% 2.245       1.795       26            7.026       12.606     100% 12.606       14,66          102        119        6.337          100% 6.337       7,37        51 60

Aula 2 1 70          252       18% 1.368       1.116       26            4.268       7.396       100% 7.396          8,60            105        122        3.978          100% 3.978       4,63        56 66

Circulació 2 1 63          500       

Circulació 3 1 17          200       

PB Serveis generals 12 474      2.104   100% 7.976      24.837    42.175    100% 42.175      49,03        108       126       21.798      100% 21.798    25         57     66     

Habitació minusvàlids PB N 2 22          36         6% 428          392          25            1.297       1.572       100% 3.143          3,65            71          82           1.326          100% 2.652       3,08        60 69

Habitació minusvàlids PB S 2 22          36         9% 726          690          24            2.190       2.464       100% 4.929          5,73            111        129        1.217          100% 2.435       2,83        55 64

Habitació tipus PB N 8 22          288       27% 440          152          30            1.344       1.826       100% 14.607       16,98          85          99           1.373          100% 10.982     12,77      64 74

Habitació tipus PB S 6 22          216       30% 440          224          28            2.235       2.717       100% 16.300       18,95          126        147        1.307          100% 7.842       9,12        61 71

Sala 1/2 PB 4 11          144       13% 441          297          27            1.346       1.797       100% 7.187          8,36            160        186        893             100% 3.570       4,15        79 92

Sala 3 PB 2 40          180       15% 959          779          26            2.936       4.099       100% 8.198          9,53            103        119        3.019          100% 6.039       7,02        76 88

Passadís 2 45          300       

PB & P1 Habitacions 26 139      1.200   100% 3.435      11.349    14.474    100% 54.364      63,20        109       127       9.135        100% 33.520    39         66     76     

Habitació minusvàlids P2 N 1 22          18         6% 390          372          24            1.182       1.457       100% 1.457          1,69            66          76           1.365          100% 1.365       1,59        61 71

Habitació minusvàlids P2 S 1 22          18         9% 688          670          24            2.075       2.350       100% 2.350          2,73            106        123        1.252          100% 1.252       1,46        56 66

Habitació tipus P2 N 4 22          144       27% 403          259          27            1.233       1.714       100% 6.858          7,97            80          93           1.409          100% 5.634       6,55        65 76

Habitació tipus P2 S 3 22          108       30% 403          295          26            2.124       2.605       100% 7.816          9,09            121        141        1.341          100% 4.022       4,68        62 72

Sala 1/2 P2 2 11          72         13% 421          349          26            1.288       1.739       100% 3.477          4,04            155        180        910             100% 1.820       2,12        81 94

Sala 3 P2 1 40          90         15% 890          800          25            2.730       3.892       100% 3.892          4,52            97          113        3.085          100% 3.085       3,59        77 90

Passadís 1 45          150       

PB & P1 Habitacions 13 139      600      100% 3.196      10.631    13.757    100% 25.849      30,05        104       121       9.361        100% 17.179    20         67     78     

TOTAL 51 751      3.904   100% 14.608    46.817    70.406    100% 70.406      81,85        107       125       40.295      100% 40.295    47         63     74     

PB Serveis generals 12 474    2.104   100% 7.976    24.837  42.175  100% 42.175    49           108     126     21.798    100% 21.798  25        57     66     
Circuti nord 15 87      486      65% 1.662    5.057    6.569    100% 26.065     30           20       23       5.472      100% 20.633  23,99        63 73
Circuit sud 21 190    864 135% 4.969    16.923  21.662  100% 54.148    63           47       54       13.025    100% 30.066  34,95        68 80

TOTAL 48 751    3.454   100% 14.608 46.817  70.406  100% 70.406     81,85      58       68       40.295    100% 40.295  47        76     89     

RESUM CÀLCULS FRIGORÍFICS RESUM CÀLCULS CALORÍFICSGENERAL

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES I CALORÍFIQUES

OPCIONAL

Càlculs Exigencies Calorifiques
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COL·LABORADORS

REV.

ESCALA DATA

NOM FITXER

NÚM. PLÀNOL

PLÀNOL

- PREVIAMENT A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR
HA DE REALITZAR TOTS ELS PLÀNOLS DE
REPLANTEIG COORDINAT AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS, TENINT QUE SUBMINISTRAR ELS
PLÀNOLS DE SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES.
AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
PREVIAMENT APROVATS PER LA D.F.

- AL LLARG DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR TINDRÀ QUE DESENVOLUPAR ELS
PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTANT-LOS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA D.F.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN ESSER MODIFICADES
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ELS
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE SOTA PRÈVIA APROVACIÓ DE LA D.F.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS EN PLÀNOLS
SÓN INDICATIUS, EXCLUSIVAMENT AMB FINALITATS
DE DISSENY, I NO ESSENT CONSIDERATS COM A
UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA D.F.

- NO S'HAN DE PRENDRE MIDES SOBRE EL PROPI
PLÀNOL. TOTES LES DIMENSIONS S'HAURÁN DE
COMPROBAR EN L'OBRA IN SITU.

- QUALSEVOL POSSIBLE CONTRADICCIÓ EN ELS
DOCUMENTS DEL PROJECTE HAURÁN DE SER
COMUNICADES A LA D.F. QUI DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I/O PRIORITAT.

- ELS PLÀNOLS S'HAURÁN DE LLEGIR EN CONJUNT
AMB TOTA LA RESTA DE DOCUMENTS RELLEVANTS
DEL PROJECTE, INCLOENT LA DOCUMENTACIÓ
ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I
D'ARQUITECTURA.

- ELS DETALLS I ESQUEMES ESTAN (S/E), LES
SECCIONS AMB (ESCALES ESPECÍFIQUES).

- PER L'UBICACIÓ, ES FARÀ EN OBRA AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS DEL SOSTRE.
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REV.

ESCALA DATA

NOM FITXER

NÚM. PLÀNOL

PLÀNOL

- PREVIAMENT A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR
HA DE REALITZAR TOTS ELS PLÀNOLS DE
REPLANTEIG COORDINAT AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS, TENINT QUE SUBMINISTRAR ELS
PLÀNOLS DE SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES.
AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
PREVIAMENT APROVATS PER LA D.F.

- AL LLARG DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR TINDRÀ QUE DESENVOLUPAR ELS
PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTANT-LOS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA D.F.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN ESSER MODIFICADES
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ELS
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE SOTA PRÈVIA APROVACIÓ DE LA D.F.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS EN PLÀNOLS
SÓN INDICATIUS, EXCLUSIVAMENT AMB FINALITATS
DE DISSENY, I NO ESSENT CONSIDERATS COM A
UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
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PLÀNOL. TOTES LES DIMENSIONS S'HAURÁN DE
COMPROBAR EN L'OBRA IN SITU.

- QUALSEVOL POSSIBLE CONTRADICCIÓ EN ELS
DOCUMENTS DEL PROJECTE HAURÁN DE SER
COMUNICADES A LA D.F. QUI DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I/O PRIORITAT.

- ELS PLÀNOLS S'HAURÁN DE LLEGIR EN CONJUNT
AMB TOTA LA RESTA DE DOCUMENTS RELLEVANTS
DEL PROJECTE, INCLOENT LA DOCUMENTACIÓ
ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I
D'ARQUITECTURA.

- ELS DETALLS I ESQUEMES ESTAN (S/E), LES
SECCIONS AMB (ESCALES ESPECÍFIQUES).

- PER L'UBICACIÓ, ES FARÀ EN OBRA AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS DEL SOSTRE.
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- PREVIAMENT A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR
HA DE REALITZAR TOTS ELS PLÀNOLS DE
REPLANTEIG COORDINAT AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS, TENINT QUE SUBMINISTRAR ELS
PLÀNOLS DE SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES.
AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
PREVIAMENT APROVATS PER LA D.F.

- AL LLARG DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR TINDRÀ QUE DESENVOLUPAR ELS
PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTANT-LOS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA D.F.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN ESSER MODIFICADES
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ELS
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE SOTA PRÈVIA APROVACIÓ DE LA D.F.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS EN PLÀNOLS
SÓN INDICATIUS, EXCLUSIVAMENT AMB FINALITATS
DE DISSENY, I NO ESSENT CONSIDERATS COM A
UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA D.F.

- NO S'HAN DE PRENDRE MIDES SOBRE EL PROPI
PLÀNOL. TOTES LES DIMENSIONS S'HAURÁN DE
COMPROBAR EN L'OBRA IN SITU.

- QUALSEVOL POSSIBLE CONTRADICCIÓ EN ELS
DOCUMENTS DEL PROJECTE HAURÁN DE SER
COMUNICADES A LA D.F. QUI DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I/O PRIORITAT.

- ELS PLÀNOLS S'HAURÁN DE LLEGIR EN CONJUNT
AMB TOTA LA RESTA DE DOCUMENTS RELLEVANTS
DEL PROJECTE, INCLOENT LA DOCUMENTACIÓ
ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I
D'ARQUITECTURA.

- ELS DETALLS I ESQUEMES ESTAN (S/E), LES
SECCIONS AMB (ESCALES ESPECÍFIQUES).

- PER L'UBICACIÓ, ES FARÀ EN OBRA AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS DEL SOSTRE.
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PREVIAMENT APROVATS PER LA D.F.

- AL LLARG DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
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DISTRIBUCIONS, PODRAN ESSER MODIFICADES
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DOCUMENTS DEL PROJECTE HAURÁN DE SER
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AMB TOTA LA RESTA DE DOCUMENTS RELLEVANTS
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D'ARQUITECTURA.

- ELS DETALLS I ESQUEMES ESTAN (S/E), LES
SECCIONS AMB (ESCALES ESPECÍFIQUES).
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D'INSTAL·LACIONS DEL SOSTRE.
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- PREVIAMENT A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR
HA DE REALITZAR TOTS ELS PLÀNOLS DE
REPLANTEIG COORDINAT AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS, TENINT QUE SUBMINISTRAR ELS
PLÀNOLS DE SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES.
AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
PREVIAMENT APROVATS PER LA D.F.

- AL LLARG DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR TINDRÀ QUE DESENVOLUPAR ELS
PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTANT-LOS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA D.F.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN ESSER MODIFICADES
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ELS
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE SOTA PRÈVIA APROVACIÓ DE LA D.F.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS EN PLÀNOLS
SÓN INDICATIUS, EXCLUSIVAMENT AMB FINALITATS
DE DISSENY, I NO ESSENT CONSIDERATS COM A
UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA D.F.

- NO S'HAN DE PRENDRE MIDES SOBRE EL PROPI
PLÀNOL. TOTES LES DIMENSIONS S'HAURÁN DE
COMPROBAR EN L'OBRA IN SITU.

- QUALSEVOL POSSIBLE CONTRADICCIÓ EN ELS
DOCUMENTS DEL PROJECTE HAURÁN DE SER
COMUNICADES A LA D.F. QUI DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I/O PRIORITAT.

- ELS PLÀNOLS S'HAURÁN DE LLEGIR EN CONJUNT
AMB TOTA LA RESTA DE DOCUMENTS RELLEVANTS
DEL PROJECTE, INCLOENT LA DOCUMENTACIÓ
ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I
D'ARQUITECTURA.

- ELS DETALLS I ESQUEMES ESTAN (S/E), LES
SECCIONS AMB (ESCALES ESPECÍFIQUES).

- PER L'UBICACIÓ, ES FARÀ EN OBRA AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS DEL SOSTRE.
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- PREVIAMENT A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR
HA DE REALITZAR TOTS ELS PLÀNOLS DE
REPLANTEIG COORDINAT AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS, TENINT QUE SUBMINISTRAR ELS
PLÀNOLS DE SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES.
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SÓN INDICATIUS, EXCLUSIVAMENT AMB FINALITATS
DE DISSENY, I NO ESSENT CONSIDERATS COM A
UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA D.F.

- NO S'HAN DE PRENDRE MIDES SOBRE EL PROPI
PLÀNOL. TOTES LES DIMENSIONS S'HAURÁN DE
COMPROBAR EN L'OBRA IN SITU.

- QUALSEVOL POSSIBLE CONTRADICCIÓ EN ELS
DOCUMENTS DEL PROJECTE HAURÁN DE SER
COMUNICADES A LA D.F. QUI DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I/O PRIORITAT.

- ELS PLÀNOLS S'HAURÁN DE LLEGIR EN CONJUNT
AMB TOTA LA RESTA DE DOCUMENTS RELLEVANTS
DEL PROJECTE, INCLOENT LA DOCUMENTACIÓ
ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I
D'ARQUITECTURA.

- ELS DETALLS I ESQUEMES ESTAN (S/E), LES
SECCIONS AMB (ESCALES ESPECÍFIQUES).

- PER L'UBICACIÓ, ES FARÀ EN OBRA AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS DEL SOSTRE.
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- NO S'HAN DE PRENDRE MIDES SOBRE EL PROPI
PLÀNOL. TOTES LES DIMENSIONS S'HAURÁN DE
COMPROBAR EN L'OBRA IN SITU.

- QUALSEVOL POSSIBLE CONTRADICCIÓ EN ELS
DOCUMENTS DEL PROJECTE HAURÁN DE SER
COMUNICADES A LA D.F. QUI DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I/O PRIORITAT.

- ELS PLÀNOLS S'HAURÁN DE LLEGIR EN CONJUNT
AMB TOTA LA RESTA DE DOCUMENTS RELLEVANTS
DEL PROJECTE, INCLOENT LA DOCUMENTACIÓ
ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I
D'ARQUITECTURA.

- ELS DETALLS I ESQUEMES ESTAN (S/E), LES
SECCIONS AMB (ESCALES ESPECÍFIQUES).

- PER L'UBICACIÓ, ES FARÀ EN OBRA AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS DEL SOSTRE.
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D'INSTAL·LACIONS, TENINT QUE SUBMINISTRAR ELS
PLÀNOLS DE SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES.
AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
PREVIAMENT APROVATS PER LA D.F.

- AL LLARG DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR TINDRÀ QUE DESENVOLUPAR ELS
PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTANT-LOS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA D.F.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN ESSER MODIFICADES
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ELS
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE SOTA PRÈVIA APROVACIÓ DE LA D.F.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS EN PLÀNOLS
SÓN INDICATIUS, EXCLUSIVAMENT AMB FINALITATS
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UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
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PLÀNOL. TOTES LES DIMENSIONS S'HAURÁN DE
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DOCUMENTS DEL PROJECTE HAURÁN DE SER
COMUNICADES A LA D.F. QUI DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I/O PRIORITAT.

- ELS PLÀNOLS S'HAURÁN DE LLEGIR EN CONJUNT
AMB TOTA LA RESTA DE DOCUMENTS RELLEVANTS
DEL PROJECTE, INCLOENT LA DOCUMENTACIÓ
ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I
D'ARQUITECTURA.

- ELS DETALLS I ESQUEMES ESTAN (S/E), LES
SECCIONS AMB (ESCALES ESPECÍFIQUES).

- PER L'UBICACIÓ, ES FARÀ EN OBRA AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS DEL SOSTRE.
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D'INSTAL·LACIONS, TENINT QUE SUBMINISTRAR ELS
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DOCUMENTS DEL PROJECTE HAURÁN DE SER
COMUNICADES A LA D.F. QUI DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I/O PRIORITAT.
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- PREVIAMENT A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR
HA DE REALITZAR TOTS ELS PLÀNOLS DE
REPLANTEIG COORDINAT AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS, TENINT QUE SUBMINISTRAR ELS
PLÀNOLS DE SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES.
AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
PREVIAMENT APROVATS PER LA D.F.

- AL LLARG DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR TINDRÀ QUE DESENVOLUPAR ELS
PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTANT-LOS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA D.F.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN ESSER MODIFICADES
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ELS
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE SOTA PRÈVIA APROVACIÓ DE LA D.F.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS EN PLÀNOLS
SÓN INDICATIUS, EXCLUSIVAMENT AMB FINALITATS
DE DISSENY, I NO ESSENT CONSIDERATS COM A
UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA D.F.

- NO S'HAN DE PRENDRE MIDES SOBRE EL PROPI
PLÀNOL. TOTES LES DIMENSIONS S'HAURÁN DE
COMPROBAR EN L'OBRA IN SITU.

- QUALSEVOL POSSIBLE CONTRADICCIÓ EN ELS
DOCUMENTS DEL PROJECTE HAURÁN DE SER
COMUNICADES A LA D.F. QUI DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I/O PRIORITAT.

- ELS PLÀNOLS S'HAURÁN DE LLEGIR EN CONJUNT
AMB TOTA LA RESTA DE DOCUMENTS RELLEVANTS
DEL PROJECTE, INCLOENT LA DOCUMENTACIÓ
ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I
D'ARQUITECTURA.

- ELS DETALLS I ESQUEMES ESTAN (S/E), LES
SECCIONS AMB (ESCALES ESPECÍFIQUES).

- PER L'UBICACIÓ, ES FARÀ EN OBRA AMB LA RESTA
D'INSTAL·LACIONS DEL SOSTRE.
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1 Programa de necessitats 

1.1 Descripció de l’estructura 

El present document té per objecte la descripció i justificació de tots els diferents elements que 
configuren l’estructura del projecte bàsic.  

El projecte que ocupa el present document consisteix en la construcció d’una escala metàl·lica 
d’emergència per a la reforma parcial del CRI Hort de la Vila a Barcelona. L’estructura consisteix 
en pilars i bigues metàl·liques, amb els graons i replans de l’escala formada a partir de xapa 
plegada metàl·lica i fonaments de formigó. 

1.2 Usos previstos al projecte 

Els usos previstos per a l’estructura del projecte objecte del present document són d’evacuació 
d’un equipament d’ús hospitalari – residencial.  

1.3 Descripció de la fonamentació i contenció de terres 

1.3.1 Descripció del terreny 

Pendent d’estudi geotècnic 

1.3.2 Descripció de la fonamentació 

Donat que el terreny que hi ha immediatament sota l’edifici es proposa una fonamentació 
superficial de formigó. 

1.3.3 Sistemes de contenció de terres 

No hi ha contenció de terres. 

2 Bases de càlcul 

2.1 Vida útil nominal 

Donat que l’ús de la construcció és del tipus d’evacuació i en manca d’un requeriment superior per 
part de la propietat s’ha considerat una vida útil nominal de 50 anys. 

2.2 Característiques dels materials 

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació. 

2.2.1 Formigó 

S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretesat o postesat. 
Les seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes, 
són les següents: 
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2.2.1.1 Denominació i tipificació 

Elements de formigó 

Tipificació: HA-25/B/20/XC2 

Característiques intrínseques: 

Fck: 

Consistència: 

TMA: 

Tipus d’ambient: 

25.0 N/mm2 

Tova

20 mm 

XC2 

Contingut mínim de ciment: 275 kg/m3 

Màxima relació A/C: 0.60 

Resistència als 7 dies: 17.5 N/mm2 

La classificació i especificació de les característiques mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat dels ciments utilitzats, així com els corresponents criteris de conformitat, s’han 
considerat en base a les normes corresponents, actualitzades a 2016, (RC-16): 

2.2.1.2 Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul 

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació 
ulterior s’ha adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció CE-21 en l’article 
3.1.7, de l’annex 19. 

D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, 
d’equació que per un formigó amb fck≤50N/mm2: 

0.002ε0;
ε

ε
11fσ

2

c0

c
cdc 




























−−=

on: 

σc és la tensió, 

fcd  és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació 

sobre la resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, f, 
detallant en l’apartat 2.5 de la present memòria, 

εc és la deformació consegüent, 

εc0 és la deformació a trencament en compressió simple si fck≤50N/mm2, 

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica per un formigó amb fck≤50N/mm2, l’equació de la 
qual és: 

0.0035ε0.002;fσ
cd

=
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2.2.1.3 Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal 

A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 

a) Mòdul de deformació longitudinal secant, Ecm: 

   100010 = 0.3
jcm,cm  f  22 E  

b) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ec: 

 
1.175

400

f
1.30β

EβE

ck
E

cmEc

−=

=

 

on fcm,j és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió: 

 8ff jck,jcm, += , en N/mm2 

2.2.1.4 Coeficient de Poisson 

S’ha considerat el valor 0.2. 

2.2.1.5 Coeficient de dilatació tèrmica 

S’ha considerat el valor 10-5 (ºC)-1 

2.2.1.6 Coeficient de retracció 

Segons les indicacions de l’article 3.1.4 del annex 19 del CE-21 

2.2.1.7 Coeficient de fluència 

Segons les indicacions de l’article 3.1.4 del annex 19 del CE-21 

2.2.1.8 Assaigs i control 

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assajos 
als que ha d’ésser sotmès resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta 
en Obra del Formigó Armat i el Pla de Control adjunt 

2.2.1.9 Aspecte extern 

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament 
en el Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present. 
A grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o 
textura o bruts, tant de fluorescències com de taques d’òxid o greix. 

2.2.2 Acer per armadures passives 

S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge 
dels elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons el CE-21, és:    
B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500S, que implica: 
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Acer armadura passiva: 

B-500SD:

B-500S:

Soldabilitat, alta ductilitat 

Soldabilitat 

Límit elàstic fyk ≥500 N/mm2. 

Mòdul d’elasticitat, E: 200.000 N/mm2. 

2.2.2.1 Diagrama σ-ε de càlcul≥500 N/mm2. 

El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que 
estableix la norma CE-21, en l’apartat 3.2.7 del annex 19. En el diagrama indicat s’observa una llei 
trilineal, en la que el seu tram inclinat te un pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de 

valor E=200.000 N/mm2, vàlid per a intervals de tensió compresos entre –fyd <  < fyd, essent fyd la 
resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els 

coeficients de minoració de resistència, s. 

2.2.2.2 Característiques del material i assaigs 

Las característiques del material que es detalla, així com els assajos als que s’haurà de sotmetre, 
queden especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó 
Armat i en el Pla de Control adjunt. 

2.2.3 Acer per les armadures actives 

S’utilitza per a permetre la introducció d’estats de pretensió en el formigó armat, constituint formigó 
pretesat o bé per a introduir accions similars en estructures metàl·liques: 

Acer armadura activa: 

Càrrega unitària màxima, fmax: 1860 N/mm2. 

Límit elàstic, fyk: 1670 N/mm2. 

Allargament en trencament: >3.5%

Relaxació, : < 2.5% al 70% de fmax a 1000h 

Mòdul de elasticitat, E: 190.000 N/mm2 

Tipificació Y 1860 S7 

2.2.3.1 Diagrama σ-ε de càlcul 

El diagrama tensió-deformació considerat és el simplificat, corresponent als acers en les 
armadures actives que estableix la norma CE-21. En aquest diagrama s’observa una llei en la que 
el seu tram inclinat te un pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor E=190.000 

N/mm2, vàlid per a llindars de tensió compresos entre 0 <  < fpd, essent fpd la resistència de càlcul 
del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de 
resistència, γs. 
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2.2.3.2 Característiques del material i assajos 

Les característiques del material que es detalla, així com els assajos a què hauran de sotmetre’s, 
queden especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó 
Armat i en el Pla de Control adjunt. 

2.2.4 Acer laminat 

S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs 
d’ancoratge i subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma CE-21 es 
distingeixen les característiques dels materials per a perfils i xapes, per a cargols, rosques i 
volanderes, i per al material d’aportació. 

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a què s’hauria de sotmetre, 
queden especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura 
metàl·lica. L’acer laminat considerat en projecte es del tipus S275JR. 

2.2.4.1 Acer per xapes i perfils 

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025-2:2020 (Productes laminats en calent 
d’acer sense aliatges, per a construccions metàl·liques d’ús general), així com l’establert a les 
normes UNE-EN 10210-1:2007, relativa a perfils buits per a construcció acabats en calent d’acer 
no aleat de gra fi, i UNE-EN 10219-1:2007, relativa a seccions buides d’acer estructural 
conformades en fred. A la taula (CE-21, taula A22.3.1) s’especifiquen les característiques 
mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025, que són les que han estat utilitzades en els 
càlculs del present projecte d’estructura. 

Tipus d’acer en xapes i perfils S275JR 

fy (N/mm2) xapes <16mm 275 N/mm2 

Mòdul d’elasticitat, E 200.000 N/mm2 

Mòdul d’elasticitat transversal, G 81.000 N/mm2 

Coeficient de Poisson, ν: 0.30 

Coeficient de dilatació tèrmica, λ: 1.2 x 10-5 (°C)-1 

Densitat 7.850 Kg/m3. 

 

A la taula disposada en el CE-21, annex 28 (taula A28.2.1) s’especifiquen els espessors màxims 
(en mm) de xapes per als quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material.  

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament 
es requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor, 
d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.). 

2.2.4.2 Cargols, rosques i volanderes 

Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i volanderes s’han pres de la 
taula següent (CE-21, taula 85.2.a): L’acer per a cargols i volanderes considerat en projecte es del 
tipus TR 8.8., preveure el tractament de les superfícies segons s’indica en els plànols de projecte. 
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2.2.4.3 Materials d’aportació 

Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels 
materials base. 

2.2.4.4 Resistència de càlcul 

Es defineix resistència de càlcul, fyd, es defineix com el quocient entre la tensió de límit elàstic i el 
coeficient de seguretat del material, definit en l’apartat corresponent. 

fyd= fy/γM 

Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o de la secció, s’ha 
adoptat com a resistència de càlcul el valor: 

fud=fu/ γM2 

essent γM2 el coeficient de seguretat per a resistència última. 

2.3 Característiques del terreny 

2.3.1 Característiques geotècniques dels materials 

Pendent d’estudi geotècnic. 

2.3.2 Hidrologia i nivell freàtic 

Pendent d’estudi geotècnic. 

2.4 Accions considerades 

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en 
consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present 
informe. 

Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un 
edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions 
accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon a 
l’estipulat als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE. 
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2.4.1 Accions permanents 

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació 
amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 3 grups 
d’accions permanents que es detallen a continuació. 

2.4.1.1 Pes propi 

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements 
separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...), 
reblerts (com els de terres) i equips fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig 
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent 
s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals. 

Elements: Densitat: 

Murs de fàbrica de totxo: 

De totxo massís: 

De totxo calat: 

De totxo buit:  

18.00 kN/m3 

15.00 kN/m3 

12.00 kN/m3 

Murs de fàbrica de bloc: 

De bloc buit de morter:  

De bloc buit de guix: 

 

16.00 kN/m3 

10.00 kN/m3 

Formigó: 

Formigó armat: 

Formigó en massa: 

Formigó d’escòria: 

25.00 kN/m3 

24.00 kN/m3 

16.00 kN/m3 

Paviments: 

Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total): 

Terratzo: 

Parquet: 

1.00 kN/m2 

0.80 kN/m2 

0.40 kN/m2 

Materials de coberta: 

Planxa plegada metàl·lica: 

Teula corba: 

Pissarra: 

Tauler de rajola: 

0.12 kN/m2 

0.50 kN/m2 

0.30 kN/m2 

1.00 kN/m2 
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Materials de construcció: 

Sorra: 

Ciment: 

Pissarra: 

Escòria granulada: 

15.00 kN/m3 

16.00 kN/m3 

29.00 kN/m3 

12.00 kN/m3 

Reomplerts: 

Terreny, com a jardineres...: 20.00 kN/m3 

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, 
s’ha considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.80kN/m2, 
multiplicat per la raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada. Així mateix, 
per vivendes, s’ha considerat una càrrega de 1kN/m2 repartida sobre la superfície del forjat, tal i 
com indica el DB mencionat. 

Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per 
una altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals. 

Tancaments 

Tancaments ceràmics de dos fulls sense perforacions, 
de totxo calat de 15 cm. i envà de totxo buit de 10 cm, 
d’alçada fins als 3.00 m. 

10,00 kN/m 

Tancaments ceràmics de dos fulls amb perforacions, de 
totxo calat de 15 cm i envà de totxo buit de 10, d’alçada 
fins als 3.00 m 

8,00 kN/m 

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls sense 
perforacions, de 20 cm exterior i 10 cm. Interior 

14,00 kN/m 

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls amb 
perforacions, de 20 cm exterior i 10 cm. interior: 

10,00 kN/m 

Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 m 4,00 kN/m 

Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 m. i 
espessor 15 cm.: 

6,00 kN/m 

Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m i 
espessor 10 cm: 

4,00 kN/m 

A les zones d’instal·lacions s’han considerat les càrregues que han indicat a l’equip 
d’instal·lacions, (veure estats de càrrega en plànols i/o esquema en annex) i com a mínim s’ha 
considerat una sobrecàrrega de 5,00 kN/m2 
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2.4.1.2 Pretesat 

L’acció del pretesat s’ha avaluat prenent com a base a l’establert a la instrucció CE-21. El sistema 
de forces equivalents s’obté de l’equilibri del cable i estan composades per: 

▪ Forces i moments concentrats als ancoratges. 

▪ Forces normals als tendons, resultants de la curvatura i canvis de direcció dels mateixos. 

▪ Forces tangencials degudes al fregament. 

 

El valor de les forces i moments concentrats als ancoratges es dedueix del valor de la força de 
pretesat en aquest punts, tenint en compte les pèrdues de força corresponent, la geometria del 
cable i la geometria de la zona d’ancoratge. 

2.4.1.3 Accions del terreny 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres 
accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions que pateix. 
En general les accions del terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de 
contenció de terres. 

La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de 
l’estipulat al DB SE-C. Tal i com es descriu en l’apartat 2.3.2.3, s’han determinat les accions del 
terreny sobre els fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 

▪ Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden afectar 
al comportament de la fonamentació. 

▪ Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny 

▪ Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny 

 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat 
la forma i dimensions de l’encepat a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de les terres o 
allò que pugui gravitar sobre ell. 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’ha considerat 
les sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials com 
subterrànies, possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i 
ancoratges s’han considerat com a accions. 

S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 6.2.1 
del DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 

Empenta activa:  

Quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del reblert o la 
deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. L’empenta activa 

es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’a, que s’ha determinat mitjançant les 
fórmules: 

 AVAa K2·c'·σ'Kσ' −=  

 







−=

2

φ

4

π
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essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de 

valor ’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la 
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Empenta passiva: 

Quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses per una 
estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. L’empenta 

passiva es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’p, que s’ha determinat mitjançant 
les següents fórmules: 

PVPp K2·c'·σ'Kσ' +=









+=

2

φ

4

π
tgK 2

P

essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de 

valor ’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la 
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants a la coronació dels elements de 
contenció s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la 
densitat del material contingut. 

γ

q
He =

essent  el pes específic del terreny contingut. 

Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha 
utilitzat la formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 

S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una 
sobrecàrrega per al subjacent. 

L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives. 

2.4.2 Accions variables 

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps, no és monòtona ni 
menyspreable respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues 
d’ús, les accions sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i 
l’acció que produeix l’acumulació de neu. 

2.4.2.1 Sobrecàrregues d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 

S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega 
distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per les 
comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a 
qualsevol punt de la zona afectada. Aquesta càrrega concentrada s’ha considerat actuant 
simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en les zones d’ús de trànsit i aparcament 
de vehicles lleugers, i de manera independent i no simultània amb ella a la resta de casos descrits 
a la taula anterior. 

En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores 
de valor 2kN/m. 
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S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols 
importants o zones d’aglomeració. 

Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega 
permesa en l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE. 

2.4.2.2 Accions sobre baranes i elements divisoris 

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força 
horitzontal a una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un 
moment flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha 
determinat en base a l’estipulat a la taula 3.3 del DB SE-AE. 

2.4.2.3 Vent 

Les càrregues de vent són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a 
ell. Per a la seva determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície 
exposada amb una pressió estàtica qe que es pot expressar com a: 

qe=qb·ce·cp, essent: 

qb= Pressió dinàmica del vent. 

ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn. 

cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma. 

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel 
DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2. 

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i 
l’altura en cada punt segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel 
al vent segons la taula 3.5 del DB SE-AE. 

En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit: 

Edifici 

Grau d’aspresa d’entorn considerat IV 

Altura màxima de l’edifici 14.55 m 

Coeficient d’exposició (ce (14.55m)) 2.1 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0.50 kN/m2 

Esveltesa en el pla paral·lel al vent: 0.35 

Coeficients eòlics: 

cp: 

cs: 

0.70 

-0.30

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de l’edifici 
exposats al vent. 
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2.4.2.4 Accions tèrmiques 

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat 
possible l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu 
d’estructura han sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per 
això s’ha sotmès a l’estructura a l’acció tèrmica causada per un increment de temperatura que 
correspon al que estableix la norma DB SE-AE en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements exposats 
a la intempèrie s’ha pres com a temperatures extremes màximes i mínimes les que consten a 
”CTE DB SE-AE Anejo E. Datos climáticos”. 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen quan es fa referència a les 
característiques dels materials. 

2.4.2.5 Neu 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb 
la fórmula: 

 kn μ·sq =  

essent  el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un 
terreny horitzontal. 

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la localitat de 
Barcelona, el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0.40 kN/m2. 

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 
0.40 kN/m2. 

2.4.3 Accions accidentals 

2.4.3.1 Sisme 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. 

La norma esmentada, en el seu article 1.2., estableix una classificació de les construccions en 
funció del seu ús, segons el criteri següent: 

▪ De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu 
col·lapse per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics rellevants a tercers. 

▪ De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol 
pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a 
efectes catastròfics. 

▪ D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol 
pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

 

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de 
normal importància. 

L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta, es considera de pòrtics ben travats entre 
sí en totes les direccions. 
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Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul, ac, d’acord amb l’article 2.2 de la referida norma, 
es calcula segons l’expressió: 

ac  = S ab 

on: 

ac és l’acceleració sísmica de càlcul, 

ab és l’acceleració sísmica bàsica, 

 és el coeficient de risc i 

S és el coeficient d’amplificació del terreny. 

Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat: 

Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, : 

Localitat: Barcelona 

ab: 0.04g 

: 1.0 

Coeficient d’amplificació del terreny, S: 

Tipus de terreny: Tipus II 

Coeficient C: 2.00 

Criteri: ab0.1g

1.60
1.25

2.00

1.25

C
S ===

Acceleració sísmica bàsica: 

ac  = S ab= 1.60x1.00x0.04g=0.064g<0.08g 

D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la 
consideració de monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i 
acceleració sísmica de càlcul determinades, NO han estat considerades les repercussions 
produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 

2.4.3.2 Foc 

L'escala no ha de complir cap requisit a foc específic.
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2.4.3.3 Impacte 

Les càrregues de impacte s’han analitzat considerat els ELU en la hipòtesi accidental Per la 
consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos que 
impacte, considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica. 

S’ha considerat l’impacte de vehicles en els elements estructurals de les zones de trànsit. 

2.4.4 Estats de càrrega considerats 

A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada sostre o zona de sostre en 
base a les accions establertes en l’apartat anterior. 

Zona: Escala 

Tipus de Sostre: Xapa Plegada 

Gruix: 4 mm 

Pes propi: 0,05 kN/m2

Càrregues permanents: 1,00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 5,00 kN/m2 

Sobrecàrrega de neu: 0,40 kN/m2 

TOTAL: 6,45 kN/m2 

Carrega concentrada: 2,00 kN 

2.5 Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a 
continuació. 

2.5.1 Coeficients de minoració de resistències dels materials 

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de 
diversos paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per a 
cada cas es té: 

2.5.1.1 Formigó armat 

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta 

distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de 

pretesar, s.  

Situació de projecte Formigó c Acer s 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 
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2.5.1.2 Acer laminat 

S’han adoptat els següents valors: 

M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material. 

M1 = 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 

M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 

M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  

M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 

M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de 
 forats ovals o amb sobre mesura. 

2.5.2 Coeficients de majoració d’accions 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri 
s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

2.5.2.1 Formigó armat 

Segons tipifica la DB-SE en la taula 4.1 del capítol 4, els coeficients de majoració considerats per a 
un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula per als Estats Límit Últim (ELU) i 
per als Estats Límit de Servei (ELS). 

Tipus de verificació  Situació Persistent o transitòria 

Efecte desfavorable Efecte favorable 

 

Resistència 

Permanents 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 

1.35 

1.35 

1.20 

 

0.80 

0.70 

0.90 

Variable 1,50 0,00 

 

Estabilitat 

 desestabilitzadora estabilitzadora 

Permanents 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 

1.10 

1.35 

1.05 

 

0.90 

0.80 

0.95 

Variable 1.50 0.00 

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims 
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Tipus d’Acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,00 

Pretesat 
Armadura pretesa P=0,95 P=1,05 

Armadura posttesa P=0,90 P=1,10 

Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0.00 Q=1.00 

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de Servei. 

2.5.2.2 Acer laminat i fusta 

En relació als coeficients s que graven en les estructures d’acer, es consideren els que estableix 
el Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 

 

Tipus de verificació  Situació Persistent o transitòria 

Efecte desfavorable Efecte favorable 

 

Resistència 

Permanents 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 

1.35 

1.35 

1.20 

 

0.80 

0.70 

0.90 

Variable 1,50 0,00 

 

Estabilitat 

 desestabilitzadora estabilitzadora 

Permanents 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 

1.10 

1.35 

1.05 

 

0.90 

0.80 

0.95 

Variable 1.50 0.00 

Taula 3: Coeficients parcials  de seguretat per a accions. 

 

2.6 Hipòtesis de càlcul 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. 
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims 
(ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 
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2.6.1 Estructures de formigó armat i pretesat i estructures d’acer laminat. 

Han estat considerades les que tipifica el CE-21 en el annex 18 apartat 6.4.3.2 i 6.5.3, segons el 
detall: 

▪ Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents
criteris:

Situacions persistents o transitòries: 

Qψγ+Qγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i0,iQ,

1>i

k,1Q,1kP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,

1j

* 


Situacions accidentals: 

Qψγ+Qψγ+Aγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kAkP
*

jk,jG
1j

jk,jG,

1j

*
,




Situacions sísmiques: 

Qψγ+Aγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1i

kE,AkP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,

1j

* 


▪ Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat
amb els següents criteris:

Combinació poc probable o característica 




+++
1i

ik,0,1iQ,
1j

k,1Q,1kPjk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQγPγGγ+Gγ *

Combinació freqüent 




+++
1i

ik,i2,iQ,
1j

k,11,1Q,1kPjk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQΨγPγGγ+Gγ *

Combinació quasi-permanent 




++
1i

ik,i2,iQ,
1j

kPjk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγPγGγ+Gγ *

On: 

Gk,j Valor característic de les acciones permanents 

G*
k,j Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Pk Valor característic de l’acció del pretesat 

Qk,1 Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
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ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció 
determinant o amb l’acció accidental 

Ak Valor característic de l’acció accidental 

AE,k Valor característic de l’acció sísmica 

2.6.2 Estructures d’obra de fàbrica i fusta 

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad 
estructural” en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 

▪ Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents
criteris:

Situacions persistents o transitòries: 

Qψγ+Qγ+Gγ+Gγ i k,i 0, i Q,

1>i

k,1Q,1
*

jk,j* G

1j

jk,jG,

1j




Situacions accidentals: 

Qψγ+Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kA
*

jk,jG
1j

jk,jG,

1j

*
,




Situacions sísmiques: 

Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1i

kE,A
*

jk,j,G
1j

jk,jG,

1j

* 


▪ Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat
amb els següents criteris:

Combinació característica 




++
1i

ik,0,1iQ,
1j

k,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQγGγ+Gγ *

Combinació freqüent 




++
1i

ik,i2,iQ,
1j

k,11,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQΨγGγ+Gγ *

Combinació quasi permanent 




+
1i

ik,i2,iQ,
1j

jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγGγ+Gγ *

On: 

Gk,j Valor característic de les accions permanents 

G*
k,j Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Qk,1 Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
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ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

ψ2,i Qk,i Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció 
determinant o amb l’acció accidental 

Ak   Valor característic de l’acció accidental 

AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

2.7 Mètodes de càlcul. 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els 
postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través 
de diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a 
continuació. 

D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul 
en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta 
manera, les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en 
l’apartat segon d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general 
s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment 
les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 

L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es 
detalla a continuació. 

2.7.1 Estructures de barres 

Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides a l’espai. 

Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes de 
Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots el 
moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els provoquen. 

En els casos que l’esveltesa de l’estructura és determinant, s’utilitza també el càlcul matricial, 
encara que basat en la formulació de l’equació d’equilibri de l’estructura sota les consideracions de 
la teoria en segon ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions en 
funció de l’esforç axial que les sol·licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjançant una 
aproximació pel mètode de Newton-Raphson. 

2.7.2 Lloses contínues 

Per a l’anàlisi de plaques i lloses tant massisses com alleugerades (forjats reticulars i tipus 
sandvitx) i sol·licitades a càrrega transversal s’ha realitzat una aproximació mitjançant el mètode 
dels elements finits, en règim lineal. Per això ha estat utilitzada la teoria de flexió de Reissner-
Mindlin, que té en compte la deformació transversal per tallant. Per a l’anàlisi de plaques 
gruixudes, per a les que la relació llum/cantell és menor que 10, s’ha utilitzat la teoria directament; 
en canvi, per a l’anàlisi de les plaques primes, per a les que la relació llum/cantell és igual o 
superior a 10, s’ha utilitzat una variació sobre la teoria, imposant la condició de deformació per 
tallant constant en els elements, el que permet abordar l’anàlisi segons un plantejament de 
continuïtat Co, eliminant a la vegada l’efecte de bloqueig de la solució per tallant. 

2.7.3 Murs pantalla i murs de contenció 

Per l’anàlisi de l’estabilitat dels murs de contenció i dels murs pantalla s’ha utilitzat la teoria 
d’empentes actives i passives de Rankine, sobre un model basat amb el mètode de Winkler. 
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Per això, s’ha discretitzat la pantalla de contenció i s’ha sol·licitat, per un costat, a les empentes 
corresponents a cada fase constructiva i, per altre, a la reacció que provoca el seu encastament 
sobre un semiespai elasto-plàstic. En el cas del càlcul de murs de contenció convencionals, el 
suport s’ha resolt directament mitjançant una sabata, en el cas de les anàlisis dels murs pantalla, 
mitjançant el seu encastament en el terreny. 

2.7.4 Estabilitat de talussos 

Per la determinació de l’estabilitat dels talussos s’ha utilitzat el mètode de l’equilibri de masses de 
terra discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament cilíndriques i obtenint el de 
menor coeficient de seguretat. Aquest coeficient sempre ha resultat superior al valor 1.80 

2.7.5 Comprovació de perfileria metàl·lica 

La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la 
norma CE-21, segons mètodes elàstics i anelàstics. 

2.7.6 Armat de seccions de formigó armat i pretesat 

L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama - que es 
detalla en el present apartat d’aquesta memòria. 

Mitjançant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexo-
compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o 
esbiaixada, segons la determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de les 
equacions d’equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les equacions constitutives dels 
materials. 

Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les 
consideracions de la norma CE-21. 

2.7.7 Dimensionament dels elements postesats 

L’armadura activa es dimensiona en Estat Límit de Servei (en endavant ELS), donat que és un 
factor limitant molt més restrictiu que l’Estat Límit Últim (en endavant ELU). Succeeix sovint que el 
ELS limitant i, per tant, el mètode per a dimensionar el postesat, és l’ELS de fissuració. 

Per al dimensionament de la força de pretesat (que és equivalent al dimensionament de 
l’armadura activa) es realitzen les comprovacions de tensions corresponents a descompressió i a 
la no superació de la resistència a tracció del formigó. S’utilitzen les combinacions de càrregues, 
tal i com especifica la instrucció CE-21: 

ELS de fissuració: 

La comprovació de ELS fissuració es realitza seguint les especificacions de l’aparat 7 del annex19 
de la instrucció CE-21. 

En les seccions crítiques de les jàsseres es comprova que, tant en servei com en buit, el formigó 
no superi la resistència a tracció, en la combinació freqüent d’accions. Això assegura la no 
obertura de fissures al formigó que especifica la norma per a l’ambient considerat 

D’altra banda es comprova que en tots els casos l’armadura activa estigui situada, per a la 
combinació d’accions més desfavorable, en la zona comprimida de la secció.  

Es limita la màxima compressió en el formigó, també en la combinació d’accions més 
desfavorable, a: 

ckf60.0σc, =  
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Finalment es comproven les tensions en el formigó a les fibres extremes en les combinacions més 
desfavorables. Això significa que es comproven tant en buit com en servei i als punts de l’element 
postesat que siguin més crítics (tant per a moments positius com per negatius). Es limita en buit a 
descompressió de la fibra superior, i a la no superació de 0.60 fck en la inferior per a moments 
positius, i a la inversa en moments negatius. En servei es permet arribar a la resistència a tracció 
del formigó a la fibra inferior en la zona de moments positius i superior en negatius. Es comprova, 
a més a més, que la beina de l’armadura activa estigui situada en la zona comprimida de la secció 
de formigó només en combinació quasipermanent. S’utlitzen els coeficients de seguretat indicats a 
la normativa pels ELS de postessats especificats a la taula 2 de l’apartat 2.5.2.1 de la present 
memòria. 

2.8 Programes informàtics de càlcul utilitzats 

2.8.1 Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals 

Robot Structural Anlaysis v2020. Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres, làmines i sòlids 
pel mètode dels elements finits. 

2.8.2 Post-processadors. Comprovació d’estructures 

Post-procesadors dels programes: Robot Structural Analysis v2020 

Diversos fulls de càlcul destinats a la verificació i dimensionat de tots els elements resistents i a 
l’armat i dimensionat de les seccions. 

2.9 Criteris de dimensionat 

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció 
dels estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 

▪ ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul 
desestabilitzants. 

▪ ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-
se en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les 
sol·liciten. 

▪ ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de 
l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les 
derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.  

▪ ELS de fissuració (només en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica 
de les fissures, wk, compleix amb els valors definits en la taula 27.2 del annex 19 del CE-21 
en funció de la classe d’exposició de l’element 

▪ ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 7.4.1 
del annex 19 del CE-21. Això és: 

 

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que 
es produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes propi 
de l’element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent: 
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Tipus de tancament Valor fletxa/llum 

Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 

Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 1/400 

Resta dels casos 1/300 

Pel cas particular de sostres de formigó s’ha limitat la fletxa activa a 2cm. 

En el cas de desplaçaments horitzontals, s’ha considerat un desplom relatiu entre plantes de 1/300 
i un desplom total de 1/500 respecte l’alçada de tot l’edifici. 

▪ ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per
efecte rítmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració majors que
els que es mostren a la taula següent.

Estructura Freqüència mínima (Hz) 

Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0 

Sales de festes i concerts sense seients 7,0 

Centres comercials i locals de pública concurrència sense 
seients fixes. 

7,0 

Sales d’espectacles amb seients fixes. 3,4 

Passeres. 4,5 

La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de valor 
pròxim als 3,00Hz. 

Igualment s’ha tingut en consideració els requeriments de protecció contra incendis establerts a la 
instrucció CE-21 annex 20, sempre que no entrin en contradicció amb les especificacions del DB-
SI, secció SI 6. Amb aquests documents s’ha establert el recobriment necessari per als elements 
de formigó i la massivitat necessària per als elements d’acer laminat per tal de garantir les 
resistències establertes a les normes esmentades i en el projecte d’activitats de l’edifici. 

3 Procés constructiu 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té en 
compte l’execució, per aquest ordre cronològic: 

▪ Capítol de Moviment de Terres i de fonaments

▪ Capítol de l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior.

D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que 
hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions 
de càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions 
corresponent. 
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4 Manteniment de l’estructura 

4.1 Elements constituïts per acer laminat 

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les 
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva 
estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 

Per això, s’ha de protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius 
especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 
manteniment concret en base als següents preceptes: 

1. Control general del comportament de l’estructura 

▪ Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència de 
símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats 
(fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials 
(humitats, condensacions, ús inadequat...). 

 

▪ Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no 
afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran 
situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions 
localitzades... 

 

2. Control de l’estat de conservació del material 

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

▪ L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. 
(Classes d’exposició C1 i C2 segons taula 80.1.a). Haurà de realitzar-se una revisió de 
l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona 
confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant 
la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que 
la utilitzada en l’obra. Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota 
l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de 
les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 

 

▪ L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada. 
(Classe d’exposició C3 segons taula 80.1.a). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura 
cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà 
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local 
de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en 
l’obra. Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, 
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les 
mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 

 

▪ L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe 
d’exposició C4 i C5 segons taula 80.1.a). Haurà de realitzar-se una revisió anual de 
l’estructura, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà 
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local 
de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en 



www.otherstructures.com 22196 - Escala Sant Joan de Deu Memòria tècnica 26/30 

l’obra. Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, 
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les 
mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 

En el present cas la classe d’exposició és de tipus C3. Les inspeccions es coordinaran fent 
coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 

Classe d’exposició a la 
corrosió atmosfèrica. 

Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 molt baixa 10 1.3 

C2 Baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25

C3 Mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50

C4 Alta >400 fins a 650 >50 fins a 80

C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200

C5-M molt alta (marina) >650 fins a 1500 >80 fins a 200

Taula 4 Pèrdua de massa en funció de l’exposició 

4.2 Estructures de formigó 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un 
programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que 
el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el 
procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la 
prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment 
concret en base als següents preceptes: 

4.2.1 L’estructura de formigó és interior 

Classe d’exposició X0 segons taula 27.1.a de la Instrucció CE-21. Serà necessària una revisió dels 
elements als dos anys d’haver estar construïts i després establir una revisió dels mateixos cada 10 
anys amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones 
amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores 
anti-carbonatació. 

4.2.2 L’estructura de formigó és exterior 

Estructura exterior o que queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició XC1, XC2, XC3 
i XC4 segons taula 27.1.a i classe especifica d’exposició tipus XF1 i XF2 segons taula 27.1.a del 
CE-21) En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i 
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després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles 
fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les 
amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen 
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures 
protectores anti-carbonatació. 

4.2.3 L’estructura de formigó en ambient exposat 

L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (classe d’exposició 
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3, XF2, XF4, XA1, XA2, XA3, XM1, XM2 i XM3 segons taula 27.1.a 
del CE-21). En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a sis mesos d’haver estat 
construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de revisions bianual amb objecte 
de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones 
amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores 
anti-carbonatació. 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat 
justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10 
anys. 

5 Higiene, salut i medi ambient 

Es considerarà aquest requisits segons s’indica en l’article 5.2.3 de la CE-21 en el cas que la 
propietat ho hagi establert. Es recorda que la no consideració d’aquest requisit no obvia, en cap 
cas, el compliment de la legislació mediambiental vigent en cada cas. Es vetllarà per l’execució de 
processos que minimitzin l’impacta mediambiental.  

6 Normativa utilitzada 

6.1 Normativa bàsica 

Código Estructural. Real Decreto 470/2021, (BOE: 29/06/21) 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació 
BOE: 25/01/08) 

▪ DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”

▪ DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”

▪ DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”

▪ DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica”

▪ DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera”

▪ DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio”

NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 
997/2002 (BOE: 11/10/02) 

RC-16, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 256/2016 (BOE: 25/06/2016)
(modificació BOE: 27/10/2017) 

http://normativaconstruccion.cype.info/6_01_c
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6.2 Normativa complementària 

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les 
indefinicions existents en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa 
bàsica, llevat que es justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa. 

EUROCÓDIGO 0: Bases de cálculo de estructuras 

▪ EN 1990. Bases de cálculo de estructuras 

EUROCÓDIGO 1: Acciones en estructuras 

▪ EN 1991-1-1. Pesos específicos, pesos propios y sobrecargas 

▪ EN 1991-1-2. Acciones en estructuras expuestas al fuego 

▪ EN 1991-1-3. Cargas de nieve 

▪ EN 1991-1-4. Acciones de viento 

▪ EN 1991-1-5. Acciones térmicas 

▪ EN 1991-1-6. Acciones durante la ejecución 

▪ EN 1991-1-7. Acciones accidentales 

▪ EN 1991-2. Cargas de tráfico en puentes 

▪ EN 1991-3. Acciones inducidas por grúas y maquinaria 

▪ EN 1991-4. Acciones en silos y tanques 

EUROCÓDIGO 2: Proyecto de estructuras de hormigón 

▪ EN 1992-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 

▪ EN 1992-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

▪ EN 1992-2. Reglas de diseño en puentes de hormigón 

▪ EN 1992-3. Depósitos y estructuras de contención 

EUROCÓDIGO 3: Proyecto de estructuras de acero 

▪ EN 1993-1-1. Reglas generales y reglas para edificios 

▪ EN 1993-1-2. Estructuras expuestas al fuego 

▪ EN 1993-1-3. Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío  

▪ EN 1993-1-4. Aceros inoxidables 

▪ EN 1993-1-5. Placas planas cargadas en plano  

▪ EN 1993-1-6. Láminas 

▪ EN 1993-1-7. Placas planas cargadas transversalmente  

▪ EN 1993-1-8. Uniones 

▪ EN 1993-1-9. Fatiga 

▪ EN 1993-1-10. Tenacidad de fractura y resistencia transversal 

▪ EN 1993-1-11. Cables y tirantes  
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▪ EN 1993-1-12. Reglas adicionales para la aplicación de la norma EN 1993 hasta aceros de 
grado S 700  

▪ EN 1993-2. Puentes de acero  

▪ EN 1993-3-1. Torres y mástiles 

▪ EN 1993-3-2. Chimeneas 

▪ EN 1993-4-1. Silos 

▪ EN 1993-4-2. Depósitos 

▪ EN 1993-4-3. Conducciones 

▪ EN 1993-5. Pilotes y tablestacas 

▪ EN 1993-6. Vigas carril 

EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero 

▪ EN 1994-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 

▪ EN 1994-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego  

▪ EN 1994-2. Reglas para puentes 

EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera 

▪ EN 1995-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 

▪ EN 1995-1-2. Estructuras sometidas al fuego 

▪ EN 1995-2. Puentes 

EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica (albañilería) 

▪ EN 1996-1-1. Reglas comunes para estructuras de fábrica y fábrica 

▪ EN 1996-1-2. Proyecto estructural en caso de incendio 

▪ EN 1996-2. Consideraciones de proyecto, selección de materiales 

▪ EN 1996-3. Métodos de cálculo simplificado para estructuras de fábrica 

EUROCÓDIGO 7: Proyecto geotécnico 

▪ EN 1997-1. Reglas generales 

▪ EN 1997-2. Investigación de suelo y ensayos 

EUROCÓDIGO 8: Proyecto para resistencia al sismo de las estructuras 

▪ EN 1998-1. Reglas generales, acciones de sismo y reglas para edificación 

▪ EN 1998-2. Puentes 

▪ EN 1998-3. Evaluación y modificación de edificios 

▪ EN 1998-4. Silos, depósitos y tuberías 

▪ EN 1998-5. Cimentaciones, estructuras de contención y aspectos geotécnicos  

▪ EN 1998-6. Torres, mástiles y chimeneas 

EUROCÓDIGO 9: Proyecto de estructuras de aleación de aluminio 



www.otherstructures.com 22196 - Escala Sant Joan de Deu Memòria tècnica 30/30 

▪ EN 1999-1-1. Reglas generales

▪ EN 1999-1-2. Estructuras sometidas al fuego

▪ EN 1999-1-3. Estructuras sometidas a fatiga

▪ EN 1999-1-4. Condiciones para láminas conformadas en frío

▪ EN 1999-1-5. Estructuras laminares

“Manual para el cálculo de Tablestacas”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

NTE “Norma Tecnológica de la Edificación” 

ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras marítimas y Portuarias” . 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (ROM 0.5-94, ROM 05-05) 

ROM 0.2-90. “Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias en lo que respecta a la 
acción del viento” 

ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: Viento” . Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

7 Declaració de compliment dels documents bàsics 

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes 
les exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i en particular als 
Documents Bàsics que es citen a continuació: 

▪ DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”

▪ DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”

▪ DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”

▪ DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”

▪ DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica”

▪ DB-SE-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio”

Barcelona, 21 de Juliol de 2022 

Signat: OTHERSTRUCTURES S.L.P. 



 

Cuestionario EX-ANTE de autoevaluación del cumplimiento del principio de no causar 
un perjuicio significativo al medio ambiente en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) 
 

 

PERJUICIO NULO O INSIGNIFICANTE 

 
Nombre de la actividad Reforma parcial del Centro Residencial de Inclusión "Hort de la Vila" con fondos 

Next Generation C/ Hort de la Vila 46. Sarrià, Barcelona 

 

Descripción de la actividad El objetivo general del proyecto “Hort de la Vila 2.0” es la remodelación integral 

del centro residencial de inclusión “Hort de la Vila” para la protección de persones 

sin hogar en Barcelona.  

 

El objetivos específico O3 incide especialmente en el factor sostenible de la 

intervención “OE3. Transformar el ala sudoeste en un edificio sostenible 

medioambientalmente que impacte sobre el bienestar de les persones atendidas, la 

comunidad y el vecindario, voluntariado y profesionales de la entidad y la 

sostenibilidad económica del propio proyecto” 

 

El resumen de las actuaciones planteadas en cuanto a eficiencia energética es: 

- Rehabilitación del ala este del edificio 

- Construcción de 18 apartamentos 

- Rehabilitación de la fachada 

- Mejora de eficiencia energética  

- Instalación de accesos de domótica para supervisar los consumos 

energéticos en los apartamentos. 

- Renovación de las carpinterías de madera por aluminio con rotura de 

puente térmico y vidrios de baja transmisión solar. 

- Preinstalación de pérgola fotovoltaica 

- Preinstalación de elementos de climatización (aerotérmica, geotermia) 

- Aislamiento de fachadas 

- Aislamiento de apartamentos con placas aislantes. 

 

Los resultados esperados de este objetivo específico relativo a la rehabilitación es 

la transformación hacia un edificio que disminuya la necesidad de demanda 

energética para disminuir las emisiones generadas, así como su consumo 

energético. 

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Componente del PRTR al que 

pertenece la actividad 

C22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de 

igualdad e inclusión 

 

Medida (Reforma o 

Inversión) del Componente 

I1. Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, 

equipamientos y tecnología 



 

PRTR a la que pertenece la 

actividad  

Contribución a la transición ecológica  

Etiquetado climático y 

medioambiental asignado a 

la medida  

026 Renovación de la eficiencia energética de las infraestructuras públicas, 

proyectos de demostración y medidas de apoyo 

Objetivos climáticos (%) 100%  

Objetivos medioambientales 

(%) 

40%  

Justifique por qué la 

actividad se corresponde con 

la etiqueta seleccionada 

El proyecto que se está evaluando concuerda con la definición del ámbito de 

intervención “026 Renovación de la eficiencia energética de las infraestructuras 

públicas, proyectos de demostración y medidas de apoyo del Anexo I del 

Reglamento 375/2018” tal y como se especifica en el punto 6 del Componente 22 

del Plan de Recueración, Transformación y Resiliencia. 

 

A pesar de ser una acción de ámbito social, la rehabilitación del centro para ofrecer 

mejoras a los usuarios también incide en la mejora en términos de sostenibilidad 

ambiental. Se garantizará que el conjunto de la envolvente térmica del edificio y/o 

el equipamiento en calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, ventilación e 

iluminación avanzará hacia niveles de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) de mejor rendimiento, favoreciendo el desarrollo y el despliegue de 

alternativas bajas en carbono, y allí donde sea técnicamente posible y 

económicamente rentable se instalarán fuentes de energía renovable (típicamente 

solar térmica, solar fotovoltaica, geotermia, aerotermia o biomasa, entre otras 

opciones) o favorecerá el cambio de combustibles hacia otros de mayor eficiencia, 

menor emisión de gases contaminantes y menores GEI. 

 

En este sentido, el proyecto incorpora la mejora del comportamiento energético 

en al menos una letra de acuerdo con la Certificación de Eficiencia Energética. 

 

¿La actividad está en la lista 

de actividades no 

admisibles conforme a la 

Guía Técnica 

MITECO del DNSH? 

Las actividades que se desarrollan en el proyecto no están excluidas para su 

financiación por el Plan al cumplir el principio DNSH conforme a la Guía técnica sobre 

la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del 

Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)1, a 

la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 

evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España y a su correspondiente 

Anexo2. 

Las actividades excluidas son: 

1. Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos 

que impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido al perjuicio al 

objetivo de mitigación del cambio climático. 

 
1 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0322&from=EN 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0322&from=EN


 

2. Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización 

ulterior de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generación de 

electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de 

transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en 

el Anexo III de la Guía Técnica de la Comisión Europea. 

3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de 

emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones 

de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de 

los parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones 

de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no 

van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia, deberá 

facilitarse una explicación motivada al respecto. 

4. Compensación de los costes indirectos del RCDE. 

5. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta 

exclusión no se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al 

tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, 

cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, 

capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar 

materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no 

conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas 

o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse 

documentalmente para cada planta. 

6. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta 

exclusión no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-

biológico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su 

eficiencia energética o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de 

residuos separados, como el compostaje y la digestión anaerobia de 

biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la 

capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su 

vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente para cada 

planta. 

7. Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar 

daños al medio ambiente. 

 

 

DNSH: Necesidad de evaluación sustantiva por objetivos 

Indique cuáles de los siguientes objetivos medioambientales requieren una 

evaluación sustantiva según el principio DNSH de la medida 

SI NO Si ha seleccionado "No" 

explique los motivos 

Mitigación del cambio climático X   

Adaptación al cambio climático X   

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos X   

Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos X   

Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo X   

Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas X   

 



 

Justificación sustantiva a los objetivos requeridos 

Preguntas N

O 

Justificación sustantiva 

Mitigación del cambio 

climático. 

¿Se espera que la 

medida genere 

emisiones importantes 

de gases de efecto 

invernadero? 

X Esta inversión persigue realizar obras de rehabilitación y de construcción de nuevas 

infraestructuras, en los que se asegurará un elevado nivel de eficiencia energética y 

la aplicación de criterios de sostenibilidad. De este modo se mejorará la eficiencia 

energética conforme a lo establecido Directiva 2010/31/EU. Por tanto, esto 

contribuirá a menores consumos y, por tanto, a unas menores emisiones GEI. 

Esta inversión también contempla la compra de equipamientos tecnológicos. Los 

equipos que se utilicen cumplirán con los requisitos relacionados con el consumo 

energético establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC para servidores 

y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o 

pantallas electrónicas. 

Adaptación al cambio 

climático. 

¿Se espera que la medida 

dé lugar a un aumento de 

los efectos adversos de 

las condiciones climáticas 

actuales y de las previstas 

en el futuro, sobre sí 

misma o en las personas, 

la naturaleza o los 

activos? 

X Según el documento "Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España" 

(2020) las amenazas más importantes para los elementos construidos en áreas 

urbanas son el aumento de las temperaturas y de los episodios de olas de calor, así 

como el incremento de las precipitaciones intensas. Las actuaciones previstas en 

esta medida mejoran las condiciones de las edificaciones ante las amenazas 

señaladas, ya que se basan en la construcción y rehabilitación de equipamientos 

energéticamente eficientes preparados para soportar estas amenazas con consumos 

energéticos más reducidos. 

Se ha consultado el Plan Clima de Barcelona para localizar los mayores riesgos a los 

que se expone el edificio para concretar una evaluación del riesgo climático y la 

vulnerabilidad de las instalaciones de infraestructuras y se ha determinado que los 

mayores riesgos son las olas de calor y las riadas. En el caso de la ola de calor las 

actuaciones deberán garantizar que las instalaciones serán capaces de mantener 

una temperatura adecuada y ofrecer refugio térmico a los usuarios, voluntarios y 

trabajadores del centro. 

El uso sostenible y la 

protección de los 

recursos hídricos y 

marinos ¿Se espera que 

la medida sea perjudicial: 

(i) del buen estado o al 

buen potencial ecológico 

de los masas de agua, 

incluidas las aguas 

superficiales y 

subterráneas; o 

(ii) para el buen estado 

medioambiental de las 

aguas marinas? 

X Los riesgos de degradación ambiental relacionados con la conservación de la calidad 

del agua y la prevención del estrés hídrico se identificarán y abordarán con el 

objetivo de lograr un buen estado del agua y un buen potencial ecológico, tal como 

se define en el artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020 / 852, de 

conformidad con la Directiva 2000/60 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo y 

un plan de gestión del uso y la protección del agua, desarrollado en virtud de la 

misma para la masa o masas de agua potencialmente afectadas, en consulta con las 

partes interesadas pertinentes. En el caso que nos ocupa no se prevé afección 

alguna a las aguas que no sea ya incorporada en el tratamiento de aguas 

residuales según normativa vigente. 

Transición a una 

economía circular, 

X Los equipos utilizados cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales 

establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/ EC para servidores y 



 

incluidos la prevención y 

el reciclaje de residuos. 

¿Se espera que la medida 

(i) dé lugar a un aumento 

significativo 

de la generación, 

incineración o 

eliminación de residuos, 

excepto la 

incineración de residuos 

peligrosos 

no reciclables; o 

(ii) genere importantes 

ineficiencias en el uso 

directo o indirecto de 

recursos naturales en 

cualquiera de las fases de 

su ciclo de vida, que no se 

minimicen con medidas 

adecuadas; o 

(iii) dé lugar a un perjuicio 

significativo y a largo 

plazo para el medio 

ambiente en relación con 

la economía circular? 

almacenamiento de datos, u ordenadores y servidores de ordenadores o pantallas 

electrónicas.  

Los equipos no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de 

la Directiva 2011/65 / UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en 

materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Al final de su 

vida útil, el equipo se someterá a una preparación para operaciones de reutilización, 

recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de 

todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el Anexo VII de la 

Directiva 2012/19 / UE. 

Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no 

peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 

Lista europea de 

residuos establecida por la Decisión 000/532 / EC) generados, en las actuaciones 

previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y 

recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando 

residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y 

el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. 

Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados 

con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de 

residuos de 

construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas 

disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y 

manipulación segura de sustancias 

peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la 

eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación 

disponibles para residuos de construcción y demolición. 

Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en 

lo referido a la norma ISO 20887 para 

evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo estos 

están diseñados para ser más eficientes en 

el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la 

reutilización y el reciclaje. 

Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de la 

actividad no contendrán amianto ni sustancias altamente preocupantes 

identificadas en la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo 

XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006. 

Se llevarán a cabo las medidas propuestas en el Protocolo de gestión de residuos de 

la UE, con el objeto de limitar la generación de residuos durante la construcción. 

En la construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones, se tendrá en 

consideración las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la 

eficacia energética de los edificios, de cara a que sean edificios de consumo de 

energía casi nulo. 

Prevención y el control 

de la contaminación. 

¿Se espera que la 

medida dé lugar a un 

X De igual manera que ocurre con las emisiones GEI, no se espera que la medida dé 

lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, 

el agua o el suelo. 



 

aumento significativo de 

las emisiones de 

contaminantes a la 

atmósfera, el agua o el 

suelo? 

El carácter general de las actuaciones orientadas a la sustitución de sistemas de 

calefacción y refrigeración basados en energías fósiles por otras tecnologías cero 

contaminantes, permitirá una significativa reducción de las emisiones al aire y por 

consiguiente una mejora en la salud pública. 

Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones 

contaminantes durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a 

esta medida siempre 

cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible contaminación 

de suelos y agua. 

Protección y 

restauración de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas. 

¿Se espera que la 

medida  

(i) vaya en gran medida 

en detrimento de las 

buenas condiciones y la 

resiliencia de los 

ecosistemas; o (ii) vaya 

en detrimento del 

estado de conservación 

de los hábitats y las 

especies, en particular 

de aquellos de interés 

para la Unión? 

X Se asegurará que las instalaciones de infraestructuras y los equipos IT no afectarán 

negativamente a las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, tampoco 

al estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular los espacios de 

interés de la Unión. Por ello cuando sea preceptivo, se realizará la Evaluación de 

Impacto  Medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 

2011/92/EU. 
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LLISTAT DE PLÀNOLS D’ARQUITECTURA 
 

 DIN A1 DIN A3 

DG.U1 - Definició Urbanística i Implantació  
U1-01 Situació   
U1-02 Emplaçament   
U1-03 Planejament Urbanístic 1/300 1/600 
 
DG.01 - Arquitectura. Estat Actual   

01-01 Planta Primera 1/100 1/200 

01-02 Planta Segona 1/100 1/200 

01-03 Seccions Longitudinals 1/100 1/200 

01-04 Seccions Transversals 1/100 1/200 

01-05 Alçats 1/150 1/300 

DG.02 - Arquitectura. Enderroc   
02-01 Planta Primera 1/100 1/200 

02-02 Planta Segona 1/100 1/200 

02-03 Seccions Longitudinals 1/100 1/200 

02-04 Seccions Transversals 1/100 1/200 

02-05 Alçats 1/150 1/300 
 
DG.A1 - Arquitectura. Proposta   
A1-01 Planta Primera 1/100 1/200 

A1-02 Planta Segona 1/100 1/200 

A1-03 Seccions Longitudinals 1/100 1/200 

A1-04 Seccions Transversals 1/100 1/200 

A1-05 Alçats 1/100 1/200 

DG.A2 - Arquitectura. Axonometries 

A2-01 Planta Primera - - 

A2-02 Planta Segona - - 

A2-03 Planta Coberta - - 
 
DG.C1 - Envolvent. Façanes   

C 1-01 Façana A1 1/100 1/200 

C 1-02 Façana A2 1/100 1/200 

C 1-03 Façana A3 1/100 1/200 

C 1-04 Detalls Façana 1/10 1/20 

DG.C5 ‐ Envolvent. Fusteries Exteriors 

C 5-01 Esquemes Fusteries Exteriors 1/50 1/100 
 
DG.D1 - Replanteig, Envans i Fusteries  

D 1-01 Planta Primera i Segona 1/50 1/100 

D 1-02 Alçats interiors 1/50 1/100 

D 1-03 Alçats interiors 1/50 1/100 

DG.D2 - Revestiments verticals, Paviments y Equipament Fix 

D 2-01 Planta Primera i Segona 1/50 1/100 

DG.D3 - Cel Ras 

D 3-01 Planta Primera 1/50 1/100 

D 3-02 Planta Segona 1/50 1/100 
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DG.D4 - Fusteries Interiors 

D 4-01 Esquemes Fusteries Interiors 1/50 1/100 

D 4-02 Detalls Fusteries Interiors 1/2 1/4 

D 4-03 Detalls Fusteries Interiors 1/2 1/4 

DG.D5 - Equipament Fix 

D 5-01 Esquemes Equipament Fix 1/50 1/100 

D 5-02 Detalls Equipament Fix 1/5 1/10 

D 5-03 Detalls Equipament Fix 1/5 1/10 

D 5-04 Detalls Equipament Fix 1/5 1/10 

DG.D6 - Detall allotjament 

D 6-01 Detall allotjament tipus 1/25 1/50 

D 6-02 Vistes - - 

DG.D7 - Escales 

E000 Llistat de plànols - - 

E001 Escales - Geometria (I) 1/50 1/100 

E010 Escales - Detalls (I) 1/5 1/10 

E011 Escales - Detalls (II) 1/5 1/10 
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NEXT GENERATION
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MARÇ 2022
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1. ALLOTJAMENTS
1.10.1A Cuina-Sala-Menjador 13,62 m²
1.10.2A Habitació 8,57 m²
1.10.3A Bany 3,90 m²
1.11.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.11.2 Habitació 7,39 m²
1.11.3 Bany 3,25 m²
1.12.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.12.2 Habitació 7,39 m²
1.12.3 Bany 3,25 m²
1.13.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.13.2 Habitació 7,39 m²
1.13.3 Bany 3,25 m²
1.14.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.14.2 Habitació 7,39 m²
1.14.3 Bany 3,25 m²
1.15.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.15.2 Habitació 7,39 m²
1.15.3 Bany 3,25 m²
1.16.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.16.2 Habitació 7,39 m²
1.16.3 Bany 3,25 m²
1.17.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.17.2 Habitació 7,39 m²
1.17.3 Bany 3,25 m²
1.18.1A Cuina-Sala-Menjador 13,75 m²
1.18.2A Habitació 8,44 m²
1.18.3A Bany 3,90 m²

2. ZONES COMUNS
2.1.1 Sala 1 11,24 m²
2.1.2 Sala 2 11,24 m²
2.1.3 Sala 3 40,09 m²
2.1.4 Bugaderia 5,01 m²

4. CIRCULACIONS
4.1.1 Circulació P1 44,70 m²

5. INSTAL·LACIONS
5.1.1 Instal·lacions 6,05 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 343,93 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA PRIMERA

Superfície Construïda P1 410,10 m²
Superfície Construïda P2 410,10 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA 820,19 m²

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

Allotjament 10
1.10.1A Cuina-Sala-Menjador 13,62 m²
1.10.2A Habitació 8,57 m²
1.10.3A Bany 3,90 m²

26,09 m²
Allotjament 11
1.11.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.11.2 Habitació 7,39 m²
1.11.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 12
1.12.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.12.2 Habitació 7,39 m²
1.12.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 13
1.13.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.13.2 Habitació 7,39 m²
1.13.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 14
1.14.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.14.2 Habitació 7,39 m²
1.14.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 15
1.15.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.15.2 Habitació 7,39 m²
1.15.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 16
1.16.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.16.2 Habitació 7,39 m²
1.16.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 17
1.17.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.17.2 Habitació 7,39 m²
1.17.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 18
1.18.1A Cuina-Sala-Menjador 13,75 m²
1.18.2A Habitació 8,44 m²
1.18.3A Bany 3,90 m²

26,09 m²

SUPERFÍCIES ALLOTJAMENTS
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1. ALLOTJAMENTS
1.19.1A Cuina-Sala-Menjador 13,62 m²
1.19.2A Habitació 8,57 m²
1.19.3A Bany 3,90 m²
1.20.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.20.2 Habitació 7,39 m²
1.20.3 Bany 3,25 m²
1.21.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.21.2 Habitació 7,39 m²
1.21.3 Bany 3,25 m²
1.22.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.22.2 Habitació 7,39 m²
1.22.3 Bany 3,25 m²
1.23.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.23.2 Habitació 7,39 m²
1.23.3 Bany 3,25 m²
1.24.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.24.2 Habitació 7,39 m²
1.24.3 Bany 3,25 m²
1.25.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.25.2 Habitació 7,39 m²
1.25.3 Bany 3,25 m²
1.26.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.26.2 Habitació 7,39 m²
1.26.3 Bany 3,25 m²
1.27.1A Cuina-Sala-Menjador 13,75 m²
1.27.2A Habitació 8,44 m²
1.27.3A Bany 3,90 m²

2. ZONES COMUNS
2.2.1 Sala 1 11,25 m²
2.2.2 Sala 2 11,24 m²
2.2.3 Sala 3 40,09 m²
2.2.4 Bugaderia 5,01 m²

4. CIRCULACIONS
4.2.1 Circulació P2 44,70 m²

5. INSTAL·LACIONS
5.2.1 Instal·lacions 6,05 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 343,94 m²

SUPERFICIES ÚTILES PLANTA SEGUNDA

Superfície Construïda P1 410,10 m²
Superfície Construïda P2 410,10 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA 820,19 m²

SUPERFÍCIES ONSTRUÏDES

SUPERFÍCIES ALLOTJAMENTS

Allotjament 19
1.19.1A Cuina-Sala-Menjador 13,62 m²
1.19.2A Habitació 8,57 m²
1.19.3A Bany 3,90 m²

26,09 m²
Allotjament 20
1.20.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.20.2 Habitació 7,39 m²
1.20.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 21
1.21.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.21.2 Habitació 7,39 m²
1.21.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 22
1.22.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.22.2 Habitació 7,39 m²
1.22.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 23
1.23.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.23.2 Habitació 7,39 m²
1.23.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 24
1.24.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.24.2 Habitació 7,39 m²
1.24.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 25
1.25.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.25.2 Habitació 7,39 m²
1.25.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 26
1.26.1 Cuina-Sala-Menjador 14,14 m²
1.26.2 Habitació 7,39 m²
1.26.3 Bany 3,25 m²

24,78 m²
Allotjament 27
1.27.1A Cuina-Sala-Menjador 13,75 m²
1.27.2A Habitació 8,44 m²
1.27.3A Bany 3,90 m²

26,09 m²
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LLEGENDA FAÇANA

Fa 01 FAÇANA SISTEMA AQUAPANEL WMN311C
(Al15+12,5/70/45/100/12,5aq)=260mm con lana mineral de 60/90mm

RECOMPTE FUSTERIES EXTERIORS

Fa 02 GELOSIA FIXA DULINE 60t de DURMI
Formada per perfils tubulars d’alumini extrusionats amb aleació
6063-T5 de mides 60x15mm SEPARATS 50cm entre ells
horitzontalment. Els tubulars aniran collats a muntants Duline t cada
120cm previament collats a l’Aquapanel, inclou suport de lames.
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CODI NUM.
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LLEGENDA FAÇANA

Fa 01 FAÇANA SISTEMA AQUAPANEL WMN311C
(Al15+12,5/70/45/100/12,5aq)=260mm con lana mineral de 60/90mm

RECOMPTE FUSTERIES EXTERIORS

Fa 02 GELOSIA FIXA DULINE 60t de DURMI
Formada per perfils tubulars d’alumini extrusionats amb aleació
6063-T5 de mides 60x15mm SEPARATS 50cm entre ells
horitzontalment. Els tubulars aniran collats a muntants Duline t cada
120cm previament collats a l’Aquapanel, inclou suport de lames.
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LLEGENDA FAÇANA

Fa 01 FAÇANA SISTEMA AQUAPANEL WMN311C
(Al15+12,5/70/45/100/12,5aq)=260mm con lana mineral de 60/90mm

RECOMPTE FUSTERIES EXTERIORS

Fa 02 GELOSIA FIXA DULINE 60t de DURMI
Formada per perfils tubulars d’alumini extrusionats amb aleació
6063-T5 de mides 60x15mm SEPARATS 50cm entre ells
horitzontalment. Els tubulars aniran collats a muntants Duline t cada
120cm previament collats a l’Aquapanel, inclou suport de lames.
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LLEGENDA DE MATERIALS

SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ:

SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS:

20

COBERTES:

FUSTERIA EXTERIOR

50

ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

56 Tr 073 - TRASDOSSAT AUTOPORTANT 73mm FORMAT PER ESTRUCTURA SIMPLE DE 48mm I DUESPLAQUES DE GUIX LAMINAT EN UNA DE LES CARES I AILLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA
DE DENSITAT 66 A 85 KG / M³ DE 50 mm DE ESPESOR, TIPUS KNAUF W626

COBERTA VERDA TRANSITABLE INVERTIDA EXTENSIVA [CO 02]

21

23 MINVELL PERIMETRAL DE XAPA D' ALUMINI PRELACAT ESPESSOR  2mm, FIXAT MECÀNICAMENT

FUSTERIA OSCILO-BATENT AMB RPT I VIDRES 3+3/12/4+4

51 BARANA DE VIDRE LAMINAT 8+8 AMB PERFILS EN U LACATS

COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE ACABADA AMB PAVIMENT FLOTANT DE FUSTA [CO 01]
21.A - ENTARIMAT DE TAULONS DE FUSTA COMPOSTA  TIPUS GÉOLAM DUO DE GEOLAM. INCLOU
SISTEMA DE FIXACIÓ INVISIBLE AMB CLIPS DUO SOBRE RASTRELLS DE FUSTA SEPARATS 40cm.
COLOCAT SOBRE SUPORTS DE POLIETILÈ REGULABLES

20.G - PLACA DRENANT FLORADRAIN + SUBSTRAT ZINCOTERRA I SEDUM MIX

20.A - HORMIGÓN CELULAR FORMANDO PENDIENTES DEL 2%
20.B - CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL DE FIBRAS DE POLIPROPILÈ DE 300 G / m² MÍNIMO, NO ADHERIDA
20.C -MEMBRANA FPO BASE POLIPROPILÈ IMPERMEABLE REFORÇADA SARNAFIL TF 66-18
20.D - CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL DE FIBRAS DE POLIÉSTER DE 150 G / m² MÍNIMO, NO ADHERIDA

20.E - AISLAMIENTO DE XPS DE 150mm
20.F - LÀMINA IMPERMEABLE AL VAPOR TFV21

30

FAÇANES:
FAÇANA SISTEMA AQUAPANEL WM311C

GELOSIA FIXA DURMI 60T31
PERSIANES APILABLES EXTERIORS PREMIUM STORE Z-90 DE CATALANA DE GRADUABLES32

22 PERFIL DE SEPARACIÓ D'ALUMINI EXTRUIT KL 100/120

24 BARANA D'ACER PINTADA A L'OXIRON ∅40 I T50.5

55 Di 159 - ENVÀ ENTRE ALLOTJAMENTS AMB DOBLE ESTRUCTURA DE 48mm SEPARADA PER PLACA
CENTRAL DE GUIX LAMINAT I DOBLE PLACA A CADA COSTAT I DOBLE AILLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE
LLANA DE ROCA DE DENSITAT 66 A 85 KG / M³ DE 50 mm DE ESPESOR, TIPUS KNAUF W115+
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CUBIERTA, CIELOS RASOS,
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES, MEDIANERAS

CARPINTERÍA INTERIOR

ESCALERAS
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EQUIPAMENT FIX
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LLEGENDA DE MATERIALS

SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ:

SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS:

20

COBERTES:

FUSTERIA EXTERIOR

50

ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

56 Tr 073 - TRASDOSSAT AUTOPORTANT 73mm FORMAT PER ESTRUCTURA SIMPLE DE 48mm I DUESPLAQUES DE GUIX LAMINAT EN UNA DE LES CARES I AILLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA
DE DENSITAT 66 A 85 KG / M³ DE 50 mm DE ESPESOR, TIPUS KNAUF W626

COBERTA VERDA TRANSITABLE INVERTIDA EXTENSIVA [CO 02]

21

23 MINVELL PERIMETRAL DE XAPA D' ALUMINI PRELACAT ESPESSOR  2mm, FIXAT MECÀNICAMENT

FUSTERIA OSCILO-BATENT AMB RPT I VIDRES 3+3/12/4+4

51 BARANA DE VIDRE LAMINAT 8+8 AMB PERFILS EN U LACATS

COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE ACABADA AMB PAVIMENT FLOTANT DE FUSTA [CO 01]
21.A - ENTARIMAT DE TAULONS DE FUSTA COMPOSTA  TIPUS GÉOLAM DUO DE GEOLAM. INCLOU
SISTEMA DE FIXACIÓ INVISIBLE AMB CLIPS DUO SOBRE RASTRELLS DE FUSTA SEPARATS 40cm.
COLOCAT SOBRE SUPORTS DE POLIETILÈ REGULABLES

20.G - PLACA DRENANT FLORADRAIN + SUBSTRAT ZINCOTERRA I SEDUM MIX

20.A - HORMIGÓN CELULAR FORMANDO PENDIENTES DEL 2%
20.B - CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL DE FIBRAS DE POLIPROPILÈ DE 300 G / m² MÍNIMO, NO ADHERIDA
20.C -MEMBRANA FPO BASE POLIPROPILÈ IMPERMEABLE REFORÇADA SARNAFIL TF 66-18
20.D - CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL DE FIBRAS DE POLIÉSTER DE 150 G / m² MÍNIMO, NO ADHERIDA

20.E - AISLAMIENTO DE XPS DE 150mm
20.F - LÀMINA IMPERMEABLE AL VAPOR TFV21

30

FAÇANES:
FAÇANA SISTEMA AQUAPANEL WM311C

GELOSIA FIXA DURMI 60T31
PERSIANES APILABLES EXTERIORS PREMIUM STORE Z-90 DE CATALANA DE GRADUABLES32

22 PERFIL DE SEPARACIÓ D'ALUMINI EXTRUIT KL 100/120

24 BARANA D'ACER PINTADA A L'OXIRON ∅40 I T50.5

55 Di 159 - ENVÀ ENTRE ALLOTJAMENTS AMB DOBLE ESTRUCTURA DE 48mm SEPARADA PER PLACA
CENTRAL DE GUIX LAMINAT I DOBLE PLACA A CADA COSTAT I DOBLE AILLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE
LLANA DE ROCA DE DENSITAT 66 A 85 KG / M³ DE 50 mm DE ESPESOR, TIPUS KNAUF W115+
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LLEGENDA DE MATERIALS

SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ:

SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS:

20

COBERTES:

FUSTERIA EXTERIOR

50

ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

56 Tr 073 - TRASDOSSAT AUTOPORTANT 73mm FORMAT PER ESTRUCTURA SIMPLE DE 48mm I DUESPLAQUES DE GUIX LAMINAT EN UNA DE LES CARES I AILLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA
DE DENSITAT 66 A 85 KG / M³ DE 50 mm DE ESPESOR, TIPUS KNAUF W626

COBERTA VERDA TRANSITABLE INVERTIDA EXTENSIVA [CO 02]

21

23 MINVELL PERIMETRAL DE XAPA D' ALUMINI PRELACAT ESPESSOR  2mm, FIXAT MECÀNICAMENT

FUSTERIA OSCILO-BATENT AMB RPT I VIDRES 3+3/12/4+4

51 BARANA DE VIDRE LAMINAT 8+8 AMB PERFILS EN U LACATS

COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE ACABADA AMB PAVIMENT FLOTANT DE FUSTA [CO 01]
21.A - ENTARIMAT DE TAULONS DE FUSTA COMPOSTA  TIPUS GÉOLAM DUO DE GEOLAM. INCLOU
SISTEMA DE FIXACIÓ INVISIBLE AMB CLIPS DUO SOBRE RASTRELLS DE FUSTA SEPARATS 40cm.
COLOCAT SOBRE SUPORTS DE POLIETILÈ REGULABLES

20.G - PLACA DRENANT FLORADRAIN + SUBSTRAT ZINCOTERRA I SEDUM MIX

20.A - HORMIGÓN CELULAR FORMANDO PENDIENTES DEL 2%
20.B - CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL DE FIBRAS DE POLIPROPILÈ DE 300 G / m² MÍNIMO, NO ADHERIDA
20.C -MEMBRANA FPO BASE POLIPROPILÈ IMPERMEABLE REFORÇADA SARNAFIL TF 66-18
20.D - CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL DE FIBRAS DE POLIÉSTER DE 150 G / m² MÍNIMO, NO ADHERIDA

20.E - AISLAMIENTO DE XPS DE 150mm
20.F - LÀMINA IMPERMEABLE AL VAPOR TFV21

30

FAÇANES:
FAÇANA SISTEMA AQUAPANEL WM311C

GELOSIA FIXA DURMI 60T31
PERSIANES APILABLES EXTERIORS PREMIUM STORE Z-90 DE CATALANA DE GRADUABLES32

22 PERFIL DE SEPARACIÓ D'ALUMINI EXTRUIT KL 100/120

24 BARANA D'ACER PINTADA A L'OXIRON ∅40 I T50.5

55 Di 159 - ENVÀ ENTRE ALLOTJAMENTS AMB DOBLE ESTRUCTURA DE 48mm SEPARADA PER PLACA
CENTRAL DE GUIX LAMINAT I DOBLE PLACA A CADA COSTAT I DOBLE AILLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE
LLANA DE ROCA DE DENSITAT 66 A 85 KG / M³ DE 50 mm DE ESPESOR, TIPUS KNAUF W115+

20

110

31

30

32

50

51

24

202120

30 30 31 50

31

30

32

50

23

22

51

55

56

ENVANS / TRASDOSATS
REVESTIMENTS VERTICALS

CUBIERTA, CIELOS RASOS,
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES, MEDIANERAS

CARPINTERÍA INTERIOR

ESCALERAS

FAÇANA

EQUIPAMENT FIX

+3.64

+7.28

+10.92

estructura existent

estructura existent

estructura existent

27 18

611

70

180

110

6

27 18

11

70

180

110

LLEGENDA DE MATERIALS

SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ:

SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS:

20

COBERTES:

FUSTERIA EXTERIOR

50

ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

56 Tr 073 - TRASDOSSAT AUTOPORTANT 73mm FORMAT PER ESTRUCTURA SIMPLE DE 48mm I DUESPLAQUES DE GUIX LAMINAT EN UNA DE LES CARES I AILLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA
DE DENSITAT 66 A 85 KG / M³ DE 50 mm DE ESPESOR, TIPUS KNAUF W626

COBERTA VERDA TRANSITABLE INVERTIDA EXTENSIVA [CO 02]

21

23 MINVELL PERIMETRAL DE XAPA D' ALUMINI PRELACAT ESPESSOR  2mm, FIXAT MECÀNICAMENT

FUSTERIA OSCILO-BATENT AMB RPT I VIDRES 3+3/12/4+4

51 BARANA DE VIDRE LAMINAT 8+8 AMB PERFILS EN U LACATS

COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE ACABADA AMB PAVIMENT FLOTANT DE FUSTA [CO 01]
21.A - ENTARIMAT DE TAULONS DE FUSTA COMPOSTA  TIPUS GÉOLAM DUO DE GEOLAM. INCLOU
SISTEMA DE FIXACIÓ INVISIBLE AMB CLIPS DUO SOBRE RASTRELLS DE FUSTA SEPARATS 40cm.
COLOCAT SOBRE SUPORTS DE POLIETILÈ REGULABLES

20.G - PLACA DRENANT FLORADRAIN + SUBSTRAT ZINCOTERRA I SEDUM MIX

20.A - HORMIGÓN CELULAR FORMANDO PENDIENTES DEL 2%
20.B - CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL DE FIBRAS DE POLIPROPILÈ DE 300 G / m² MÍNIMO, NO ADHERIDA
20.C -MEMBRANA FPO BASE POLIPROPILÈ IMPERMEABLE REFORÇADA SARNAFIL TF 66-18
20.D - CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL DE FIBRAS DE POLIÉSTER DE 150 G / m² MÍNIMO, NO ADHERIDA

20.E - AISLAMIENTO DE XPS DE 150mm
20.F - LÀMINA IMPERMEABLE AL VAPOR TFV21

30

FAÇANES:
FAÇANA SISTEMA AQUAPANEL WM311C

GELOSIA FIXA DURMI 60T31
PERSIANES APILABLES EXTERIORS PREMIUM STORE Z-90 DE CATALANA DE GRADUABLES32

22 PERFIL DE SEPARACIÓ D'ALUMINI EXTRUIT KL 100/120

24 BARANA D'ACER PINTADA A L'OXIRON ∅40 I T50.5

55 Di 159 - ENVÀ ENTRE ALLOTJAMENTS AMB DOBLE ESTRUCTURA DE 48mm SEPARADA PER PLACA
CENTRAL DE GUIX LAMINAT I DOBLE PLACA A CADA COSTAT I DOBLE AILLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE
LLANA DE ROCA DE DENSITAT 66 A 85 KG / M³ DE 50 mm DE ESPESOR, TIPUS KNAUF W115+

20

110

31

30

32

50

51

24

202120

30 30 31 50

31

30

32

50

23

22

51

55

56

ENVANS / TRASDOSATS
REVESTIMENTS VERTICALS

CUBIERTA, CIELOS RASOS,
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES, MEDIANERAS

CARPINTERÍA INTERIOR

ESCALERAS

FAÇANA

EQUIPAMENT FIX

+3.64

+7.28

+10.92

DATA

PROMOTOR

ESCALA A1

CAPÍTOL

PLÀNOL

DATA  D'IMPRESIÓ

MODIFICAT

ESCALA A3

AUTORS DEL PROJECTE

N

PLÀNOL Nº
Sant Joan de Déu, Serveis Socials

C 1-04

Detalls Façana

DG.C1 - Envolvent. Façanes

REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA AMB FONS
NEXT GENERATION

PROJECTE EXECUTIU

CARRER HORT DE LA VILA, 46 1229 HV

MARÇ 2022

1/20

1/10



EI
2-
60
-C
5

FeAl
01

FUSTERIA DE TRES FULLES (DUES
OSCCIL·LO-BATENTS I UNA FIXA CENTRAL) AMB
PERFILARIA D'ALUMINI AMB RUPTURA DE
PONT TÈRMIC, COLOR BLANC. VIDRES 4+4 / 10
/ 4+4 mm. INCLOU UNA BARANA DE VIDRE 5+5
PER COMPLIR UNA ALÇADA DE 1,10M SEGONS

SUA.

INT

EXT
FeAl
02

FUSTERIA DE DUES FULLES OSCCIL·LO-BATENTS
AMB PERFILARIA D'ALUMINI AMB RUPTURA DE
PONT TÈRMIC, COLOR BLANC. VIDRES 4+4 / 10

/ 4+4 mm.

300

225

137
75 75 75 80

FeAl
PI01

PORTA BATENT METÀL.LICA AMB
PANY ELECTRÒNIC TIPUS SALTO

180

70
110

50

210

DATA

PROMOTOR

ESCALA A1

CAPÍTOL

PLÀNOL

DATA  D'IMPRESIÓ

MODIFICAT

ESCALA A3

AUTORS DEL PROJECTE

N

PLÀNOL Nº
Sant Joan de Déu, Serveis Socials

C 5-01

Esquemes Fusteries Exteriors

DG.C5 ‐ Envolvent. Fusteries Exteriors

REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA AMB FONS
NEXT GENERATION

PROJECTE EXECUTIU

CARRER HORT DE LA VILA, 46 1229 HV

MARÇ 2022

1/100

1/50

ESQUEMAS DE CARPINTERÍAS EXTERIORES

FUSTERIES EXTERIORS
CODI NUM.
FeAl 01 42
FeAl 02 12
FeAl PI01 2

Fe     FUSTERIA EXTERIOR
Fi FUSTERIA INTERIOR

Fu     FUSTA
Al      ALUMINI
Ac    ACER
Vi VIDRE

FI     FULLA INDIVIDUAL
FM  FULLA MúLTIPLE
PD   PORTA DOBLE
PI PORTA INDIVIDUAL
FF FINESTRA FIXE
PC PORTA CORREDISSA

F RESISTENCIA AL FOC
Ex EXUTORI

LLEGENDA CODI FUSTERIES

H1 SECCIÓ HORIZONTAL PERFIL D'ACER GALVANIZAT 70.40.2
V1 SECCIÓ VERTICAL

ELS PERFILS HORITZONTALS DE LONGITUT INFERIOR A 2,40m SERAN DE 70.40.3
ELS PERFILS HORITZONTALS DE LONGITUT SUPERIOR A 2,40m SERAN DE 70.70.3

NOTA: 
ELS PERFILS ANIRAN DE TERRA A SOSTRE
TOTES LES MESURES ES COMPROBARAN EN OBRA
TOTES LES PORTES SUBMINISTRADES AMB MANETES, FRONTISSA I TOPALLS

NOMENCLATURA ESQUEMES

ST VIDRE SECURITZAT TRASPARENT
BT VIDRE LAMINAT 5+5 mm. AMB BUTIRAL TRASPARENT

NOMENCLATURA VIDRES I ACCESSORIS

FUSTERIA D'ALUMINI EN NOVA FAÇANA 
ALA SUD-EST

BALCONERA SORTIDA ESCALA EXTERIOR I 
TERRAT



EI2-60-C5

EI
2-
60
-C
5

EI
2-
60
-C
5

EI
2-
60
-C
5

LLEGENDA ENVANS

ENVA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUG (98 mm) H
-(12,5+12,5/48/12,5H+12,5H)=98mm (PLACA HIDRÒFUGA 1 CARA)Di 098H

ENVA DE GUIX LAMINAT (108mm) H
-(15+15/48/15H+15H)=108mm (PLACA HIDRÒFUGA 1 CARA)Di 108H

ENVA DE GUIX LAMINAT (98mm)
-(12,5+12,5/48/12,5+12,5)=98mmDi 098

ENVA DE GUIX LAMINAT (108mm) HH
-(15H+15H/48/15H+15H)=108mm (PLACA HIDRÒFUGA 2 CARES)Di 108HH

ENVA DE GUIX LAMINAT (159mm) Ra 59dBA
-(12,5+12,5/48/12,5/48/12,5+12,5)=159mmDi 159

ENVA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUG  (159mm) H / Ra 59dBA
-(12,5+12,5/48/12,5/48/12,5H+12,5H)=159mm (PLACA HIDRÒFUGA 1 CARA)Di 159H

RECOMPTE FUSTERIES INTERIORS

TRASDOSAT GUIX LAMINAT HIDRÒFUG (73 mm) H
-(12,5H+12,5H/48)=73mm (PLACA HIDRÒFUGA 1 CARA)Tr 073H

ENVA DE GUIX LAMINAT (159mm) Ra 59dBA
-(12,5+12,5/48/12,5/48/12,5+12,5)=159mmDi 159

AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA

MASSISSAT MUR EXISTENT
Massisat en mur ceràmic existent

Mu
Fo300

TABIQUE DE YESO LAMINADO (98mm) F EI-120
-(12,5F+12,5F/48/12,5F+12,5F)=98mmDi 098F

TRASDOSAT DE GUIX LAMINAT (73mm)
-(12,5+12,5/48)=73mmTr 073

MAMPARA PRE-FIRE
Protecció paraflames PF-60 amb muntants de suport cada 120cm

Di PRF

FiFu
PI04

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiFu
PI01

FiFu
PI01

FiFu
PI01

FiFu
PI05F

FiFu
PI05F

FiFu
PI03

FiFu
PC02

FiFu
PC02

FiFu
PC02

FiFu
PC02

FiVi
01

FiVi
01

Di
 1
59

Di
 1
59

Di
 1
59

Di
 1
59

Di 159 Di 159Di 159 Di 159H Di 159H Di 159H

Di 159

Di 159

Di 159Di 159H

Di
 1
59

Di
 1
59

Di
 0
98
H

Di 098H

Di
 0
98
H

Di 098H

Di
 0
98
H

Di 098H

Di
 0
98
H

Di 098H
FiFu
PC01

Di
 1
59
H

Di
 1
59
H

Tr 073 Tr 073 Tr 073 Tr 073 Tr 073 Tr 073 Tr 073 Tr 073 Tr 073Tr 073 Tr 073

FiFu
PI06F

Di
 1
59

FiFu
PI03

FiFu
PI01

FiFu
PC02

Di
 1
59

Di 159 Di 159H

Di
 0
98
H

Di 098H

Tr 073 Tr 073 Tr 073

FiFu
PI03

FiFu
PC02

Di 159Di 159H

Di
 0
98
H

Di 098H FiFu
PC01

Di
 1
59

Tr 073 Tr 073

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiFu
PI01

FiFu
PI01

FiFu
PI01

FiFu
PC02

FiFu
PC02

FiFu
PC02

Di 159 Di 159Di 159 Di 159H Di 159H Di 159H

Di
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H

Di 098H
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H
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Di
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H

Di 098H
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Tr 073 Tr 073 Tr 073 Tr 073Tr 073 Tr 073
150 16 308 10 293 16 307 10 267 16 307 10 267 16 307 10 267 16 307 10 267 16 391

40 18 225 18 40 18 225 18 40 18 225 18 40 18 225 18 40 18 225 18 40 18 225 18 40 18 225 18 40 18 225 18 40 18 225 18 40 18 225 18 40 7 235 18

232
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7
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7
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150 16 308 10 292 16 284 16 307 10 267 16 307 10 267 16 284 16 307 10 267 16
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 P
RF
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PROMOTOR

ESCALA A1

CAPÍTOL

PLÀNOL

DATA  D'IMPRESIÓ

MODIFICAT

ESCALA A3

AUTORS DEL PROJECTE

N

PLÀNOL Nº
Sant Joan de Déu, Serveis Socials

D 1-01

Planta Primera i Segona

DG.D1 - Replanteig, Envans i Fusteries

REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA AMB FONS
NEXT GENERATION

PROJECTE EXECUTIU

CARRER HORT DE LA VILA, 46 1229 HV

MARÇ 2022

1/100

1/50

FUSTERIES P1-P2
CODIGO NUM.
FiFu PC01 4
FiFu PC02 18
FiFu PI01 14
FiFu PI03 18
FiFu PI04 2
FiFu PI05F 4
FiFu PI06F 2
FiVi 01 4



FiFu
PI05F

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiFu
PI05F

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiFu
PI03

EP

FiFu
PI04

FiFu
PI04

AA

DATA

PROMOTOR

ESCALA A1

CAPÍTOL

PLÀNOL

DATA  D'IMPRESIÓ

MODIFICAT

ESCALA A3

AUTORS DEL PROJECTE

N

PLÀNOL Nº
Sant Joan de Déu, Serveis Socials

D 1-02

Alçats interiors

DG.D1 - Replanteig, Envans i Fusteries

REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA AMB FONS
NEXT GENERATION

PROJECTE EXECUTIU

CARRER HORT DE LA VILA, 46 1229 HV

MARÇ 2022

1/100

1/50



FiFu
PI03

FiVi
01

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiVi
01

FiFu
PI03

FiFu
PI05F

FiFu
PI03

FiVi
01

FiFu
PI03

FiFu
PI03

FiVi
01

FiFu
PI03

FiFu
PI05F

FeAl
01

FeAl
01

EP

FiFu
PI04

FiFu
PI04

BB

DATA

PROMOTOR

ESCALA A1

CAPÍTOL

PLÀNOL

DATA  D'IMPRESIÓ

MODIFICAT

ESCALA A3

AUTORS DEL PROJECTE

N

PLÀNOL Nº
Sant Joan de Déu, Serveis Socials

D 1-03

Alçats interiors

DG.D1 - Replanteig, Envans i Fusteries

REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA AMB FONS
NEXT GENERATION

PROJECTE EXECUTIU

CARRER HORT DE LA VILA, 46 1229 HV

MARÇ 2022

1/100

1/50
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EqF 03 EqF 03EqF 03EqF 03

EqF 01 EqF 01EqF 01EqF 02

Pa 02 Pa 02Pa 02

Pa 01Pa 01 Pa 01

Pa 02

Pa 01 Pa 01

Pa 01

Pa 01

Pa 01

Pa 01

EqF 03

EqF 01

EqF 03

EqF 02

EqF 03 EqF 03EqF 03

EqF 01 EqF 01EqF 01

Pa 02

Pa 01

Sr
E 
01

Sr 01

Sr 01

Sr 01

1.18.1A
Cuina-Sala-Menjador1.18.2A

Habitació

1.18.3A
Bany

2.1.4
Bugaderia

5.1.1
Instal·lacions

4.1.1
Circulació P1

1.10.1A
Cuina-Sala-Menjador

1.10.2A
Habitació

1.10.3A
Bany

1.17.1
Cuina-Sala-Menjador

1.16.1
Cuina-Sala-Menjador 1.15.1

Cuina-Sala-Menjador

1.14.1
Cuina-Sala-Menjador

1.13.1
Cuina-Sala-Menjador

1.12.1
Cuina-Sala-Menjador1.11.1

Cuina-Sala-Menjador

1.17.2
Habitació

1.16.2
Habitació

1.15.2
Habitació

1.14.2
Habitació

1.13.2
Habitació

1.12.2
Habitació

1.11.2
Habitació

1.17.3
Bany

1.16.3
Bany

1.15.3
Bany

1.14.3
Bany

1.13.3
Bany

1.12.3
Bany

1.11.3
Bany

2.1.1
Sala 1

2.1.2
Sala 2

2.1.3
Sala 3

Pa 01 Pa 01 Pa 01 Pa 01 Pa 01

Pa 01

Pa 02

Pa 01Pa 01

Pa 02

Pa 01Pa 01

Pa 02

Pa 01Pa 01

(0,00-
2,20 m)

Rv Cer01

(2,20-
2,50 m)

Rv Pin01

(1,35-
3,40 m)

Rv Pin01

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
2,50 m)

Rv Pin01
(0,00-
2,50 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01
(2,20-
2,50 m)

Rv Cer01
(0,00-
2,20 m)

(0,00-
2,20 m)

Rv Cer01

(2,20-
2,50 m)

Rv Pin01

(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01

Rv Pin01
(1,35-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

(0,00-
2,20 m)

Rv Cer01

(2,20-
2,50 m)

Rv Pin01

(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01

Rv Pin01
(1,35-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
2,50 m)

Rv Pin01
(0,00-
2,50 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

(0,00-
2,20 m)

Rv Cer01

(2,20-
2,50 m)

Rv Pin01

(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01

Rv Pin01
(1,35-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)
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h:3,40

h:2,50

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01

Rv Pin01
(2,60-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

(0,00-
2,20 m)

Rv Cer01 (2,20-
2,50 m)

Rv Pin01

(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01

Rv Pin01
(1,35-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

(0,00-
2,20 m)

Rv Cer01 (2,20-
2,50 m)

Rv Pin01

(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01

Rv Pin01
(1,35-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

(0,00-
2,20 m)

Rv Cer01 (2,20-
2,50 m)

Rv Pin01

(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01

Rv Pin01
(1,35-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

(0,00-
2,20 m)

Rv Cer01 (2,20-
2,50 m)

Rv Pin01

(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01

Rv Pin01
(1,35-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

(0,00-
2,20 m)

Rv Cer01 (2,20-
2,50 m)

Rv Pin01

(1,35-
3,40 m)

Rv Pin01

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
3,40 m)

Rv Pin01
(0,00-
2,50 m)

(0,00-
2,50 m)

Rv Pin01
(0,00-
2,50 m)

Rv Pin01
(0,00-
2,50 m)

Rv Pin01

(0,00-
2,50 m)

Rv Pin01
(0,00-
2,50 m)

Rv Pin01
(0,00-
2,50 m)

Rv Pin01

Pa 01Pa 01

Pa 02

PaE 01

Rv Cer01 ENRAJOLAT GRES PORCEL·LÀNIC
ENRAJOLAT GRES PORCEL·LÀNIC 60X30CM

LLEGENDA REVESTIMENTS LLEGENDA PAVIMENTS RECOMPTE EQUIPAMENT  FIX

Pa 01 PAVIMENT CERÀMIC
CLASSE 1, COLOR A DEFINIR, MESURES 120x60cm

Pa 02 PAVIMENT CERÀMIC ANTILLISCANT
CLASSE 3, COLOR A DEFINIR, MESURES 60x60cm

Rv Pin01 PINTURA FOTOCATALÍTICA COLORS A DEFINIR
INCLOU SÒCOL DE PVC ESPUMAT COMPACTE DE 7cm

* ELS PAVIMENTS INCLOUEN RECRESCUT TÈCNIC POLIMÈRIC AUTONIVELLANT D'ALTES
PRESTACIONS I AÏLLAMENT AMB LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT PER MILLORAR EL NIVELL DE
SOROLL; MEMBRANA D'UNA LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PERMEABLE AL VAPOR
NO RESISTENT A LA INTEMPÈRIE NOMÉS AL PAVIMENT I REVESTIMENT DE LES ZONES HUMIDES

LLEGENDA SERRALLERIA

PaE 01 PAVIMENT CERÀMIC ACTUAL DATA

PROMOTOR

ESCALA A1

CAPÍTOL

PLÀNOL

DATA  D'IMPRESIÓ

MODIFICAT

ESCALA A3

AUTORS DEL PROJECTE

N

PLÀNOL Nº
Sant Joan de Déu, Serveis Socials

D 2-01

Planta Primera i Segona

DG.D2 - Revestiments verticals,
Paviments y Equipament Fix

REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA AMB FONS
NEXT GENERATION

PROJECTE EXECUTIU

CARRER HORT DE LA VILA, 46 1229 HV

MARÇ 2022

1/100

1/50

Sa 01 14
Sa 02 4
Sa 03 14
Sa 04 5
Sa 05 18

EqF 01 14
EqF 02 4
EqF 03 18
EqF 04 14
EqF 05 4

CODI DESCRIPCIÓ
Sr 01 BARANA METÀLICA EN ESCALA D'EMERGÈNCIA
Sr 03 BARANA CORONACIÓ MUR PERIMETRAL DE COBERTA
Sr 04 PASAMANS EN ESCALA D'EMERGÈNCIA
SrE 01 BARANA ACTUAL AMB ACTUACIÓ
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LLEGENDA CEL RAS

FAIXA PERIMETRAL DE PLACA DE GUIX LAMINAT
E:12,5 mm AMB PERFILERIA OCULTA D'ACER GALVANITZAT I SUSPENSIÓ
AUTONIVELLADORA, ENCINTAT I MASSILLAT DE JUNTES

Cr 01F

REGISTRABLE VÍNILIC HIDRÒFUG
MESURES 60x60cm AMB PERFILERIA LACADA VISTA

Cr 02

REGISTABLE METÀL·LIC MICROPERFORAT
MESURES 60x60cm AMB PERFILERIA LACADA VISTA

Cr 03

REGISTRABLE AMB PANELLS LLEUGERS DE LLANA DE FUSTA
MESURES 120x60cm, FORMAT PER ENCENALLS DE FUSTA AGLOMERATS, ACABAT PINTAT A
DEFINIR

Cr 05

TRACTAMENT DEL FORJAT EXISTENT
RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ DE FORJAT VIST

Cr P01

REGISTABLE METÀL·LIC MICROPERFORAT
MESURES 120x30cm AMB PERFILERIA LACADA VISTA

Cr 04

DATA
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CAPÍTOL

PLÀNOL

DATA  D'IMPRESIÓ

MODIFICAT

ESCALA A3

AUTORS DEL PROJECTE

N

PLÀNOL Nº
Sant Joan de Déu, Serveis Socials

D 3-01

Planta Primera

DG.D3 - Cel Ras

REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA AMB FONS
NEXT GENERATION

PROJECTE EXECUTIU

CARRER HORT DE LA VILA, 46 1229 HV

MARÇ 2022

1/100

1/50
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LLEGENDA CEL RAS

FAIXA PERIMETRAL DE PLACA DE GUIX LAMINAT
E:12,5 mm AMB PERFILERIA OCULTA D'ACER GALVANITZAT I SUSPENSIÓ
AUTONIVELLADORA, ENCINTAT I MASSILLAT DE JUNTES

Cr 01F

REGISTRABLE VÍNILIC HIDRÒFUG
MESURES 60x60cm AMB PERFILERIA LACADA VISTA

Cr 02

REGISTABLE METÀL·LIC MICROPERFORAT
MESURES 60x60cm AMB PERFILERIA LACADA VISTA

Cr 03

REGISTRABLE AMB PANELLS LLEUGERS DE LLANA DE FUSTA
MESURES 120x60cm, FORMAT PER ENCENALLS DE FUSTA AGLOMERATS, ACABAT PINTAT A
DEFINIR

Cr 05

TRACTAMENT DEL FORJAT EXISTENT
RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ DE FORJAT VIST

Cr P01

REGISTABLE METÀL·LIC MICROPERFORAT
MESURES 120x30cm AMB PERFILERIA LACADA VISTA

Cr 04

DATA

PROMOTOR

ESCALA A1

CAPÍTOL

PLÀNOL

DATA  D'IMPRESIÓ

MODIFICAT

ESCALA A3

AUTORS DEL PROJECTE

N

PLÀNOL Nº
Sant Joan de Déu, Serveis Socials

D 3-02

Planta Segona

DG.D3 - Cel Ras

REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA AMB FONS
NEXT GENERATION

PROJECTE EXECUTIU

CARRER HORT DE LA VILA, 46 1229 HV

MARÇ 2022

1/100

1/50
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PORTA BATENT DE FUSTA I MARC DE
FUSTA. FULLA AMB ACABAT PINTAT
BLANC. SENSE PANY ELECTRÒNIC

TIPUS SALTO

FiFu
PI05F

PORTA TALLAFOCS EI2-60-C5 DE
FUSTA I MARC DE FUSTA. FULLA
AMB ACABAT PINTAT BLANC. AMB
TANCAPORTES INTEGRAT. AMB
PANY ELECTRÒNIC TIPUS SALTO

FiFu
PC01

PORTA CORREDISSA MANUAL
ENCASTADA A L'ENVÀ. ACABAT

PINTAT BLANC.

FiFu
PI04

PORTA BATENT DE FUSTA I MARC DE
FUSTA. FULLA AMB ACABAT PINTAT
BLANC. AMB PANY ELECTRÒNIC

TIPUS SALTO

FiFu
PI03

PORTA BATENT EI 30. FULLA
ACÚSTICA. ACABAT ENVERNISSAT A
CARA EXTERIOR I PINTAT BLANC EN
CARA INTERIOR. AMB PANY
ELECTRÒNIC TIPUS SALTO

FiFu
PI06F

PORTA TALLAFOCS EI2-60-C5 DE
FUSTA I MARC DE FUSTA. FULLA
AMB ACABAT PINTAT BLANC. AMB
BARRA ANTIPANIC, TANCAPORTES
INTEGRAT I RETENIDOR. AMB PANY
ELECTRÒNIC TIPUS SALTO
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FiFu
PC02

PORTA CORREDISSA DE DUES FULLES
CORREDISSES I DUES FULLES FIXES
AMB ACABAT ENVERNISSAT.

108

FiVi
01

FUSTERIA DE VIDRE AMB MONTANTS I
TRAVESSERS DE FUSTA. CONJUNT DE PORTES Y
FIXOS. PAS DE PORTA 85cm. AMB PANY

ELECTRÒNIC TIPUS SALTO
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N

PLÀNOL Nº
Sant Joan de Déu, Serveis Socials

D 4-01

Esquemes Fusteries Interiors

DG.D4 - Fusteries Interiors

REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA AMB FONS
NEXT GENERATION

PROJECTE EXECUTIU

CARRER HORT DE LA VILA, 46 1229 HV

MARÇ 2022

1/100

1/50

ESQUEMES DE FUSTERIES INTERIORS

FUSTERIA AMB MARC DE FUSTA I 
FULLA INDIVIDUAL DE FUSTA ABATIBLE

Fe     FUSTERIA EXTERIOR
Fi FUSTERIA INTERIOR

Fu     FUSTA
Al      ALUMINI
Ac    ACER
Vi VIDRE

FI     FULLA INDIVIDUAL
FM  FULLA MúLTIPLE
PD   PORTA DOBLE
PI PORTA INDIVIDUAL
FF FINESTRA FIXE
PC PORTA CORREDISSA

F RESISTENCIA AL FOC
Ex EXUTORI

LLEGENDA CODI FUSTERIES

H1 SECCIÓ HORIZONTAL PERFIL D'ACER GALVANIZAT 70.40.2
V1 SECCIÓ VERTICAL

ELS PERFILS HORITZONTALS DE LONGITUT INFERIOR A 2,40m SERAN DE 70.40.3
ELS PERFILS HORITZONTALS DE LONGITUT SUPERIOR A 2,40m SERAN DE 70.70.3

NOTA: 
ELS PERFILS ANIRAN DE TERRA A SOSTRE
TOTES LES MESURES ES COMPROBARAN EN OBRA
TOTES LES PORTES SUBMINISTRADES AMB MANETES, FRONTISSA I TOPALLS

NOMENCLATURA ESQUEMES

ST VIDRE SECURITZAT TRASPARENT
BT VIDRE LAMINAT 5+5 mm. AMB BUTIRAL TRASPARENT

NOMENCLATURA VIDRES I ACCESSORIS

FUSTERIES INTERIORS
CODI NUM.
FiFu PC01 4
FiFu PC02 18
FiFu PI01 14
FiFu PI03 18
FiFu PI04 2
FiFu PI05F 4
FiFu PI06F 2
FiVi 01 4

FUSTERIA TALLAFOC AMB MARC DE FUSTA 
I FULLA INDIVIDUAL DE FUSTA ABATIBLE

FUSTERIA AMB MARC DE FUSTA I FULLES DE 
FUSTA CORREDISSA

FUSTERIA AMB MARC DE FUSTA I FULLA INDIVIDUAL DE 
FUSTA CORREDISSA

FUSTERIES DE VIDRE AMB MARC DE 
FUSTA
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DATA  D'IMPRESIÓ
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AUTORS DEL PROJECTE

N

PLÀNOL Nº
Sant Joan de Déu, Serveis Socials

D 5-01

Esquemes Equipament Fix

DG.D5 - Equipament Fix

REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA AMB FONS
NEXT GENERATION

PROJECTE EXECUTIU

CARRER HORT DE LA VILA, 46 1229 HV

MARÇ 2022

1/100

1/50

14 UNITATS

EQUIPAMENT FIX I SANITARIS
COD. DESCRIPCIÓ NUM.
EqF 01 MOBLE DE CUINA ALLOTJAMENT 14
EqF 02 MOBLE DE CUINA ALLOTJAMENT ADAPTAT 4
EqF 03 ARMARI ALLOTJAMENTS 117x250 18
EqF 04 CAPÇAL HABITACIÓ 14
EqF 05 CAPÇAL HABITACIÓ ADAPTADA 4

Sa 01 VÀTER COMPACTE ADOSAT A PARET 14
Sa 02 VÀTER SUSPÈS ACCESSIBLE 4
Sa 03 LAVABO ALLOTJAMENTS 14
Sa 04 LAVABO ALLOTJAMENTS ADAPTATS 5
Sa 05 PLAT DE DUTXA ENRASAT 18

MOBLE DE CUINA EN ALLOTJAMENT

MOBLE DE CUINA AMB ARMARIS ALTS AMB PRESTATGE INTERIOR I CAMPANA EXTRACTORA 
INTEGRADA. ARMARIS SOTA TAULER AMB CALAIXOS I PRESTATGES INTERIORS. FORAT SOTA 
TAULER PER A NEVERA PETITA. ARMARIS DE MELAMINA I CANTELLS ARRODONITS. TAULELL 
TIPUS SILESTONE AMB PICA INTEGRADA, PLACA D'INDUCCIÓ DE DOS FOCS I FALDÓ VERTICAL 
DE SILESTONE. COLORS A DEFINIR EN OBRA.

*LES MESURES PODEN VARIAR 5-10 CM. COMPROVAR EN OBRA.

4 UNITATS

MOBLE DE CUINA EN ALLOTJAMENT ADAPTAT

MOBLE DE CUINA AMB ARMARIS ALTS AMB PRESTATGE INTERIOR I CAMPANA EXTRACTORA 
INTEGRADA. ARMARIS SOTA TAULER AMB CALAIXOS I PRESTATGES INTERIORS. FORAT SOTA 
TAULER PER A NEVERA PETITA. ARMARIS DE MELAMINA I CANTELLS ARRODONITS. TAULELL 
TIPUS SILESTONE AMB PICA INTEGRADA, PLACA D'INDUCCIÓ DE DOS FOCS I FALDÓ VERTICAL 
DE SILESTONE. COLORS A DEFINIR EN OBRA.

*LES MESURES PODEN VARIAR 5-10 CM. COMPROVAR EN OBRA.

18 UNITATS

ARMARI ALLOTJAMENT 

ARMARI DE DUES PORTES BATENTS DE TAULER REVESTIT AMB 
LAMINAT. INTERIOR AMB PRESTATGE I BARRA. COLORS A DEFINIR EN 
OBRA. INCLOU TAPETES LATERALS DEL MATEIX COLOR.

*LES MESURES PODEN VARIAR 5-10 CM. COMPROVAR EN OBRA.

MATERIALS
Sil PANELL COMPOST PRINCIPALMENT DE QUARS (TIPUS SILESTONE) 20mm
TL C MDF REVESTIT AMB MELANINA COLOR 0,8mm AMB CANTEJAT DE PVC, MATEIX COLOR
TL B MDF REVESTIT AMB MELANINA COLOR BLANC 0,8mm AMB CANTEJAT DE PVC, MATEIX COLOR
TL F FUSTA DE PI ENVARNISSADA
Rv HPL TAULER FENÒLIC HPL DE 6mm COL·LOCAT AMB RASTRELLS FENÒLICS

EQUIPAMENT
NEV NEVERA
PI PLACA D'INDUCCIÓ
CE CAMPANA D'EXTRACCIÓ

*COMPROVAR TOTES LES MESURES EN OBRA

LLEGENDA D'ACABATS

14 UNITATS

CAPÇAL HABITACIÓ

CAPÇAL EN HABITACIONS TIPUS ARRAMBADOR DE FENÒLIC (HPL) RASTRELLAT 
DE 12mm. COLORS A DEFINIR EN OBRA.

*LES MESURES PODEN VARIAR 5-10 CM. COMPROVAR EN OBRA.

4 UNITATS

CAPÇAL HABITACIÓ ADAPTADA

CAPÇAL EN HABITACIONS TIPUS ARRAMBADOR DE FENÒLIC 
(HPL) RASTRELLAT DE 12mm. COLORS A DEFINIR EN OBRA.
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Detall allotjament tipus

DG.D6 - Detall allotjament

REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA AMB FONS
NEXT GENERATION

PROJECTE EXECUTIU

CARRER HORT DE LA VILA, 46 1229 HV

MARÇ 2022
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E000 Llistat de plànols 01 21/07/22
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21/07/22

18/07/23
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Vida útil prevista

Ús principal

Localització

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instalꞏlacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
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REFORMA PARCIAL DEL CRI HORT DE LA VILA
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REV.

01

02

DATA COMENTARIS

LLISTA DE REVISIONS

21/07/22

18/07/23

Projecte Bàsic

Rev. Fonamentació

B 50x50

C 40x30

P-A3

P-A3 (Apeo)

FU 18+5

R 60x60

LLEGENDA

Tipus Forjat Sentit de la Llum

Bigues Dimensions BxH
en cm

Cèrcols i bigues planes.
Dimensions BxH en cm

Pilar de Suport

Mur de maçoneria or
segons detall

SUPORTS

Pilar Estintolat

FORJATS

Abrebiació
FU
PC
FC

Tipus
Forjat unidireccional
Perfil Conformat
Forjat Colꞏlaborant

Riostres.
Dimensions BXH en cm

BIGUES

NOTES GENERALS (CTE)

Vida útil prevista

Ús principal

Localització

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instalꞏlacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures
invariables dels elements estructurals.
- Els plànols mostren sostres exepte en
fonamentacions. No escalar aquest plànol.

50 anys

Pública concurrència

Barcelona

Sobre Rasant: R90Resistencia al foc
Normalitzada: Sota Rasant: R90

FORMIGÓ ARMAT (CE)

Fonaments

C. C. Forjats

HA-25 / B / 20/ XC2

HA-25 / F / 10/ XC1

35.00mm

20.00mm

-  Ciment i dosificació dels diferents formigons
conformes al CE.
-  Recobriments segons detalls en plànols.

ELEMENT TIPIFICACIÓ Recob

C. C. Voltes HA-30 / B / 20 / XS1 35.00mm

Protecció a incendis:
- Es protegirà segons les prescripcions.

S275 JR

ESTR. METÀL.LICA (CE)
Tipus i Grau d'Acer

P

P

P

1.5-2.5mm

e1

t
60°60°

e1

2.5-3.5mm

t

e1

45°

e1

2mm
50°

45°e1

5.0mm<e1<15.0mm 15mm<e1<40mm5.0mm<e1<15.0mm 15mm<e1<40mm

6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

Penetració
parcial

ESQ. SOLDADURA A TOPALL

Penetració total

T.Asimètrica T.Simètrica

V.Asimètrica X.Simètrica

P = Penetració
en mm

P = Penetració
en mm

Els cordons de soldadura a tope seran continuos
de penetració total o parcial, i les xapes se
bisellaran per procediments mecànics.
Veure els procedimients de preparació de xapa
en el quadre. Esquemes de Soldadures a Tope.
Són vàlids altres procediments si s'adapten a la
norma EAE.
En cas de no especificar el tipus de penetració
se executaran amb penetració total.

SOLDADURES A TOPALL

Quan es produeixin trobades entre
tres cordons de soldadura s'haurà
de  retirar una de les  xapes per a
que un dels cordons siga pasant.

B>A

gB
A

Els cordons de soldadura en àngle , no
especificats, disposats per a unir dos xapas de
grossor A i B on B>A, tindran una gola g:

SOLDADURES EN ANGLE

- g = 0,7*A  per a soldadures a una cara
- g = 0,6*A  per a soldadures per les dos cares.
Quan es produeixin trobades entre tres cordons
de soldadura es deuran retirar una de las xapas
per a que uno dels cordons sigui pasant

Escala:  1 : 50 @A1
P01 - Escala - Planta Baixa a Planta Primera - Geometria

Escala:  1 : 50 @A1
P02 - Escala - Planta Primera a Planta Coberta - Geometria

Escala:  1 : 50 @A1
S01 - Escala - Secció Longitudinal

Escala:  1 : 50 @A1
S02 - Escala - Secció Transversal
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P1 - Planta

A1 - Alçat

P1

A1

UPE 220 lateral escala

UPE 220 lateral escala

UPE 220 replà soldada en fragments

Soldadures en angle 
segons quadre detall

UPE 220 replà soldada en fragments

Xapa e=4 mm

UPE 220 lateral escala

UPE 220 lateral escala

UPE 220 continua

Soldadures a topall amb 
penetració completa

Soldadures a topall amb 
penetració completa

Soldadura ANIMA / ANIMA:
a topall amb preparació 

d'arestes segons quadre detall

Soldadura ALA / ALA:
a topall amb preparació 

d'arestes segons quadre detall

UPE 220 perimetral

S2 - Secció

P1 - Planta

S1 - Secció

P1

S1
S2

Soldadura a topall amb preparació 
d'arestes segons quadre detall

Soldadura en angle 
segons quadre detall

Soldadura a topall amb preparació 
d'arestes segons quadre detall

UPE 220 perimetral

Xapa e=4 mm

UPE 220

Soldadura a topall amb preparació 
d'arestes segons quadre detall

UPE 220

UPE 220

Soldadura en angle segons quadre 
detall

UPE 220 
perimetral

Soldadura a topall amb preparació 
d'arestes segons quadre detall

Soldadura en angle 
segons quadre detall

S2 - Secció

P1 - Planta

S1 - Secció

P1

S1
S2

Soldadura a topall amb preparació 
d'arestes segons quadre detall

Soldadura en angle 
segons quadre detall

Casquet IPE 200

Xapa e=4 mm

UPE 220

Casquet IPE 200

Casquet IPE 200

Soldadura en angle segons quadre 
detall

UPE 220 
perimetral

Soldadura a topall amb preparació 
d'arestes segons quadre detall

Soldadura en angle 
segons quadre detall

UPE 220

Escala:  1 : 5 @A1
D01 - Trobada UPE 220 Replà amb UPE 220 Escales DG.D7 - Escales
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REV.

01

02

DATA COMENTARIS

LLISTA DE REVISIONS

21/07/22

18/07/23

Projecte Bàsic

Rev. Fonamentació

NOTES GENERALS (CTE)

Vida útil prevista

Ús principal

Localització

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instalꞏlacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures
invariables dels elements estructurals.
- Els plànols mostren sostres exepte en
fonamentacions. No escalar aquest plànol.

50 anys

Pública concurrència

Barcelona

Sobre Rasant: R90Resistencia al foc
Normalitzada: Sota Rasant: R90

Protecció a incendis:
- Es protegirà segons les prescripcions.

S275 JR

ESTR. METÀL.LICA (CE)
Tipus i Grau d'Acer

P

P

P

1.5-2.5mm

e1

t
60°60°

e1

2.5-3.5mm

t

e1

45°

e1

2mm
50°

45°e1

5.0mm<e1<15.0mm 15mm<e1<40mm5.0mm<e1<15.0mm 15mm<e1<40mm

6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

Penetració
parcial

ESQ. SOLDADURA A TOPALL

Penetració total

T.Asimètrica T.Simètrica

V.Asimètrica X.Simètrica

P = Penetració
en mm

P = Penetració
en mm

Els cordons de soldadura a tope seran continuos
de penetració total o parcial, i les xapes se
bisellaran per procediments mecànics.
Veure els procedimients de preparació de xapa
en el quadre. Esquemes de Soldadures a Tope.
Són vàlids altres procediments si s'adapten a la
norma EAE.
En cas de no especificar el tipus de penetració
se executaran amb penetració total.

SOLDADURES A TOPALL

Quan es produeixin trobades entre
tres cordons de soldadura s'haurà
de  retirar una de les  xapes per a
que un dels cordons siga pasant.

B>A

gB
A

Els cordons de soldadura en àngle , no
especificats, disposats per a unir dos xapas de
grossor A i B on B>A, tindran una gola g:

SOLDADURES EN ANGLE

- g = 0,7*A  per a soldadures a una cara
- g = 0,6*A  per a soldadures per les dos cares.
Quan es produeixin trobades entre tres cordons
de soldadura es deuran retirar una de las xapas
per a que uno dels cordons sigui pasant

UNIONS CARGOLADES

A menys que s'indiqui el contrari totes les unions
cargolades seran pretensades a excepció dels
perns d'ancoratge que seran ordinaris.

Categoria

Categoria

Qualitat

Qualitat

Coef. Fregament

10.9

Pretensades

Ordinàries

8.8

0.3 (ELS)

Escala:  1 : 5 @A1
D02 - Detall soldadures a cantonada UPE 220 Perimetrals

Escala:  1 : 5 @A1
D03 - Unió UPE 220 amb UPE 220 Replà

Escala:  1 : 5 @A1
D04 - Unió UPE 220 amb Casquet IPE 200
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Platina d'ancoratge 320x135x20mm

4M12 (10.9)

Soldadures en angle segons quadre detall

UPE 220 Escala

Riostra de Fonamentació
80x60 cm

Riostra de Fonamentació
80x60 cm

4M12 (10.9)

100

Platina d'ancoratge 320x135x20mm

UPE 220 Escala

Retacar amb morter d'alta resistència sense retracció

Rampa conformada per xapa e=4 mm

A1 - Alçat

P1 - Planta

A1

UPE 220 lateral escala

Xapa e=10mm

50

160

Soldadures en angle segons quadre detall

S1 - Secció

P1 - Planta

HEB 160
UPE 220 lateral escala

Soldadures en angle segons quadre detall

Xapes e=10mm

S1

Xapa escala e= 4 mm

HEB 160

p = 300

UPE 220 lateral escala

Soldadures en angle segons quadre detall

Xapa e=4 mm

UPE 220

c 
= 

17
5
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Soldadura en angle 
segons quadre detall

HEB 160

8 ⌀12

P1 - Planta

S1 - Secció

Pletina
e= 10 mm

HEB 160

8 ⌀12

Pletina
e= 10 mm

Armat Inferior: # ⌀12 c/ 20 cm

80 mm
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m

Pou HM 20/B/40/X0
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35

Soldadura en angle 
segons quadre detall

UPE 220

6 ⌀12 amb fixats 
amb tac químic

P1 - Planta

S1 - Secció

Pletina
e= 10 mm

UPE 220

6 ⌀12 amb fixats 
amb tac químic

Soldadura en angle 
segons quadre detall

Pletina
e= 10 mm

200
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REV.

01

02
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21/07/22

18/07/23

Projecte Bàsic

Rev. Fonamentació

NOTES GENERALS (CTE)

Vida útil prevista

Ús principal

Localització

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instalꞏlacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures
invariables dels elements estructurals.
- Els plànols mostren sostres exepte en
fonamentacions. No escalar aquest plànol.

50 anys

Pública concurrència

Barcelona

Sobre Rasant: R90Resistencia al foc
Normalitzada: Sota Rasant: R90

Protecció a incendis:
- Es protegirà segons les prescripcions.

S275 JR

ESTR. METÀL.LICA (CE)
Tipus i Grau d'Acer

UNIONS CARGOLADES

A menys que s'indiqui el contrari totes les unions
cargolades seran pretensades a excepció dels
perns d'ancoratge que seran ordinaris.

Categoria

Categoria

Qualitat

Qualitat

Coef. Fregament

10.9

Pretensades

Ordinàries

8.8

0.3 (ELS)

FORMIGÓ ARMAT (CE)

Fonaments

C. C. Forjats

HA-25 / B / 20/ XC2

HA-25 / F / 10/ XC1

35.00mm

20.00mm

-  Ciment i dosificació dels diferents formigons
conformes al CE.
-  Recobriments segons detalls en plànols.

ELEMENT TIPIFICACIÓ Recob

C. C. Voltes HA-30 / B / 20 / XS1 35.00mm

P

P

P

1.5-2.5mm

e1

t
60°60°

e1

2.5-3.5mm

t

e1

45°

e1

2mm
50°

45°e1

5.0mm<e1<15.0mm 15mm<e1<40mm5.0mm<e1<15.0mm 15mm<e1<40mm

6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

Penetració
parcial

ESQ. SOLDADURA A TOPALL

Penetració total

T.Asimètrica T.Simètrica

V.Asimètrica X.Simètrica

P = Penetració
en mm

P = Penetració
en mm

Els cordons de soldadura a tope seran continuos
de penetració total o parcial, i les xapes se
bisellaran per procediments mecànics.
Veure els procedimients de preparació de xapa
en el quadre. Esquemes de Soldadures a Tope.
Són vàlids altres procediments si s'adapten a la
norma EAE.
En cas de no especificar el tipus de penetració
se executaran amb penetració total.

SOLDADURES A TOPALL

Quan es produeixin trobades entre
tres cordons de soldadura s'haurà
de  retirar una de les  xapes per a
que un dels cordons siga pasant.

B>A

gB
A

Els cordons de soldadura en àngle , no
especificats, disposats per a unir dos xapas de
grossor A i B on B>A, tindran una gola g:

SOLDADURES EN ANGLE

- g = 0,7*A  per a soldadures a una cara
- g = 0,6*A  per a soldadures per les dos cares.
Quan es produeixin trobades entre tres cordons
de soldadura es deuran retirar una de las xapas
per a que uno dels cordons sigui pasant

Escala:  1 : 5 @A1
D06 - Unió montant HEB 160 amb UPE 220 Escala

Escala:  1 : 5 @A1
D05 - Unió UPE 220 Escala a Biga UPE 220

Escala:  1 : 5 @A1
D08 - Arrencada HEB 160

Escala:  1 : 5 @A1
D09 - Unió UPE 220 amb Façana



III.PC PLECS DE CONDICIONS

PC.PCT. Plec de condicions tècniques generals 

PC.IT. Plec de condicions tècniques de l’Itec 

PC.AEL. Plec de clàusules administratives, econòmiques i legals  

PC.EFE. Plec de condicions facultatives, econòmiques i legals del Consejo Superior de los Colegios 

de Arquitectos de España 



PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES 

1 R. 1229HV 

PC.PCT  PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES 

INTRODUCCIÓ 

0.1 Les condicions  generals especificades en aquest capítol s'aplicaran a tots els del projecte, mentre en alguna partida 
concreta no es faci constar res en contra. 

0.2.  Els tipus, característiques i qualitats dels materials i sistemes constructius seran els que fixa el projecte. La 
construcció es guiarà i regirà per la documentació que forma el Projecte d'Execució, que se seguirà amb precisió en 
tot moment. En cas de dubtes d'interpretació, manca d'informació, o qualsevol altre problema, es consultarà la DF 
que aclarirà els possibles dubtes. 

0.3.  Queden explícitament prohibits canvis, millores o modificacions a realitzar en obra sense l'ordre, consentiment, o 
vistiplau explícit i per escrit de la DF i la Propietat, a realitzar en el llibre d'ordres o les actes d'obra corresponents. 

0.4.   A més de les condicions específiques assenyalades en el Projecte, la Memòria Constructiva i en el Plec de Condicions, 
serà d'aplicació tota la normativa vigent dictada pels organismes competents. El/La contractista haurà de seguir en 
tots els casos les normes fixades pel Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura, les normes 
fixades per Infraestructures, les 'Condicions Tècniques de Partides d'obra d'Edificació' publicades per l'ITEC, el Plec 
de Condicions tècniques Particulars de l'COAC, i el Plec de condicions generals de l'Edificació de el Consell Superior 
dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, sempre que no contradiguin el que especifica el projecte. 

0.5.  Se seguiran totes les disposicions generals i les condicions tècniques i administratives que s'especifiquen en el Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), així com les seves exigències bàsiques. 

0.6.  En tots els processos constructius se seguiran sempre les recomanacions de fabricant, especialment sistemes de 
posada en obra, així com els criteris normatius i els esquemes, detalls i especificacions de projecte. S'hauran 
d'aportar tots els certificats dels sistemes utilitzats segons marca la normativa vigent. 

0.7.  En tot moment se seguiran les normes vigents en matèria de seguretat i salut en el treball i seran a càrrec del 
contractista tots els elements necessaris per evitar accidents, tant en la pròpia obra com en la via pública o veïns. Es 
col·locaran baranes provisionals en escales, portes d'ascensor, etc. que no es trauran fins que es substitueixin pels 
elements definitius. Tot d'acord amb el corresponent Pla de Seguretat i Salut. En tots els casos es tindran en compte 
les normes de seguretat i higiene en el treball, així com les normes de bona pràctica de la construcció. 

0.8. Tots els materials que s'utilitzin en la construcció de l'obra seran de primera qualitat i els ha d'aprovar la direcció 
d'execució abans de la seva utilització. Això es refereix no només als materials pròpiament de fàbrica sinó també als 
auxiliars, com ara encofrats, apuntalaments, etc. Es realitzaran també amb càrrec al contractista totes les mostres i 
assajos que la direcció facultativa consideri necessaris. Se seguiran sempre les recomanacions de manteniment i 
posada en obra que especifiqui el fabricant. 

0.9. La mà d'obra haurà de ser especialitzada, estar acreditada i realitzar tots els treballs amb cura i ajustades sempre a 
les especificacions de projecte ia les indicacions que de la direcció facultativa. El contractista tindrà sempre en l'obra 
un encarregat competent i un cap d'obra, acceptat per la direcció facultativa, que ho seran fins a la finalització dels 
treballs i no es podran substituir sense l'aprovació d'aquella. Tindrà també en l'obra una col·lecció completa de el 
projecte i documents que s'hagin afegit en el transcurs dels treballs. 

0.10.  Tots els elements auxiliars i instal·lacions d'obra necessaris, com ara grues, descàrrega, transport, elevació, bastides, 
apuntalaments, sistemes de subministre elèctric, subministri d'aigua i d'il·luminació, etc., seran a càrrec de 
l'contractista (entenent-se compresos en les partides d'obra) i han de garantir en tot moment una bona marxa i 
seguretat en l'obra. 

0.11.  En tots els casos, excepte si es diu alguna cosa en contra en el projecte, en cada partida es considera sempre inclòs 
el subministrament i col·locació de tots els materials i elements necessaris per a una bona execució, tant els bàsics 
com els auxiliars, així com encofrats, apuntalaments, etc. També les parts proporcionals de minves i ajudes per a la 
col·locació. I també els elements de fixació i les proves de funcionament. 

0.12.  El tancament provisional del terreny, solar, edifici o zona d'actuació, serà a càrrec de contractista i es farà d'acord 
amb les prescripcions vigents. També seran al seu càrrec les escomeses, comptadors i instal·lacions provisionals 
d'aigua i energia elèctrica necessària per a l'execució de l'obra. 

0.13.  El lliurament de l'obra acabada ha de ser aprovada per la direcció facultativa una vegada realitzats tots els repassos, 
proves i neteja necessaris. 

0.14.  En tots els elements, materials, etc. que indica una marca o un tipus, vol dir concretament que ha de ser la qualitat, 
model i marca, etc., expressats. Només podrà ser modificat prèvia proposta d'un altre element d'igual o millor 
qualitat i que sigui expressament aprovat per la direcció facultativa. 

0.15.  En tots els casos en què s'utilitzin materials, sistemes, elements, etc., d'origen industrial, cal aportar les garanties i 
homologacions de fabricant, i complir totes les seves prescripcions de posada en obra. No s'admetrà la posada en 
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obra de cap element que sigui necessari que estigui homologat, o amb assajos, sense abans aportar tota la 
documentació justificativa i demostrativa 

0.16.  Els productes de construcció que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106 / CEE de productes de la construcció, transposada 
pel Reial Decret 1630 / 1992 de 29 de desembre, modificat pel Reial Decret 1329/1995 de 28 de juliol, i disposicions 
de desenvolupament, o altres Directives europees que els siguin aplicables. Segons article 5 de el capítol 2 sobre 
condicions tècniques i administratives de la Part I de l'CTE. 

0.17.  L'adjudicatari, haurà de lliurar cadascun dels plànols de taller i muntatge que sol·liciti la Direcció Facultativa, en 
treballs específics, ja sigui d'obra civil o d'instal·lacions, així com els plànols i documentació 'as built', el Llibre de 
l'Edifici i el Manual d'Ús i Manteniment. 

0.18.  Assaigs de control. D'acord amb el que indiquen els criteris de control, es realitzaran els assajos adequats als 
coeficients previstos en els càlculs de el projecte, que es concretaran en un Pla de Control de Qualitat que redactarà 
el tècnic facultatiu corresponent. També es faran tots els assaigs i proves dels materials i sistemes constructius que 
es sol·licitin, per garantir les seves condicions i qualitats. 

0.19.  Mostres. S'hauran de realitzar les mostres de tots els materials, acabats, colors, elements i sistemes constructius 
amb el temps suficient per poder fer l'elecció i la seva posada en obra dins dels terminis d'execució previstos, i al 
menys amb tres mesos d'antelació al seu posada en obra. Tots els colors es definiran sobre mostres de dimensions 
adequades. 

0.20.  Ajudes. Les ajudes a altres industrials o contractistes inclouran tots els conceptes necessaris de descàrrega, elevació, 
emmagatzematge i coordinació, elements especials de suport, obertura i farcit de rases, regates i forats, formació 
de bancades, etc. 

0.21.  Ajudes a instal·lacions. Les ajudes les farà directament cada industrial. Per part d'arquitectura no es comptarà cap 
concepte d'instal·lacions ni de les seves ajudes si no ha estat demanat explícitament. 

0.22.  Estan inclosos en els preus de les instal·lacions: escomeses, bateries de comptadors, aparells sanitaris, aixetes, ajudes 
generals, bancades, encegat de forats realitzats en parets i sostres per a les instal·lacions; sistemes de protecció en 
passos d'instal·lacions a través de parets EI i sostres; subministrament elèctric i quadres d'ascensors, portes i 
persianes motoritzades, alimentació per panys electromagnètiques, insonoritzacions especials, etc. 

MC 0  TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADECUACIÓ DEL TERRENY 

MC 0.1 Enderrocaments 

0.1.01. Condicions generals: Els enderrocaments comprenen la demolició de parets, arrencat de paviments i revestiments, 
desmuntat de cel rasos i elements de fusteria etc., tal com s'assenyala en els plànols i l'estat d'amidaments. 

Els enderrocaments es faran element per element, i en general en l'ordre invers al seguit per a la seva construcció, 
apuntalant en els llocs que calgui. 

Les instal·lacions existents, encastades o subjectades a parets i envans o bé amagades pel cel ras, es conservaran en 
el seu estat inicial o es desmuntaran, independitzant-les dels elements a demolir. 

L'enderroc de parets i envans es farà de dalt a baix, i sempre es cuidarà de rematar correctament els finals 
d'enderrocs amb els elements que es conserven a fi i efecte de no malmetre'ls (altres parets i envans, estructura, 
paviments, cel rasos, etc). En cas de que s'afecti qualsevol element existent no previst pel seu enderrocament, el 
contractista està obligat a reposar-lo al seu estat inicial. 

En aquesta fase d’obra es tindrà especial cura en seguir tot allò especificat a les “Mesures per a la prevenció 
d’infeccions nosocomials en la realització de les obres”, la runa s'humectarà per evitar en el possible la formació de 
pols. 

0.1.02. Elements auxiliars: En els preus s'hi consideren inclosos tots els elements auxiliars necessaris per apuntalaments, 
protecció d'elements que es conserven, etc. 

0.1.03. Evacuació de runa: Els preus comprenen la recollida i evacuació de totes les restes dels elements a enderrocar, 
evacuació de la planta, així com la retirada i transport a abocador de totes les runes. Tots els tràmits i costos aniran 
a càrrec del Contractista. Els elements a emmagatzemar, com portes, perfils, llums, aparells sanitaris, etc., es 
transportaran al lloc que assenyali la propietat, dins del mateix edifici. 
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MC 1  FONAMENTACIÓ 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

MC 2  SISTEMA ESTRUCTURAL 

MC 2.1 Ignifugació de l’estructura metàl·lica 

2.1.01. Condicions generals: Caldrà entregar els certificats i assatjos corresponents. 

MC 3  SISTEMA ENVOLVENT I D’ACABATS EXTERIORS 

MC 3.1 Façanes 

3.1.01. Condicions generals: Es seguiran sempre les normes de la bona construcció. 

En construir parets, paredons o envans que actuïn solament de divisió, es deixarà una separació superior fins al 
sostre d'un mínim de 3 cm., que s'omplirà amb pasta de guix mort, una vegada transcorregut un mínim de 24 hores. 

En les entregues d'elements de diversos comportaments i especialment als exteriors, els junts s'ompliran amb 
silicona de color similar al suport, cuidant al màxim la neteja i aplicació del segellat, que serà de qualitat garantida. 

Les parets, paredons i envans seran estables, resistents, aplomats i els elements que les formen es col·locaran a 
trencajunt i per filades horitzontals. La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte en els punts singulars 
o entregues on no sigui possible. Els acords amb altres parets s'han de fer travats per filades alternatives i els junts
han d'estar plens i enrasats, sense rebaves, sempre que la direcció facultativa no fixi cap altra condició. S'ha de
treballar a una temperatura ambient entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per
filades senceres. Les peces han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

Els premarcs i els marcs de qualsevol de les fusteries que s'utilitzin es col·locaran en el moment d'aixecar les parets 
o envans corresponents.

3.1.02. Condicions generals estructures d’acer: Tots els elements han de dur les marques d'identificació suficients per tal de 
definir la seva posició a l'obra. La unió entre diversos elements s'ha de fer mitjançant soldadura continua de 
penetració completa, i la feta a l'obra ha de ser elèctrica, manual per arc descobert, amb elèctrode fusible de qualitat 
estructural bàsica. Els elèctrodes han d'estar secs, mantenint-los en el dessecador  fins al moment d'utilitzar-los. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir, de greix, òxids i pintura, tenint cura de que quedin ben 
seques.  Desprès de fer un cordó de soldadura i abans del següent, es netejarà d'escòria per medi d'una picola i d'un 
raspall. Els operaris han de fer el tipus de soldadura pel qual estiguin qualificats segons la UNE 14010, i les condicions 
d'execució, disposició i ordre de realitzar les soldadures han de ser les establertes en el CTE DB-SE-A.  Les seccions 
dels elements no poden quedar mai disminuïdes pels sistemes de muntatge utilitzats. Les soldadures s'han de fer 
protegides contra la pluja i a una temperatura superior a 5ºC. Per a temperatures inferiors necessita l'autorització 
de la direcció facultativa. Serà aplicable tot el que es diu a la CTE DB-SE-A.  

Els coeficients de seguretat i característiques de l'acer son els assenyalats en el projecte. 

3.1.03. Estructura d’acer: El taller encarregat de l'execució de l'estructura metàl·lica abans d'iniciar l'obra, haurà de 
presentar a la direcció facultativa, d'acord amb la normativa vigent, tots els plànols de detall i taller necessaris per a 
la correcta execució de l'estructura, indicant el tipus de soldadura, la seva posició, el gruix, preparació de les vores, 
etc. 

MC 3.2 Fusteries exteriors 

3.2.01. Condicions generals: En general, tots els elements es fixaran sobre premarcs de tub d'acer galvanitzat (que es 
consideren inclosos en cada element), collats a l'obra amb patilles situades cada  60 cm., com a màxim, de manera 
que assegurin la seva inamobilitat. 



PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES 

4 R. 1229HV 

S'acompliran les condicions de la NTE-FCL "Fachadas. Carpintería de aleaciones ligeras". 

3.2.02. Condicions generals: Totes les fustes i derivats de fusta han de tenir la certificació de Cadena de Custòdia PEFC, 
inclosa la Gestió Forestal Sostenible PEFC, o certificació FSC. Si pot ser també tindrà la ACCF de l'Associació Catalana 
Promotora de la Certificació Forestal, Catforest producte forestal de Catalunya. 

En tots els casos els vidres es col·locaran segellats amb silicona i el rivet corresponent, d'acord amb el tipus de fusteria 
on estiguin muntats. El tipus, gruix i característiques serà el que determina el projecte. Els vidres es col·locaran de 
manera que no quedin sotmesos a esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions de el suport. No 
han d'estar en contacte amb altres vidres, el formigó o els metalls. El conjunt envidrat ha de ser totalment estanc. 
Se suspendran els treballs si la temperatura ambient és inferior a 0ºC. 

D'acord amb el CTE-SUA2 tots els vidres existents en les àrees amb risc d'impacte compliran amb la classificació de 
prestacions X (Y) Z corresponent, depenent de la diferència de cota entre les dues bandes de la superfície de vidre. 
En general, per més de 12 m d'alçada, seran tipus 1 (C) 1 o 1 (B) 1. 

3.2.03.  Vidrieria: En tots els casos els vidres es col·locaran segellats amb silicona i el rivet corresponent, d'acord amb el 
tipus de fusteria on estiguin muntats. El tipus, gruix i característiques serà el que determina el projecte. Els vidres 
s'han de col·locar de manera que no quedin sotmesos a esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. No han d'estar en contacte amb altres vidres, el formigó o els metalls. El conjunt envidrat 
ha de ser totalment estanc. Se suspendran els treballs si la temperatura ambient és inferior a 0ºC. 

MC 4   SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 

MC 4.1 Envans i elements divisoris verticals 

4.1.01.   Condicions generals: Es seguiran sempre les normes de la bona construcció. Les parets, paredons i envans seran 
estables, resistents, aplomats i els elements que les formen es col·locaran a trencajunt i per filades horitzontals. 

En les entregues d'elements de diversos comportaments i especialment als exteriors, els junts s'ompliran amb 
silicona de color similar al suport, cuidant al màxim la neteja i aplicació del segellat, que serà de qualitat garantida. 
Els premarcs i els marcs de qualsevol de les fusteries que s'utilitzin es col·locaran en el moment d'aixecar les parets 
o envans corresponents.

4.1.02. Envans de guix laminat: Les plaques seran del tipus determinat per a cada cas, de 13 mm de gruix, i els perfils de 
muntatge de xapa d'acer galvanitzat de 0,6mm de gruix o el gruix indicat.  La fixació de les plaques als perfils es farà 
amb cargols autoroscants galvanitzats col·locat a portell. Es procedirà primer al replanteig i fixació dels canals de 
terra i sostre i muntants d'entrega a paraments verticals. Una vegada col·locats aquests perfils es començaran a 
situar els verticals, que es repartiran amb distàncies entre eixos de 40 o 60 cm segons el tipus. Una vegada col·locades 
les plaques de guix laminat es procedirà al tractament dels junts i caps dels cargols amb les pastes adients. Es cuidarà 
especialment la planeitat i verticalitat dels paraments així com un perfecte acabat de les arestes i entregues. Al sostre 
s’hi col·locarà una banda formant un junt de filtre, i a terra, sota les canals inferiors es col·locarà un junt o banda 
estanca. Es cuidarà molt especialment el fixat dels marcs, que estaran reforçats amb doble perfil a la part superior. 
En el cas de cel rasos llisos, s’utilitzaran les plaques especials per a aquest sistema. A tots els elements, sistemes, 
muntatges, etc, es seguiran les especificacions del fabricant. A totes les cambres humides (sanitaris, cuines, etc.) es 
col·locarà placa repel·lent a l'aigua o resistent a l'aigua. A les fixacions dels marcs es cuidarà que els caragols es 
col·loquin a portell. 

MC 4.2 Fusteria interior 

4.2.01. Condicions generals: La fusteria de taller inclourà el subministrament i col·locació de tots els elements de fusta 
amb els seus farratges, panys i metalls corresponents, d'acord amb el que determina el projecte i els seus esquemes 
i detalls. La fusta serà de 1ª qualitat seca, sense nusos, que puguin saltar ni blauets de cap mena. 

Els marcs o bastiments es fixaran soldats o cargolats als tubs de reforç d’acer de manera que s’asseguri la seva 
immobilitat. Cal que el marc no giri ni es mogui en obrir i tancar les portes, que son molt pesades. Per a la seva 
col·locació s'han de preveure els gruixos dels acabats de la paret o suport al qual estiguin agafats. S'hi posaran 
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elements que garanteixin  la seva protecció contra els impactes durant el procés de l'obra i d'altres que els 
mantinguin escairats fins que estiguin ben travats. 

4.2.02.  Portes tallafocs: Les portes tallafocs, d'una o dues fulles, compliran totes les especificacions de les normatives 
aplicables. Disposaran d'homologació de laboratori oficial, amb la EI sol·licitada (30, 60 ó 90 minuts). Incorporaran 
sistema de molla superior per tancament automàtic, de primera qualitat, adequada al pes de la fulla, i que actuï 
amb força i acompanyi al final, sense cop. La unió del marc amb el parament garantirà la immobilitat i fixació 
adequada. Si cal es preveuran perfils metàl·lics de reforç, de terra a sostre. En els casos precisos s'inclourà zona de 
vidre para flames, segons esquemes. 

MC 5  SISTEMA D’ACABATS INTERIORS 

MC 5.1 Revestiments i paraments verticals 

5.1.01. Condicions generals: S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC. Prèviament 
s'han d'haver col·locat els elements que hagin d'anar fixats al parament i no dificultin l'execució del revestiment 
corresponent. S'han de respectar els junts estructurals. Per a fer dessecacions artificials es requereix l'autorització 
explícita de la direcció facultativa. 

5.1.02. Arrebossats: En general i si no es diu el contrari en el projecte, seran reglejats, amb morter de Pòrtland M-40 els 
interiors i M-80 els exteriors. Quan siguin per a revestir amb rajola o altres aplacats es deixaran de regle i si són per 
a pintar s'acabaran remolinats. Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Es faran mestres amb 
el mateix morter i ben aplomades als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Durant l'adormiment 
s'ha d'humectar la superfície. No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a 
mínim, o s'hagi adormit. El gruix mínim serà de 8 mm. 

En els casos d'exteriors o façanes l'arrebossat serà de tres capes. La primera és de fixació, fortament dosificada, 
d'alguns mm., de morter de 1:2 a 1:4. La segona capa allisada, d'aproximadament 10 mm., de morter 1:4 a 1:6. La 
tercera capa d'acabat d'alguns mm de morter 1:2 a 1:4. 

5.1.03. Guixos: En general i si no es diu el contrari en el projecte, seran reglejats, amb guix YG i acabats lliscats amb pasta 
de guix YF. El gruix de l'enguixat serà de 1,2cm., amb un mínim de 8 mm.  Els paraments d'aplicació han d'estar 
sanejats, nets i humits i, si cal, es poden repicar abans.  S'han de fer mestres amb el mateix guix ben aplomades als 
paraments, a les cantonades, als racons, als voltants dels forats i als sòcols. La pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle, i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb la part 
més fina del guix, o sigui amb la superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat. No s'han d'utilitzar additius que 
puguin variar el procés d'adormiment.  

Els repassos que puguin haver-se de realitzar com a conseqüència de les feines normals d'altres industrials es faran 
sense càrrec al finalitzar cada fase d'enguixat i es procedirà immediatament a fer una neteja de restes de guix, 
especialment en les soleres de formigó. 

5.1.04.  Laminats d’alta pressió: Formats per capes internes de fibra de cel·lulosa impregnada de resina fenòlica, i una de 
les dues superfícies externes amb una capa de fibra de cel·lulosa decorativa impregnada de resina melamínica. Tot 
el conjunt sotmès a l’acció d’una alta pressió (9 MP a) i color 150ºC en mesures especials per tal de provocar la 
policondensació de la resina. 

Pintures: 

5.1.05. Condicions generals: Les qualitats i tipus de pintures i acabats seran els assenyalats en el projecte i els colors es 
determinaran en tots els casos sobre mostres realitzades a l'obra. Els treballs s'han d'aturar quan la temperatura 
sobrepassi els límits de 5ºC i 30ºC.  No es podrà pintar cap element exterior si plou.  Els paraments d'aplicació han 
de ser nets, no han de tenir pols, taques, greixos, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. S'han de 
corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilles apropiades a cada cas. 

En tots els casos se seguiran les prescripcions de la NTE RPP "Revestimiento de paramentos. Pinturas" 
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Efectuar el pintat a l'aire lliure o amb abundant aportació d'aire, durant el qual s'hauran de prendre les precaucions 
normals contra incendis. 
Es tindrà sempre en consideració les condicions tècniques que especifiqui el fabricant del producte. 
Les portes i finestres que es conserven caldrà decapar-les i refer totalment la pintura a l'esmalt sintètic. 

5.1.06.  Pintura plàstica en paraments interiors: Es procedirà primerament al fregat de petites adherències i imperfeccions, 
massillant amb espàtula les possibles esquerdes i petits forats.  S'aplicarà seguidament una capa de pintura 
segelladora, després un nou fregat i repàs d'imperfeccions i finalment dues capes de pintura FOTOCATALÍTICA. 
Prèviament s'han d'eliminar les eflorescències i floridures. 

5.1.07.  Pintura d'elements de fusta: S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les 
mateixes característiques. Els nusos sans es taparan amb goma laca i s'aplicarà una capa d'imprimació d'oli de llinosa, 
una de besolina, eliminació amb massilla de possibles defectes, passant paper de vidre en la direcció de les vetes de 
la fusta i acabat amb dues capes d'esmalt sintètic. 

MC 5.2 Revestiments i paraments horitzontals 

5.2.01. Condicions generals: El paviment no ha de tenir ratllades, taques ni d'altres defectes superficials, ni hi ha d'haver 
ressalts.  La superfície acabada ha de tenir textura i color uniformes.  Les peces han d'estar col·locades en alineacions 
rectes, sempre que el projecte o la direcció facultativa no indiquin altra cosa. S'han de respectar els junts estructurals 
i fer tots els propis del paviment que determini la direcció facultativa.  

En tots els casos en què el paviment s'entregui contra paraments verticals, estructurals, o no, se separen d'aquests 
amb una tira de porexpan de 6 mm de gruix i alçada del gruix total del paviment, per permetre moviments 
independents. Aquesta protecció quedarà posteriorment tapada amb el sòcol o revestiment de paret. 

Segons CTE-SU la classificació dels paviments segons el seu grau de lliscament serà el següent: 

Ús edifici o zones Localització dels espais o zones 
Classificació 
dels terres 

Valor Rd  
(grau de lliscament) 
(UNE-ENV 12633:2003) 

0 Rd ≤ 15 

Residencial Públic 
Sanitari 
Docent 
Comercial 
Administratiu 
Pública Conc. 

Queden excloses 
zones d'ocup nula (3) 

INTERIORS 

Seques Pendent < 6% 1 15 < Rd ≤ 35 

Pendent ≥ 6% 
2 35 < Rd ≤ 45 

Escales 

Humides 
-Entrades als edificis
des de l’espai
exterior(1)

-Terrasses cobertes
-Vestidors, banys
-Cuines

Pendent < 6% 2 35 < Rd ≤ 45 

Pendent ≥ 6% 

3 Rd > 45 

Escales 

EXTERIORS 

-Zones exteriors (*)
-Piscines (2)

-Dutxes
3 Rd > 45 

(*) Grau de lliscament, Rd, dels terres en base a la norma UNE-ENV 12633:2003 ‘Método de la determinación de la 
resistencia al deslizamiento,resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir’ 
(1) Excepte si es tracta de l’accés directe a zones d’ús restringit

(segons document de Criteris del Ministeri) - Les zones interiors considerades com humides (zones d’accés des de l’espai
exterior descobert) són els 3m més pròxims als punts de l’accés. Amb la col.locació de ‘felpuds’ es compleix la condició
demanada.
(2) La classe 3 del terra es garantirà en zones previstes per a usuaris descalços, i en el fons del vas de les piscines, en les
zones de profunditat ≤ 1’50m
(3) Zones d’ús restringit = utilització de les zones o elements de circulació limitats a un màxim de 10 persones que tenen
caràcter d’usuaris habituals, inclòs l’interior dels habitatges(...)
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5.2.02. Paviment de PVC homogeni: El tipus i característiques serà el que determina el projecte i l'haurà d'aprovar la direcció 
facultativa. Les llosetes es col·locaran a tocar, amb els junts soldats en calent per medi d'un cordó de soldadura de 
clorur de polivinil, de diàmetre 4 mm., i s'adheriran al suport amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. La col·locació 
s'ha de realitzar amb temperatura ambient entre 15ºC i 20ºC. El suport ha d'estar sec i net, amb un grau d'humitat 
màxima del 3 % , i s'haurà preparat amb pasta anivelladora. 

5.2.03.  Rebaixat, polit i abrillantament: Després de 15 dies de col·locat el paviment, el rebaixat del terratzo o pedra es farà 
amb una primera passada de pedra abrasiva de gra gruixut de 60 fins deixar la superfície plana i sense "celles". La 
segona d'afinat amb gra de 120, per tal d'eliminar les marques del rebaix. Els racons i vores de difícil accés s'han de 
fer si cal manualment o amb màquina manual de discs flexibles. Immediatament després de l'afinat s'ha d'empolvar 
amb la plana utilitzant la mateixa vorada i mantenint la superfície humida 3 dies. Cal protegir el terra amb plàstic per 
evitar possibles taques fins que el paviment estigui protegit amb els líquids d'abrillantat. Passats 15 dies com a mínim 
,el poliment es farà amb  pedra abrasiva de gra fi de 220, procedint en els racons i vores tal com s'ha dit pel rebaixat. 
Seguidament es farà una passada amb la corona de lluentó gra 400 inclòs un altre amb la "groga" per aconseguir una 
lluentó natural. L'abrillantament s'ha de fer per superfícies de 4-5 m²., en dues fases: a la primera s'aplicarà un 
producte base de neteja i a la segona un líquid metal.litzador d'abrillantament. Per últim es cobrirà la superfície amb 
una capa de serradures. 

MC 5.3 Cel rasos 

5.3.01. Condicions generals: S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC. Prèviament 
s'han d'haver col·locat els elements que hagin d'anar fixats al parament i no dificultin l'execució del revestiment 
corresponent. S'han de respectar els junts estructurals. Per a fer dessecacions artificials es requereix l'autorització 
explícita de la direcció facultativa. 

Tots els cels rasos inclouran la formació de forats, suports especials i peces singulars per instal·lar les lluminàries, 
reixes d'aire condicionat, detectors, etc, així com lliuraments a murs, peces de canvis de nivell, etc. 

L'estructura de tots els cels rasos anirà penjada amb varetes autorroscants a l'estructura superior, i ha d'estar travada 
en el sentit transversal i longitudinal. En tot cas s'hauran de seguir les prescripcions de fabricant. Totes les 
instal·lacions pesades no donaran suport en cap cas sobre els cels rasos i hauran d'anar penjades directament de 
l'sostre amb varetes autorroscants a l'estructura superior. 

En els falsos sostres de totes les cambres humides o punts d'aigua amb humitat no permanent (sanitaris, vestuaris, 
etc.), si es projecten en guix laminat es col·locarà placa impregnada tipus H1 de Knauf de 12'5 mm. Amb absorció 
superficial a l'aigua <160 g / m² i absorció total <5% del seu pes. 

5.3.02  Posada en obra: El conjunt ha de ser estable i no deformable, formant una superfície plana i al nivell previst. Sempre 
que el sistema ho requereixi es col·locarà un perfil fixat a les parets. Es col·locaran tots els punts de fixació necessaris 
perquè la fletxa dels perfils sigui inferior a 1/360 de la llum. El replanteig i repartiment de les plaques es farà d'acord 
amb els plànols corresponents i les indicacions que per a cada cas doni la direcció facultativa. S'evitaran les peces de 
menys de 15 cm, repartint en tot cas les diferències entre els dos extrems d'una mateixa tirada. 

MC 6  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS 

MC 6.1 Sanejament 

6.1.01. Condicions generals: Tots els elements muntats han de ser estancs i en el sentit del recorregut descendent no poden 
tenir reduccions de secció en cap punt. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

6.1.02. Baixants: En general seran  de  PVC  tipus Terrain, de les dimensions senyalitzades en el projecte i hauran de ser 
acceptats per la direcció facultativa.  Han de quedar aplomats i fixats sòlidament a l'obra, de manera que el pes d'un 
tub no graviti sobre l'inferior. Quan passin a través d'elements estructurals s'han de protegir amb un contratub de 
secció més gran, ataconant la franquícia entre els dos tubs amb massilla elàstica. La col·locació de la canonada s'ha 
de començar per la part superior de la instal·lació, tots els canvis direccionals i connexions s'han de fer amb peces 
especials i tots els talls seran fets perpendicularment a l'eix del tub. 
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Els junts han de ser estancs. S'inclouran en tots els casos les peces especials d'acer galvanitzat per subjecció. 

Tots els finals de tubs superiors han de ser verticals i oberts directament a l'atmosfera, o bé directament o bé 
modificant el tub de diàmetre mínim 40 mm. En tots els casos es protegirà amb reixeta per evitar l'entrada de bèsties 
o objectes.

6.1.03. Caixes sifòniques: Han de ser estanques al servei i quedar anivellades i sòlidament fixades. El tipus serà el fixat al 
projecte i/o acceptat per la direcció facultativa. 

6.1.04. Pericons: Es realitzaran a totes les connexions de claveguerons i a les encontres de baixants amb clavegueró enterrat. 
En general, es faran de totxo perforat (gero), de dimensions interiors de 60x60cm., arrebossats i lliscats interiorment 
amb recons arrodonits. Si són registrables la tapa es segellarà amb silicona. Al fons es faran canals per a conduir 
l'aigua d'acord amb la NTE ISS. 

6.1.05. Claveguerons de PVC: Han de quedar sòlidament fixats a l'obra i amb un pendent mínim de l'1% Les unions entre els 
tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat, que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. 
El pas a través d'elements estructurals ha de ser protegit amb un contratub de secció més gran i la franquícia entre 
els dos tubs s'ataconarà amb massilla. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer amb peces especials i tots 
els talls perpendiculars a l'eix del tub. 

Els claveguerons i tots els elements enterrats es formigonaran amb formigó d'RC 150 Kg/cm2 en tot el perímetre, 
amb un gruix mínim de 10 cm. 
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PC.IT   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’ITEC 

B  MATERIALS 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B01  LÍQUIDS 

B011  NEUTRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 

pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 

formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 

l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 

pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva 

densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 

substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a 

la protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 

que acompleix totes aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, 

o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori

realitzar els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó

preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris

contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les

especificacions de l'article 27 de l'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per 

al curat.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B03  GRANULATS 

B031  SORRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0310020,B0310500,B0311500. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

- De pedra calcària

- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 

que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.
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La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a 

un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 

estableixi explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 

roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 

ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de 

ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 

requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 

28 de l'EHE.  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a 

la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 

dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en 

pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

<= 0,8% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 

classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el

tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix

la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar

l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali

carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
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La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦ ¦ Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦ ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap

classe específica d'exposició: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o

alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap

classe específica d'exposició: <= 16% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6%

en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦ ¦ 

¦   mm ¦ pel tamís ¦ ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00 ¦ A ¦ A = 100 ¦ 

¦   2,50 ¦ B ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25 ¦ C ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63 ¦ D ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32 ¦ E ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16 ¦ F ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08 ¦ G ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦ ¦  C - D <= 50 ¦ 

¦   condi-  ¦ ¦  D - E <= 50 ¦ 

¦   cions   ¦ ¦  C - E <= 70 ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 

residus de la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 

química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 
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capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 

compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, 

i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 

terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 

d'emmagatzemar per separat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 

dades:  

- Identificació del subministrador

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les

toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre:  

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
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- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 

de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 

i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació 

comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

- Designació del producte

- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids

que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa

- Presència d'impureses

- Detalls de la seva procedència

- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori 

de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment 

de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 

suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 

assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 

ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 

fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 

verificar la conformitat de les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes

específic 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrogràfic

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificació per raigs X.

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es

considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan

mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec 

de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 

dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe

específica d'exposició

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques

dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder

acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica):

<= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes

de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a

la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són

del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les

mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B05AZG12,B05A2203,B05AZG06,B0512401,B0523300. 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 

confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 

aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l

- En la resta de casos:  <= 1 g/l

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l

- Formigó armat:  <= 3 g/l

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0
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- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051  CIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0512401. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i 

un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 

següents:  

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, 

de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou 

llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i 

mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 

l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 

pes sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
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1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-

EN 197-1.  

Tipus de ciments:  

- Ciment Pòrtland: CEM I

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III

- Ciment putzolànic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o

barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus

poden ser A, B o C.

Addicions del clinker pòrtland (K):

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i

addicions:

+------------------------------------------------------+

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦ ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦ ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦ ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦ ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt ¦  CEM III/B   ¦ 

¦ ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic ¦  CEM IV/A ¦ 

¦ ¦  CEM IV/B ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost ¦  CEM V/A ¦ 

¦ ¦  CEM V/B ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 

IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 

han de ser declarats a la designació del ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la 

norma UNE-EN 197-1.  
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Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

956/2008 de 6 de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 

14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 

80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de 

ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 

de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 

especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 

complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 

especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 

de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland ¦ I ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ II/A-S ¦ 

¦ ¦ II/B-S ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A-D ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ II/A-P ¦ 

¦ ¦ II/B-P ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ II/A-V ¦ 

¦ volants ¦ II/B-V ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de ¦ III/A ¦ 

¦ forn alt ¦ III/B ¦ 

¦ ¦ III/C ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic ¦ IV/A ¦ 

¦ ¦ IV/B ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost ¦  CEM V/A ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 

químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 

homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 

80303-2.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 

protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 

s'alterin les seves condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 
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- Classes 52,5 :  1 mes  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación 

de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 

productos prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 

al agua de mar.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE 

CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a

construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a

construcció i per a la fabricació de productes de construcció: 

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de

producció

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- número del certificat CE de conformitat

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques

- referència a la norma armonitzada corresponent

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components

principals) i classe resistent

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit

superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer

també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08

- quantitat que es subministra
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- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 

RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6

de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificació del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent

informació:

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6

de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de

comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i

mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs

complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de

comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:

- Albarà o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de

Conformitat del Reial Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del

fabricant signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació

precisa de reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment 

a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 

Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 

anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 

mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 

Annexes 5 i 6 de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 

assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de 

la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser 

conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 

documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no 

estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el 

seu aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 

criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
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Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 

assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 

S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 

satisfactoris.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B052  GUIXOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0523300. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a 

modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, 

densitat o altres.  

S'han contemplat els tipus de guixos següents:  

- Conglomerants a base de guix

- Guix per a la construcció en general

- Guix per a aplicacions especials de construcció

- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 

conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2

- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2

Temps d'inici d'adormiment:

- Guix de designació B1 d'aplicació manual: > 20 minuts

- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts

- Guix de designació C6:  > 20 minuts

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han

de designar de la següent manera:

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN

13279-1

- Referència a la norma EN 13279-1

- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1

- Resistència a compressió

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
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LAMINAT:  

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els 

transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:  

- Mitjançant l'expressió 'adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso

laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado'

- Referència a la norma EN 14496

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els

transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble,

ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat

subministrat amb el producte amb les següents indicacions:

- Referència a la norma europea EN 14496

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant

- Data de fabricació i/o data de caducitat

- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment

- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els

Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:  

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 

LAMINAT:  

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado 

con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 

métodos de ensayo.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el

foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, 

- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per

a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant 

del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:  

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el

foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar 

sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació 

comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com 

a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge

- Referència a la norma europea EN 13279

- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent

manera:

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe

- Reacció al foc
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- Aïllament directe al soroll aeri

- Resistència tèrmica

- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (PND)

- Com alternativa la designació normalitzada

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX 

LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o

Caracteristica: Adherència, 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 

2003/43/CE modificada, 

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio

o Caracteristica: Adherència:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o

Caracteristica: Reacció al foc: 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar 

sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació 

comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com 

a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge

- Referència a la norma europea EN 14496

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent

manera:

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe

- Resistència a l'esforç tallant

- Reacció al foc

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Resistència a flexió

- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la

seva documentació sobre l'ús previst

- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui

aplicable

- Com alternativa la designació normalitzada

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament. 

Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 

incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Aigua combinada: (UNE 102032)

- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)

- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)

- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)

- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)

- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)

- Índex de puresa: (UNE 102032)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment

reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control

de recepció.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 

de la norma europea UNE-EN 13279-2.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:  

No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat 

de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de 

producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es 
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repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a 

l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es 

faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B05A  LECHADAS Y MATERIALES PARA REJUNTADO 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B05AZG12,B05A2203,B05AZG06. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per 

a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures 

actives d'elements pretesats o postesats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment,

sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i 

postesades 

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte

per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de

parets o paviments situats en interior o exteriors.

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues

minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o

addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se.

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues

minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.

BEURADA DE CIMENT:  

Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions 

generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.  

S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, 

les següents dades:  

- La granulometria dels àrids (si és el cas).

- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a

la mescla total.

- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.

- La consistència de la beurada.

- El temps de mescla i amassat.

El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.

En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.

Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.

El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser

inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies

perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les

armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de

complir:

- Contingut: <= 0,1%

- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid

- Ph segons fabricant

- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant

Les beurades d'injecció han de complir que:

- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment

- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment

- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
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Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445: 

- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25

- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)

- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):

- A les 3 h: <= 2% en volum

- Màxima: <= 4% en volum

- A les 24 h: 0%

- pH de l'aigua:  >= 7 

- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum

- Expansió: <= 10%

- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)

- Reducció volumètrica:  <= 1% 

- Expansió volumètrica:  <= 5% 

- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 

- Enduriment:

- Inici: >= 3h

- Final: <= 24h

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2

En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior

que la indicada per a beines horitzontals.

BEURADA PER A CERÀMICA:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals 

(resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda) 

Característiques fonamentals: 

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m 

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):

- Després de 30 min:  <= 5 g 

- Després de 240 min:  <= 10 g 

Característiques addicionals:  

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):

- Després de 30 min:  <= 2 g 

- Després de 240 min:  <= 5 g 

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 

característiques.  

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les 

seves característiques.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 

terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BEURADA DE CIMENT:  

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.

BEURADA PER A CERÀMICA:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC 

18 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BEURADA DE CIMENT:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).

UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.

UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.

BEURADA PER A CERÀMICA:  

* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, 

evaluación de la conformidad, clasificación y designación. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, 

acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels 

capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

- Referència a la norma UNE-EN 13888

- Tipus de material de rejuntat

- Instruccions d'us:

- Proporcions de la mescla

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment

en que està llest per a ser aplicat

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de

fer la mescla

- Mètode d'aplicació

- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús

- Àmbit d'aplicació

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació

aigua/ciment i quantitat d'additiu.

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució,

s'ha de realitzar:

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada

de ciment, segons UNE EN 1015-11.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:  

No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les 

especificacions indicades.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B06  FORMIGONS DE COMPRA 

B06N  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 

millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 

necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi 

concret.  

S'han considerat els materials següents:  

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 

dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-

W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments 

comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 

CEM III/C  

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 

escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros 

reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb 

respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.  

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 

contenen poc ciment.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 

han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 

1011.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima 

del granulat.  

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 

N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui 

el contrari.  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat.  

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  

Classe resistent del ciment:  >= 32,5  

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 

una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original.  



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC 

20 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 

dades següents:  

- Identificació del subministrador

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Nom de la central de formigó

- Identificació del peticionari

- Data i hora de lliurament

- Quantitat de formigó subministrat

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a

compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:

- Tipus i contingut de ciment

- Relació aigua ciment

- Contingut en addicions, si es el cas

- Tipus i quantitat d'additius

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats

- Identificació del lloc de subministrament

- Identificació del camió que transporta el formigó

- Hora límit d'ús del formigó

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista

- Control de les condicions de subministrament.

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó

amb la dosificació correcta.

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan 

el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 

antiguitat màxima de 6 mesos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 

formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 

interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 

valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 
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B07  MORTERS DE COMPRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0711020,B073Z12N,B0711026,B071U001. 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 

confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 

aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l

- En la resta de casos:  <= 1 g/l

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l

- Formigó armat:  <= 3 g/l

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0

- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

____________________________________________________________________________ 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC 

22 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B07  MORTERS DE COMPRA 

B071  MORTERS AMB ADDITIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0711020,B0711026,B071U001. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu

- Morter sintètic de resines epoxi

- Morter refractari

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics,

que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer

una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a

resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns,

llars de foc, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat 

una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en 

exterior o interior.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i 

càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en

dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a

ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i

càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden 

presentar-se en forma d'un o més components. 

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- 1: Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)

- F: D'adormiment ràpid

- T: Amb lliscament reduït

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en

dispersió millorats).

ADHESIU CIMENTÓS (C):  

Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
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- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de 

granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i 

un enduridor.  

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 

temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la DF.  

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  

MORTER POLIMÈRIC:  

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 

fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 

regularització d'elements de formigó.  

Granulometria:  0 - 2 mm  

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 

additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) 

com a material d'unió i rejuntat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del

granulat menor o igual al valor que figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i

sec), es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 

compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de 

la mescla, en volum o en pes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent:  

- Característiques dels morters frescos:

- Temps d'us (EN 1015-9)

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos

- Característiques dels morters endurits:

- Resistència a compressió (EN 1015-11)

- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)

- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
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- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

- Conductivitat tèrmica (EN 1745)

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 

disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)

- Reacció davant del foc:

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 

terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Morter adhesiu:  1 any  

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA:  

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros 

para albañilería.  

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a usos per a la construcció:

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

- Referència a la norma UNE-EN 12004

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

- Instruccions d'us:

- Proporcions de la mescla

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment

en que està llest per a ser aplicat

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de

fer la mescla

- Mètode d'aplicació

- Temps obert

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació

- Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
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la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una

composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les 

propietats especificades (concepte de prestació):  

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es

fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les 

proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricació

- Tipus de morter

- Temps d'us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporció dels components (morters prescrits)

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió

- Resistència d'unió (adhesió)

- Absorció d'aigua

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Densitat

- Conductivitat tèrmica

- Durabilitat

- Mida màxima del granulat

- Temps obert o temps de correcció

- Reacció davant el foc

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 

REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'utilització

- Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 

comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i 

es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la 

resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-

EN 1015-11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 

PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 

projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el

coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest

coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 
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B07  MORTERS DE COMPRA 

B073  MORTEROS Y PASTAS AUTONIVELANTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B073Z12N. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Pastas autonivelantes para uso en pavimentos interiores. 

CONDICIONES GENERALES:  

Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena de cuarzo, cola de origen 

animal y aditivos, para obtener, con la adición de agua en la proporción especificada, 

pastas para cubrir los desconchados y pequeñas irregularidades que pueda presentar una 

superficie.  

No tendrá grumos ni principios de aglomeración.  

La masa, una vez preparada, será de consistencia viscosa y espesa.  

Clasificación en función del tipo de aglomerante:  

- Morteros autonivelantes de cemento: CT

- Morteros autonivelantes de sulfato de calcio: CA

- Morteros autonivelantes de magnesita: MA

- Morteros autonivelantes de masilla asfáltica: AS

- Morteros autonivelantes de resina sintética: SR

Clasificación en función del grueso de aplicación.

- Capa fina: 2 a 30mm

- Capa gruesa >=35mm

Características:

- Resistencia mecánica a la compresión de acuerdo con UNE-EN 13813. La resistencia a la

compresión se indicará con una C seguida de la clase de resistencia a compresión en

N/mm2

- Resistencia mecánica a la flexión: de acuerdo con UNE-EN 13813. La resistencia a la

flexión se indicará con una F seguida de la clase de resistencia a flexión en N/mm2

- Resistencia al desgaste: de acuerdo con UNE-EN 13813. Hay tres métodos de ensayo para

cuantificar el desgaste, método de Böhem, método BCA, método de rodadura. Cada uno se

designa con A (método de Böhem), AR (método BCA) y RWA (método de rodamiento) seguidos

de los valores obtenidos en los ensayos correspondientes.

- Dureza superficial para pastas autonivelantes de magnesita y opcionalmente para pastas

autonivelantes con áridos finos (<4mm) de acuerdo con UNE-EN 13813. La dureza se

indica con SH seguido del valor en N/mm2

- Resistencia a la penetración para pastas autonivelantes de masilla asfáltica. De

acuerdo con ensayo indicado en UNE-EN 13813. La resistencia a la penetración se indica

con las letras IP o ICH dependiendo del ensayo utilizado.

- Resistencia a la rodadura, de acuerdo con ensayo indicado en UNE-EN 13813. La

resistencia a la rodadura se indica con las letras RWFC seguido de la carga en N

- Tiempo de fraguado de acuerdo con UNE-EN 13813

- Retracción e hinchamiento: de acuerdo con UNE-EN 13813

- Módulo de elasticidad de acuerdo con UNE-EN 13813. Se indica con la letra E seguida

del valor en kN/mm2

- Resistencia a la tracción: de acuerdo con UNE-EN 13813. Se indica con la letra B

seguida del valor en N/mm2.

- Resistencia al impacto: de acuerdo con UNE-EN 13813. Se indica con las letras IR

seguidas de valor en Nm

Características especiales (UNE-EN 13813): 

- Resistencia eléctrica:  Cumplirá 

- Resistencia química:  Cumplirá 

- Reacción al fuego:  Cumplirá 

- Emisión de sustancias corrosivas:  Cumplirá 

- Resistencia térmica:  Cumplirá 

- Permeabilidad al agua:  Cumplirá 

- Aislamiento acústico al ruido de impacto:  Cumplirá 

- Absorción acústica:  Cumplirá 

La designación de un mortero autonivelante se realiza escribiendo el nombre de la norma, 

seguido de la nomenclatura del tipo de mortero y posteriormente los diferentes dígitos de 

las características con los valores correspondientes.  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: 

- Envasado en sacos de polietileno estancos. En el envase constará el nombre del

fabricante y el tipo de producto contenido, modo y condiciones de aplicación.

- En camiones hormigonera. La pasta debe llegar a la obra sin alteraciones en sus

características, formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado. Queda

expresamente prohibido la adición de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que

puedan alterar la composición original

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

- Productos para usos en interiores sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego

de Nivel o Clase: (A1 a E)***, F. *** Productos o materiales que no necesitan someterse a 

ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con 

arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 

- Productos para usos en interiores no sujetos a reglamentaciones sobre reacción al

fuego ni a reglamentaciones sobre sustancias peligrosas: 

- Sistema 4: Declaración de Prestaciones

- Productos para usos en interiores sujetos a reglamentaciones sobre sustancias 

peligrosas, 

- Productos para usos en interiores sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego

de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que una 

etapa claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o 

la limitación de material orgánico):  

- Sistema 3: Declaración de Prestaciones

- Productos para usos en interiores sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego

de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los que una etapa 

claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o 

la limitación de material orgánico):  

- Sistema 1: Declaración de Prestaciones

En el embalaje o/y documentación que acompaña el producto llevará en un lugar visible la 

marca CE de conformidad con los Reales Decretos 1630 /1992 de 29 de diciembre 1328/1995 

de 28 de julio que además irá acompañado de la siguiente información:  

- Número de identificación del organismo certificador (sólo para productos con sistema

1)

- Número o marca identificativa y dirección registrada del fabricante.

- Dos últimos dígitos del año en que es va aplicar el marcado CE

- Numero de certificado CE de conformidad (si es el caso)

- Referencia a la norma UNE-EN 13813

- Identificación del producto de acuerdo con la designación de diferentes dígitos

- Nombre del producto

- Cantidad, (masa o volumen)

- Fecha de fabricación y vida media

- Referencia del lote

- Diámetro máximo de los áridos

- Instrucciones para la mezcla y la aplicación

- Especificaciones de salubridad y seguridad

- Información sobre las características esenciales con los valores necesarios:

- Reacción al fuego

- Emisión de sustancias corrosivas

- Permeabilidad al agua

- Permeabilidad al vapor de agua

- Resistencia a compresión

- Resistencia a flexión

- Resistencia al desgaste

- Aislamiento acústico

- Absorción acústica

- Resistencia térmica

- Resistencia química.

Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la humedad y de temperatura 

elevadas.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas 

autonivelantes. Características y especificaciones.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B09  ADHESIUS 

B091  ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0911000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 

S'han considerat els tipus següents:  

- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.

- De cloropré

- De resines epoxi bicomponent

ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:  

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis 

de temperatura i una gran força adhesiva inicial.  

Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin 

químicament amb aquest.  

Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.  

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min  

Temps útil de treball:  15 - 30 min 

Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 

Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 

ADHESIU DE CLOROPRÉ:  

Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents 

polars.  

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis 

de temperatura i una gran força adhesiva inicial.  

Contingut de sòlids:  26%  

Densitat :  0,83  

Resistència a la calor:  160°C  

ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT  

Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un 

activador.  

La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni 

dipòsits durs.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Temperatura d'inflamació: > 20°C

- Rendiment: > 1 kg/m2

- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 

- Vida útil de la mescla a 20°C: > 3 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Data de caducitat

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'ús
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- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)

- Toxicitat i inflamabilitat

- Temps d'assecat

- Rendiment

Per adhesius de dos components:

- Proporció de la mescla

- Temps d'inducció de la mescla

- Vida de la mescla

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.

Temperatura d'emmagatzematge:

- De cautxú:  5°C - 30°C 

- De cloropré:  10°C - 25°C 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 

- De cloropré:  1 any 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A61600,B0A4A400,B0A44000,B0A14200,B0A75F02,B0A75800,B0A75C00,B0A71H00,B0A71K00,B0A71L00,B0A71
M00. 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 

confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 

aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l

- En la resta de casos:  <= 1 g/l

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
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- Formigó pretesat:  <= 1 g/l

- Formigó armat:  <= 3 g/l

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0

- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0A1  FILFERROS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A14200. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Filferro d'acer

- Filferro d'acer galvanitzat

- Filferro d'acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 

grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 

superficials.  

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de 

les taules I i II de l'UNE 37-506.  

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
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- Qualitat G3:  1570 N/mm2

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions 

del article 6.5 UNE 36-732.  

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  

Resistència a la tracció:  

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Toleràncies:

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 

dades següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial

- Identificació del producte

- Diàmetre i llargària dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.

Designación de calidades. Caracterisicas generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de

suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 

Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0A4  VISOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A4A400,B0A44000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 

superfície una hèlice contínua.  
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S'han considerat els tipus següents: 

- Visos galvanitzats

- Visos per a fusta o tac de PVC

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i 

la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).  

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 

superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

ACABAT CADMIAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials.  

ACABAT GALVANITZAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0A6  TACS I VISOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A61600. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del 

tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça 

en ser comprimida pel cargol.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC 

33 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 

cargolar els elements.  

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

TAC QUÍMIC:  

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 

d'aplicació en fred.  

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva 

profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la 

perforadora.  

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min

10°C - 20°C20 min

0°C - 10°C: 1 h

- 5°C - 0°C: 5 h

VOLANDERES:  

Diàmetre interior de la volandera:  

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a 

la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant

- Diàmetres

- Llargàries

- Unitats

- Instruccions d'ús

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2  ACER EN BARRES CORRUGADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B2A000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents:  

- Barres corrugades
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 

fissures.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 

qualsevol altre matèria perjudicial.  

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 

bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues 

han d'estar uniformement espaiades.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 

10080.

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN

10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):

No s'ha d'apreciar trencaments o fissures

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència:

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència:

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa):

+---------------------------------------------------------+

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦

¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 

Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma

- Referència a la norma EN

- Dimensions nominals

- Classe tècnica

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu

cas:

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres:

- Acer soldable (S)

- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):

- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
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- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al ¦ fs/fy   ¦ 

¦ ¦ ¦trencament¦trencament  ¦ ¦ 

¦ ¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦ ¦ ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400 ¦ >= 440   ¦  >= 14% ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500 ¦ >= 550   ¦  >= 12% ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400 ¦ >= 480   ¦  >= 20% ¦ >= 1,20 ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500 ¦ >= 575   ¦  >= 16% ¦ >= 1,15 ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  

25  32 i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o

elaborada amb soldadura.

Toleràncies: 

- Massa:

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials.  

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 

hormigón armado. Generalidades.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una 

altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-

08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, 

ha de contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2

EHE-08)

- Número de sèrie del full de subministrament

- Nom de la fàbrica

- Data d'entrega i nom del peticionari

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer

- Diàmetres subministrats

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080

- Forma de subministrament: barra o rotlle

- Identificació i lloc de subministrament

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
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- Data d'emissió del certificat

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat

- Certificat de l'assaig de doblegat simple

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les 

característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga

- Marca comercial de l'acer

- Forma de subministrament: barra o rotlles

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física,

segons article 32º de la norma EHE-08.

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge

permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a

l'article 32 de l'EHE-08.

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 

d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. 

La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article

81 de l'EHE-08

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la

quantitat d'acer subministrat:

- Subministrament < 300 t:

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del

mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes

on es realitzaran els següents assaigs:

- Comprovació de la secció equivalent

- Comprovació de les característiques geomètriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus

d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura,

l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.

- Subministrament >= 300 t:

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques

del cas anterior.

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les

colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat

del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels

assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs

de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les

característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim

5 assaigs.

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el

certificat de control de producció per a ser acceptada:

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de

com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es

faran els següents assaigs:

- Comprovació de la secció equivalent

- Comprovació de les característiques geomètriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i

l'allargament de ruptura

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any

d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori

acreditat

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any

d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC 

37 

acreditat. 

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la

seva fabricació en obra:

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de

les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions

geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura

resistent.

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà

eximir la realització de les comprovacions experimentals.

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:

- Pes del lot <= 30 t

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció

sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si

l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la

DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin

utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,

corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de

soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més

petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre

2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu

de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una

única proveta.

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:

- Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del

lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas

que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons

l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la

correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el

projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus

elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin

desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat

i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són

conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de

l'EHE-08.

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un

distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra,

la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un

control d'execució intens.

- A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions

experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord

amb 7.2 de l'UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 

36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat

de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en

servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 

l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En 

el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat 

compleixin amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del 

mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria 

el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 

d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 

32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, 
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i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot 

sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar 

a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 

raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta 

superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga 

compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 

rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si 

les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de 

l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0CCEA12,B0CJU010,B0CC1410,B0CC1310,B0CHLQ0B,B0CCAH12,B0CHZ50A. 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 

confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 

aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l

- En la resta de casos:  <= 1 g/l

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l

- Formigó armat:  <= 3 g/l

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0

- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
B0CC1410 - Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara 

interior, o forman un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 

14-1-1991. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs 

protegits de cops i de la interpèrie. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

RY-85 Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepción de 

Yesos y escayolas en las obras de construcción. 

UNE 102023:1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. 

UNE 102023:1998 Placas de yeso laminado. Condiciones generales y especificaciones. 
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____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

B0CH  PLANXES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0CHLQ0B,B0CHZ50A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat 

industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i 

amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.  

S'han considerat els tipus de planxa següents:  

- Planxa nervada d'acer galvanitzat

- Planxa nervada d'acer prelacat

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons

- Planxa grecada d'acer galvanitzat

- Planxa grecada d'acer prelacat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de 

l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.  

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat 

indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per 

a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es 

veurà sotmesa.  

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 

l'acabat superficial.  

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb 

l'indicat a la DT o el triat per la DF.  

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.  

Tipus d'acer:  S235JR  

Toleràncies:  

- Amplària de muntatge

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm

- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%

- Gruix de la planxa:

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm

- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les 

seves característiques.  

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de 

perfil i acabats.  

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin 

evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en

continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de
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suministro.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.

- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130

- Característiques mecàniques:

- Resistència a la tracció

- Allargament mínim

- Duresa Brinell

- Característiques geomètriques:

- Gruix

- Llargària

- Amplària

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 

reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control 

de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del 

contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan 

els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0F1  MAONS CERÀMICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0F1ZF0T,B0F1ZF0P. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 

estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a 

enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat

aparent  més gran de 1000 kg/m3

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
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- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 

probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per

la categoria I.

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat 

de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions 

subjectives requerides per la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 

fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en 

l'ordre de llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de

materials orgànics distribuïts de forma homogènia:

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-

EN 772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits següents en funció de la categoria. 

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig

reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C)

en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar

més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC 

43 

Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Durabilitat (resistència gel/desgel)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors

< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant 

ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant 

ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres 

anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 

- Cara vista (UNE-EN 771-1)

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 

amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les 

seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 

1: Piezas de arcilla cocida.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un 

edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. 
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Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu 

cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va 

destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 

documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 

segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un 

pla de control de producció industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor 

mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar 

inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de 

determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma 

UNE-EN 772-1.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material 

rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 

complir les condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació 

s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el 

doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts 

siguin conformes a les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  
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- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 

determinacions realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FH  RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FHZA30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta 

d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.  

S'han considerat les peces següents:  

- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)  

- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)  

- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)  

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 

- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 

- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin 

afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les 

arestes han de ser rectes i la cara vista plana.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Toleràncies:  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  

- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  
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- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  

- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  

- 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 

- 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 

- 46 - 115 peces/m2:  ± 1%  

- Gruix:  

- 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 

- 46 - 400 peces/m2:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%  

- Planor:  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- Ortogonalitat:  

- Grup BIII  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  

- Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 

- Costat > 12 cm:  ± 0,5%  

- Gruix:  

- 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 

- 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 

- <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor: + 0,5%, - 0,3%  

- Ortogonalitat:  ± 0,5%  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  

  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:  

Característiques essencials:  

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):  

- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

- Grup AII-b1: >=900N 

- Grup AII-b2:  >=750N 

- Grup AIII:  >=600N 

- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N 

- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N 

- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N  

  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.  

  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode 

d'assaig utilitzat. 

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà 

el mètode d'assaig utilitzat 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12  

  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament 

>=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):  

- Grup AI-a: >=28 N/mm2 
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- Grup AI-b: >=23 N/mm2

- Grup AII-a1: >=20 N/mm2

- Grup AII-a2: >=13 N/mm2

- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2

- Grup AII-b2: >=9 N/mm2

- Grup AIII: >=8 N/mm2

- Grup BI-a: >=35 N/mm2

- Grup BI-b: >=30 N/mm2

- Grup BII-a: >=22 N/mm2

- Grup BII-b: >=18 N/mm2

- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental

d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS: 

Característiques essencials:  

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)

- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y 

marcado.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a

reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials 

que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 

materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 

- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de

Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement 

a la Decisió 2000/605/CE), 

- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de

circulació peatonal i vehicular, 

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos

no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a

reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a 

requisits de seguretat durant l'ús:  

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb: 

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen

- Marcat corresponent a la primera qualitat.

- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la

classificació, quan sigui aplicable.

- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular

- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el 

que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:  

- Referència a la norma UNE-EN 14411
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- Nom o marca del fabricant

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat

- Classificació del producte i usos finals previstos.

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les 

especificacions tècniques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes

que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)

- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)

- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)

- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)

- Sobre 10 rajoles:

- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)

- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)

- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)

- Sobre 5 rajoles:

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)

- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)

- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)

- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)

- Sobre 3 rajoles:

- duresa a la ratllada (escala de mohs)

- Sobre 1 rajola:

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles 

del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 

satisfactoris.  

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS: 
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En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície

(unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Aspecte

- Absorció d'aigua

- Resistència a la flexió

- Duresa superficial

- Dilatació tèrmica

- Resistència a les taques

- Resistència als productes domèstics de neteja

- Llargària

- Amplària

- Gruix

- Rectitud d'arestes

- Planor

- Ortogonalitat

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, 

es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a 

càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles 

del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 

satisfactoris.  

____________________________________________________________________________ 

B4  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B44Z502A,B44Z501A. 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o A/52b.

- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.

- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b o A/52b.

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura

- Amb cargols

S'han considerat els acabats de protecció següents: 

- Una capa d'emprimació antioxidant
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- Galvanitzat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les 

determinacions de la norma NBE EA-95. 

Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de confeccionar els 

corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha d'aprovar la D.F. 

Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris 

per a determinar la seva posició a l'obra. 

Toleràncies: 

- Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma NBE EA-95

- Llargària de les peces:

- Fins a 1000 mm:  ± 2 mm

- De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm

- De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm

- De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm

- De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm

- De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm

- A partir de 25001 mm:  ± 10 mm

- Fletxa: llarg/1500, 10 mm

Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els nusos i al conjunt 

dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit.

- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible.

- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu.

- Elèctric per resistència.

Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col.locar aquestes en la 

posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol.licitacions excessives que puguin perjudicar la 

resistència dels cordons dipositats. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 5.2, per soldadors 

qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les mateixes 

han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95. 

Toleràncies: 

- Dimensions dels cordons de soldadura:

- Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm

- Mes gran de 150 mm:  ± 3,0 mm

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 

Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les 

especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 

El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte, l'indicat a la NBE EA-95, 

article 3.6.2. 

La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. Els diàmetre dels 

forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 

Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. 

Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 

La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 

Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils d'acer A/37b de gruix 

mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques. 

Les famelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. 
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Toleràncies: 

- Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm

- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm

- Separació i alineació de forats:

- Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm

- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm

- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm

- Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les restes de greix, 

òxid i pols. 

Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on s'hagi de realitzar 

soldadures, no s'han de pintar. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5 % 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no 

s'alterin les seves condicions. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris 

següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 

____________________________________________________________________________ 

B4  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z  PLANXES I PERFILS D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B44Z502A,B44Z501A. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a 

mida o treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 

d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 

segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la 

corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Amb soldadura  

- Amb cargols  

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 

resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  

- Una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  

  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, 

compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 

següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  

UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 

següents normes:  

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  

  

PERFILS FORADATS:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions 

de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  

  

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 

partida.  

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 10162.  

  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
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material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió 

del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb elèctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert

- Per arc de connectors

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de

mantenir seques i lliures de condensacions.

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar

la superfície d'acer.

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a

soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures

addicionals.

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals

estiguin dintre de les toleràncies establertes.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han

d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un

enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del

precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar

de cada passada abans de fer la següent.

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per

mitjà d'una picola i d'un raspall.

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits

establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres

d'enginyeria civil.

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet

l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si

s'eliminin les restes d'escòria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El

doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del

producte. No s'admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5

mm.

Toleràncies de fabricació:

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de 

l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir 

els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió 

i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
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El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 

s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre 

la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, 

com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del 

cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades 

i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 

col·locades de la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a 

l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 

immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 

després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de 

collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols 

aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és 

necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord 

amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui 

uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 

l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s'eliminin les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 

mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  

  

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de 

la peça.  

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 

8504-3.  
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Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits 

donats pel fabricant per al producte a aplicar.  

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 

s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de 

l'obertura del recipient.  

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 

d'aigua durant un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 

tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

PERFILS GALVANITZATS:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 

segons correspongui.  

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o 

purga.  

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte 

directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves 

condicions.  

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 

d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de

la DF

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 

Condiciones técnicas generales de suministro.  

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 

aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 

aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 

suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y

reglas para edificación.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
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relativos a Hormigones y Acero.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS 

D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la

seva designació abreujada

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per

colades) i, si és aplicable, la mostra

- El nom del fabricant o la seva marca comercial

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o 

en la secció transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta 

adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i

formigó: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 

producte acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica

(si és procedent)

- Referència a la norma EN 10025-1

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies 

dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN

10025-6

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 

contingui la següent informació:  

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny

- Tipus i qualitat de l'acer

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162;

si es requereix, el marcatge CE

- Nom o logotipus del fabricant

- Codi de producció

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un

text clar

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el

número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i

el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta 

adherida al paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
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certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 

geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del 

material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents 

condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer

- Procedència de fabricant

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per

lot.

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents

assaigs:

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els

següents assaigs:

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment

(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i

assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una

radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el

cordó està totalment ple de material d'aportació.

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els 

criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons 

els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les 

mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 

377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc 

(resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents 

requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes

originals, així com la seva localització i orientació del producte.

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la
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norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 

marcats adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest 

és acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig 

alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 

irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà 

repetir-lo correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es 

realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces 

diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen 

el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 

rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat 

incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les 

oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb 

les oportunes actuacions segons el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la 

zona d'influència de la soldadura.  

____________________________________________________________________________ 

B6  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B6B12511,B6B1Z100,B6BZ1A20,B6B11311,B6B12311,B6B12211,B6B11211. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a 

suport de tancaments de cartó-guix.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els

siguin pròpies.

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha

de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser

conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han

de designar-se de la següent manera:

- L'expressió 'perfilería metálica'

- Referència a la norma EN 14195

- La descripció específica del fabricant

- La classe de recobriment de protecció

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre

següent:

- Dimensions de la secció transversal

- Gruix

- Llargària
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Toleràncies: 

- Llargària del perfil (L):

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala:

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una

superfície plana l'extrem no travat del perfil)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el 

terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com 

a mínim:  

- Referència a la norma europea EN 14195

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 

96/603/CE modificada, 

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o

Caracteristica: Reacció al foc: 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  
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Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Gruix del recobriment

- Adherència del galvanitzat

- Rectitud dels perfils.

- Gruix de la planxa.

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del 

contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan 

els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

____________________________________________________________________________ 

B6  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 

B6B1  PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 

B6B12211 - Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ: 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procès d'immersió contínua per a suport de tancaments de cartó-

guix. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 

despreniments. 

Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/2 m

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia 

i d'impactes. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7713271. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Lámina plástica flexible para impermeabilización. 

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Velo de polietileno

- Lámina de polietileno

- Lámina de poliolefina

CARACTERISTICAS GENERALES:  

La lámina será homogénea.  

La lámina extendida presentará un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes serán 

rectos.  

Será estanca al agua.  

LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS: 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 

caso.  

- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2)

- Estanquidad al agua (UNE-EN 1928 método B):  Cumplirá 

- Resistencia de los solapes (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarado por el fabricante 

- Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarado por el fabricante para 

las direcciones transversal y longitudinal de la lámina 

- Plegabilidad a baja temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblado en frío 

declarada por el fabricante

- Resistencia a la tracción (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia a una carga estática (EN 12730):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia a una carga estática (UNE-EN 12730):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia a la penetración de las raíces (UNE-EN 13948):  Cumplirá 

- Durabilidad (UNE-EN 1297):  Cumplirá 

La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de acuerdo 

con la norma UNE-EN 13501-1.  

La clasificación del comportamiento frente un fuego externo se determinará según la norma 

UNE-EN 13501-5.  

Tolerancias:  

- Espesor efectivo (lámina sin considerar el refuerzo) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%

- Longitud (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%

- Anchura (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%

- Rectitud (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm

- Planeidad (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
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Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN 13956. 

LÁMINAS PARA BARRERA DE VAPOR: 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 

caso.  

- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2)

- Estanquidad al  agua (UNE-EN 1928 método A):  Cumplirá 

- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691):  >= valor declarado por el fabricante 

- Durabilidad (UNE-EN 1296):  Cumplirá 

- Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia de los solapes (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarado por el fabricante 

- Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931):  Tolerancia declarada para el 

valor declarado por el fabricante 

- Resistencia a tracción:

- Láminas sin armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarado por el fabricante para 

las direcciones longitudinal y transversal de la lámina 

- Láminas con armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarado por el fabricante para 

las direcciones longitudinal y transversal de la lámina 

La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de acuerdo 

con la norma UNE-EN 13501-1.  

Tolerancias:  

- Longitud (UNE-EN 1848-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 

- Anchura (UNE-EN 1848-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 

- Rectitud(UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  

- Espesor (UNE-EN 1849-2):  Tolerancia declarada por el fabricante  

- Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 

Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN 13984. 

LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS:  

Será soldable por ambas caras, por los procedimientos habituales (aire caliente, otras 

formas de fusión, aportación del mismo material caliente, etc.).  

Los requisitos de las láminas se han considerado atendiendo a los siguientes usos:  

- Membranas de impermeabilización en túneles y obras subterráneas (UNE-EN 13491)

- Vertederos de residuos líquidos (UNE-EN 13492)

- Recintos de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos (UNE-EN 13493)

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,

ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su

caso.

- Características esenciales:

- Permeabilidad al agua (estanquidad a los líquidos) (UNE-EN 14150)

- Resistencia a la tracción (ISO/R 527-66)

- Punzonamiento estático (UNE-EN ISO 12236)

- Durabilidad:

- Oxidación (UNE-EN 14575)

- Fisuración bajo tensión en un medio ambiente activo (ASTM D 5397-99)

- Características complementarias:

- Resistencia al desgarro (ISO 34)

- Plegabilidad a bajas temperaturas (UNE-EN 495-5))

- Resistencia a la perforación por raíces (EN 14416)

- Características complementarias para condiciones de uso específicas:

- Espesor (UNE-EN 1849-2)

- Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2)

- Alargamiento (ISO/R 527-66)

- Dilatación térmica (ASTM D 696-91)

- Características complementarias para uso en membranas de impermeabilización en túneles

y obras subterráneas:

- Durabilidad:

- Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)

- Microorganismos (UNE-EN 12225)

- Resistencia química (UNE-EN 14414)

- Características complementarias para condiciones de uso específicas en láminas de

impermeabilización en túneles y obras subterráneas:

- Reacción al fuego

Caracteristicas esenciales en láminas para vertederos para residuos líquidos o sólidos: 

- Permeabilidad a los gases (ASTM D 1434)

- Durabilidad:

- Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)

- Características complementarias en láminas para vertederos de residuos líquidos o

sólidos:
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- Fricción, cizallamiento directo (EN ISO 12957-1) 

- Fricción plano inclinado (EN ISO 12957-2)  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas en láminas para 

vertederos de residuos líquidos o sólidos:  

- Durabilidad:  

- Microorganismos (UNE-EN 12225)  

- Resistencia química (UNE-EN 14414)  

- Lixiviación (solubilidad en agua) (UNE-EN 14415)  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: Embaladas en rollos, sin uniones.  

Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal 

con un máximo de 5 hiladas puestas en la misma dirección, entre 5°C y 35°C, en lugares 

protegidos del sol, la lluvia y la humedad.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS:  

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 

caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  

  

LÁMINAS PARA BARRERA DE VAPOR:  

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 

caucho para el control del vapor. Definiciones y características.  

  

LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS:  

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas 

de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras 

subterráneas.  

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos 

de confinamiento secundario.  

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN 

DE CUBIERTAS:  

En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de forma 

clara y bien visible la información siguiente:  

- Nombre del fabricante o marca comercial  

- Fecha de fabricación  

- Identificación del producto  

- Longitud y anchura nominales  

- Espesor o masa  

- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003 que regula el envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos.  

- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 

acompañará de la siguiente información:  

- El número de identificación del organismo notificado de certificación del Control 

de producción en fábrica 

- El nombre o marca de identificación 

- Dirección registrada del fabricante 

- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 

- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de 

producción en fábrica 

- Referencia a las norma europea EN  

- Descripción del producto: material base, armadura, acabado superficial y uso 

previsto  

- Información sobre las características esenciales  

Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el 

fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas 
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siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del CTE/DB-HS 1:  

- Estanquidad 

- Resistencia a la penetración de raíces 

- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 

ultraviolada, altas temperaturas y agua 

- Resistencia a la fluencia 

- Estabilidad dimensional 

- Envejecimiento térmico 

- Flexibilidad a bajas temperaturas 

- Resistencia a la carga estática 

- Resistencia a la carga dinámica 

- Alargamiento a la rotura 

- Resistencia a la tracción  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

 - Productos para impermeabilización de cubiertas:  

     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente al 

fuego exterior de Nivel o Clase: productos clase F roof, 

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de Nivel o 

Clase: F:  

     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente al 

fuego exterior de Nivel o Clase: productos que requieren ensayo, 

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de Nivel o 

Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que una etapa 

claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o 

la limitación de material orgánico):  

     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de Nivel o 

Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los que una etapa claramente 

identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de 

reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de 

material orgánico):  

     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  

  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA BARRERAS DE VAPOR:  

En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de forma 

clara y bien visible la información siguiente:  

- Fecha de fabricación  

- Nombre del fabricante o marca comercial  

- Longitud y anchura nominales  

- Espesor o masa  

- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003 que regula el envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos.  

- Tipo de producto según la norma UNE-EN 13984  

- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 

acompañará de la siguiente información:  

- El número de identificación del organismo de certificación del producto (solo para 

el sistema 1) 

- El nombre o marca de identificación 

- Dirección registrada del fabricante 

- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 

- El número del certificación del producto (solo para el sistema 1) 

- Referencia a las norma europea EN  

- Descripción del producto según el capítulo 8 de la UNE-EN 13984 

- Sistema de instalación previsto  

- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN  

Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el 

fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas 

siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del CTE/DB-HS 1:  

- Resistencia al paso del vapor de agua (MNs/g) o (m2hPa/mg)  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

Productos para control del vapor de agua sujetos a la reglamentación de reacción al 

fuego, en los que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción se ha 
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realizado una mejora de la clasificación de la reacción al fuego, clasificados en clases 

A1, A2, B o C:  

- Sistema 1: Declaración de prestaciones  

Productos para el control del vapor de agua sujetos a la reglamentación de reacción al 

fuego:  

- Productos que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción no se 

ha realizado una mejora de la clasificación de la reacción al fuego, clasificados en 

clases A1, A2, B o C 

- Productos clasificados en clases D o E  

Productos para el control del vapor de agua no sujetos a la reglamentación de reacción al 

fuego:  

Productos para control de vapor de agua sujetos a la reglamentación de reacción al fuego 

clasificados en clase F:  

- Sistema 3: Declaración de prestaciones  

- Sistema 4: Declaración de prestaciones  

  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA BARRERAS 

GEOSINTÉTICAS:  

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  

- Nombre del fabricante o marca comercial  

- Identificación del producto  

- Dimensiones  

- Masa nominal por unidad de superficie (g/m2)  

- Tipo de polímero principal 

- Clasificación del producto según ISO 10318  

- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 

acompañará de la siguiente información:  

- El número de identificación del organismo notificado de certificación del Control 

de producción en fábrica 

- El nombre o marca de identificación 

- Dirección registrada del fabricante 

- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 

- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de 

producción en fábrica 

- Referencia a las norma europea EN  

- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaración de prestaciones  

  

OPERACIONES DE CONTROL EN LÁMINAS DE POLIETILENO:  

Inspección visual del material en cada suministro.  

El control de recepción de material verificará que las características de los materiales 

son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el 

apartado 7.2 del CTE.  

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 

certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los 

documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  

Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el 

fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente  

Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente 

reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los 

ensayos de control de recepción de las características del material garantizadas por la 

marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al 

suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de 

recepción si lo cree conveniente.  

En la recepción de los productos se comprobará:  

- espondencia a lo especificado en el pliego de condiciones y el proyecto 

- disponen de la documentación  certificaciones exigidas 

- se corresponden con las propiedades demandadas 

- han estado ensayados con la frecuencia establecida  

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 

comprobaciones:  

- Determinación sobre un 10% de los rollos recibidos en cada suministro de las 

características geométricas de ancho y grueso (UNE-EN 1849-1 en láminas bituminosas 

con autoprotección mineral)  

- Cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasión a lo largo de la obra 
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para cada tipo de membrana, se pedirán al contratista los certificados del fabricante 

que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los 

resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:  

- Para láminas de baja densidad (UNE 53275):  

- Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura (UNE-EN ISO 527-3)  

- Resistencia al impacto.  

- Resistencia al agrietamiento (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Para láminas de alta densidad (UNE-EN 13493):  

- Dureza Shore (UNE-EN ISO 868)  

- Ensayo de doblado a bajas temperaturas (UNE-EN 13956)  

- Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura (UNE-EN ISO 527-3)  

- Resistencia mecánica a la perforación (UNE-EN 13493)  

- Envejecimiento artificial acelerado (UNE 53104)  

- Resistencia al agrietamiento (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Comportamiento al calor (UNE-EN 13956)  

- Absorción de agua (UNE-EN ISO 62)  

- Para membranas:  

- Resistencia a la percusión (UNE-EN 13956)  

- Envejecimiento térmico (UNE-EN 13956), con las condiciones indicadas en la UNE-EN 

13493  

- Resistencia a la perforación por raíces (UNE 53420)  

- En casos especiales, se incluirán además:  

- Resistencia especifica a microorganismos (UNE-EN ISO 846)  

- Resistencia específica a algún producto químico (UNE-EN ISO 175)  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 

representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del 

contratista.  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

No se admitirán las membranas que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetadas 

y acompañadas con el correspondiente certificado de calidad del fabricante donde se 

garanticen las condiciones exigidas.  

Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego. En 

caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do muestras más 

del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten satisfactorios.  

En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza 

ensayada y se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, y en 

caso de seguir observando deficiencias, hasta el 100% del suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C9  FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C9R6K0,B7C9REK0,B7C9P5L0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, 

escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o 

planxes.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
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normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser 

planes i paral·leles i els angles rectes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a 

suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel 

fabricant 

- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  

- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 

- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat 

pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  

- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les 

toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  

- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 

- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 

amb la norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 

- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  

- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la categoria:  

- T1:  - 5% o 5 mm 

- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 

- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 

- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 

- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  

  

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  

Permeabilitat al vapor d'aigua:  

- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i 

embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.  

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de 

les pluges i les humitats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma 

clara i ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 

l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 

Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 

limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 

identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció 

al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 

orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 

declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

69 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs 

d'identificació següents:  

- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  

- Densitat (UNE-EN 1602)  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 

característiques geomètriques següents (UNE 92209)  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 

les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 

lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les 

irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7CZ  MATERIALES AUXILIARES PARA AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7CZZ70U,B7CZ2P05. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Taco y soporte aislante de nylon para fijación mecánica de placas aislantes.  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

La pieza presentará las superficies limpias, sin grietas, rebabas u otras imperfecciones.  

La forma del taco y su textura permitirá la fijación sobre materiales agujereados y 

macizos.  

Las características mecánicas del taco serán las adecuadas para el tipo de soporte y la 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC 

70 

placa que hay que fijar.  

El fabricante entregará, si se le pide, el certificado de garantía de los valores de 

resistencia al arranque, al corte y a la estabilidad dimensional.  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Empaquetados.  

Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

____________________________________________________________________________ 

B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J  MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 

B7J5  SEGELLANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7J50010,B7J500ZZ,B7J50090. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a 

tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat

permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i

cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i

càrregues d'elasticitat permanent

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics

en dispersió aquosa, amb additius i càrregues

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat

permanent

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues

de plasticitat permanent

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,

resines, fibres minerals i elastómers

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i

càrregues minerals

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-

guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació 

amb pistola.  

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦ ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦ ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦ ¦ 
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¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+  

  

MASSILLA DE SILICONA:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 

una massa consistent i elàstica.  

Base:  Cautxú-silicona  

Allargament fins al trencament:  

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400%  

  

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 

elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  Polisulfurs + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  

  

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 

una massa consistent i elàstica.  

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  

  

MASSILLA ACRÍLICA:  

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en 

una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  

Base:  Polímers acrílics  

  

MASSILLA DE BUTILS:  

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix 

en una pasta tixotròpica elàstica.  

Base:  Cautxú-butil  

  

MASSILLA D'OLEO-RESINES:  

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 
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l'interior plàstic.  

Base:  Oleo-resines  

  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de 

donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per 

abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.  

Base:  Cautxú-asfalt  

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  

  

MASSILLA ASFÀLTICA:  

Resiliència a 25°C:  78%  

  

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  

Resistència a la tracció (DIN 53571)  

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2  

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  

  

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 

¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 

¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 

¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 

¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 

¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 

¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: En envàs hermètic.  

  

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 

ASFÀLTICA:  

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 

posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  

  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps 

màxim d'emmagatzematge sis mesos.  

  

ESCUMA DE POLIURETÀ:  

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
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temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  

  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi 

d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.  

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  

- Instruccions d'ús  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX 

LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 

96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat 

corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.  

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de 

subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)  

- Assaig de penetració 

- Assaig de fluència 

- Assaig d'adherència  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es 

realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

74 

No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de 

control de fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.  

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el 

mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous 

resultats compleixin les especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
B7JZ  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
B7JZ00E1 - Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Materials amb finalitats diverses per a col.laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl.liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

 

EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar 

una capa uniforme després de l'assecatge. 

 

CINTA DE CAUTXÚ CRU: 

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb 

membranes. 

 

CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 

Amplària:  >= 5 cm 
 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CINTA: 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir 

de les gelades. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

CINTA: 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

EMPRIMACIÓ: 

dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B82  MATERIALS PER A ENRAJOLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B82ZZCSQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cantoneres per a arestes d'enguixats, arrebossats o enrajolats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat 

- Cantonera d'alumini 

- Cantoneres de PVC, amb acabat natural, metal·litzat mate o metal·litzat brillant  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir la forma indicada a la DT, o en el seu defecte la que determini la DF, 

d'acord amb la seva funció.  

Ha de ser recta i sense deformacions ni defectes superficials.  

Llargària:  >= 2 m  

Dimensions de les bandes laterals  

- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 

- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm  

Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm  

Toleràncies:  

- Fletxa:  ± 3 mm  

  

CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:  

Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B82  MATERIALS PER A ENRAJOLATS 
 
B82Z  MATERIALS ESPECIALS PER A ENRAJOLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B82ZZCSQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 

Cantoneres per a arestes d’enguixats, arrebossats o enrajolats. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat 
- Cantonera d'alumini 
- Cantoneres de PVC, amb acabat natural, metal·litzat mate o metal·litzat brillant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma indicada a la DT, o en el seu defecte la que determini la DF, d'acord amb la seva funció. 
Ha de ser recta i sense deformacions ni defectes superficials. 

Llargària:  >= 2 m 

Dimensions de les bandes laterals 

- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 

- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm 

Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm 

Toleràncies: 

- Fletxa:  ± 3 mm 

CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT: 

Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B843  PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B843Z238,B843ZSD4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante, fonoabsorbente o no con la cara 

vista rugosa, para utilizar en falso techo desmontable.  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

La cara vista será plana, exenta de polvo, eflorescencias y otros defectos.  

Será incombustible y estará protegida de los ataques de insectos y de pudriciones.  

Los ángulos y aristas vistas serán rectos.  

La forma de expresión de las medidas siempre será: largo x ancho.  

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 

caso.  

- Resistencia al fuego (UNE-EN 13964)  

- Reacción al fuego (UNE-EN 13964)  

- Contenido de amianto (UNE-EN 13964):  Sin amianto  

- Emisión de formaldehído (UNE-EN 13964):  Cumplirá  

- Absorción acústica (UNE-EN 13964)  

- Aislamiento acústico (UNE-EN 13964)  

- Resistencia a la tracción por flexión (UNE-EN 13964):  Cumplirá  

Tolerancias:  

- Longitud:  ± 1,5 mm  

- Anchura:  ± 1,5 mm  

- Espesor:  ± 1,5 mm  

- Borde:  Cumplirá las tolerancias definidas en la tabla 3 (UNE-EN 13964), en función 

del tipo de borde  

- Desviación de la ortogonalidad respecto a los 90º:  1/500  

- Toleráncia máxima de la planeidad positiva y flexión negativa:  1/300 de la longitud 

medida  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: Embaladas, de manera que no se alteren sus características.  

En el embalaje figurará de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:  

- Nombre del fabricante y marca comercial 

- Dimensiones y tipo de placa 

- Distintivos de calidad, si tiene  

Almacenamiento: En lugares secos, protegidos de la intemperie y de los impactos.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

 - Productos para acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al 

fuego de Nivel o Clase: (A1 a E)***, F. *** Productos o materiales que no necesitan 

someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase 

A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 

 - Productos para acabado interior de techos para usos finales, excepto el sujeto a 

reglamentaciones sobre resistencia al fuego, sobre reacción al fuego y sobre sustancias 

peligrosas y el sujeto a los requisitos de seguridad de uso en vigor (fragilidad, 

resistencia a la tracción por flexión y capacidad portante):  

     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 

 - Productos para acabado interior de techos sujeto a los requisitos de seguridad de uso 

en vigor (fragilidad, resistencia a la tracción por flexión y capacidad portante), 

 - Productos para acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al 

fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que 

una etapa claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o 

la limitación de material orgánico), 

 - Productos para acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre sustancias 
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peligrosas, 

 - Productos para acabado interior sujeto a reglamentaciones sobre resistencia al fuego:  

     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 

 - Productos para acabado interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al 

fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los que una etapa 

claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o 

la limitación de material orgánico):  

     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  

- Nombre del fabricante, logotipo o marca de identificación  

- Número y año de la Norma Europea del material  

- Símbolos correspondientes al tipo y dimensiones  

- Año y mes de fabricación  

- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 

acompañará de la siguiente información:  

- Valores declarados de les características exigidas  

  

OPERACIONES DE CONTROL:  

El control de recepción de material verificará que las características de los materiales 

son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el 

apartado 7.2 del CTE.  

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 

certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los 

documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  

Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el 

fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente  

Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente 

reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los 

ensayos de control de recepción de las características del material garantizadas por la 

marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al 

suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de 

recepción si lo cree conveniente.  

Inspección visual del material en su recepción, en referencia al aspecto y 

características geométricas.  

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 

comprobaciones:  

- Antes de empezar la obra, cada vez que cambie el suministrador, y para cada 500 m2 de 

un mismo tipo de placa que llegue a la obra, se pedirán al contratista los 

certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones 

técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un 

laboratorio acreditado:  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 

representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del 

contratista.  

- Se comprobarán, sobre 10 muestras recibidas en cada suministro, las características 

geométricas siguientes:  

- Anchura  

- Longitud  

- Espesor  

- Planeidad  

- Rectitud de aristas  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 

indicadas en cada ensayo.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

Control estructural y físico:  

- No se autorizará la colocación de placas que no vayan acompañadas del certificado del 

fabricante. 

- Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los 

certificados de calidad de fabricante, se hará una serie completa de ensayos en las 

placas acopiadas a cargo del contratista. 

- Se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre un total de 5 muestras 

del mismo lote. 

- Solo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las 5 muestras 

resulten satisfactorios.  
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Control geométrico:  

- Se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre un total de 10 placas 

del mismo lote. 

- Solo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las 10 placas resulten 

satisfactorios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B844  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8442100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, 

eventualment, altres plaques o làmines adherides.  

S'han considerat els acabats especials següents:  

- Fibra de vidre incorporada al guix  

- Làmina d'alumini adherida  

- Acabat vinílic  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 

conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  

Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o 

desenganxat del cartó.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  

- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  

- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  

- Protecció davant rajos X:  

- Grau de protecció (IEC 6133-1) 

- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació 

de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.  

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets 

paletitzats.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no 

més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos 

secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 

2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o 

per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 

2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o 

per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a 

l'esforç tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o 

per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a 

tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 

marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 

- referència a la norma europea EN 14190 

- descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de la 

següent manera:  

- valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les 

característiques essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190 

- característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (PND) 

- com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o 

totes les característiques pertinents  

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de 

designar-se de la següent manera:  

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
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reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 

d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 

tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat:  

- Densitat 

- Pes per m2 

- Conductivitat tèrmica 

- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 

- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 

- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 

- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques 

geomètriques següents:  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

- Planor  

- Rectitud d'arestes  

- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:  

Control estructural i físic:  

- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat 

del fabricant. 

- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats 

de qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques 

ecopinades a càrrec del contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres 

del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin 

satisfactoris.  

Control geomètric:  

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques 

del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin 

satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84Z  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84ZB0E0,B84ZA230,B84ZE520. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les 
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peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura 

de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a 

fixar el cel ras als elements verticals.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan 

regulades per la norma UNE-EN 13964.  

Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la 

corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.  

L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. 

La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació 

d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat 

portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. 

han de ser els indicats a la DT.   

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del 

galvanitzat.  

Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.  

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.  

Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 

característiques i del color exigits per la DF.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  

- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964  

- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el 

terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al 

foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a 

reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies 

perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, 

resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en 

vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al 

foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 

una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 

limitació de material orgànic), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 

substàncies perilloses, 

 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
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 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al 

foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació 

de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 

material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o 

referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea  

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions  

- Identificació del material o materials  

- Any i mes de fabricació  

- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 

són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. 

Art.7.2).  

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de 

conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni 

materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B86  MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
B867  REVESTIMENTS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B867MC6B,B867MC06. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Revestiment flexible de paraments verticals format per una làmina vinílica amb suport de 

paper.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir ruptures, taques, diferències de tonalitat ni d'altres defectes 

superficials.  

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  

La làmina ha d'estar pigmentada en la seva massa i pot estar impresa.  

Els angles i les arestes han de ser rectes.  

El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-

335.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Ha de ser rentable e inalterable a la llum. 

Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques 

següents:  

- Resistència a tracció i allargament de ruptura (UNE-EN ISO 527 (3) i UNE 53-335 (1)) 

- Resistència al rentat (UNE -EN 12956) 

- Comportament a la flama (UNE 53-335 (3)) 

- Resistència a l'escalfament en sec i en humit (UNE 53-335 (4)) 

- Penetració de líquids (UNE-EN 1734) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53-097) 

- Resistència a l'esqueixament (UNE 53-220 (2)) 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

84 

- Resistència a la llum (UNE-EN ISO 4892 (1))  

Llargària:  <= 10 m 

Amplària:  <= 0,5 m  

Toleràncies:  

- Llargària:  ±  1,5 %  

- Amplària:  ±  2 % 

- Estabilitat dimensional en la direcció transversal:  + 3 %  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del 

fabricant, les característiques del producte i la seva designació segons la NTE-RSF. 

Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre 

superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B88  MATERIALES PARA ESTUCOS Y MONOCAPAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B881ZAOW. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Mezcla formada por uno o varios conglomerantes inorgánicos, de áridos, agua y, a veces, 

de adiciones o aditivos para realizar revestimientos continuos exteriores o interiores.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Mortero para revestimientos de uso corriente (GP): Sin características especiales. 

- Mortero para revestimientos ligeros (LW): Mortero diseñado con una densidad, en estado 

endurecido y seco, que es <= 1300kg/m3 

- Mortero para revestimientos coloreado (CR): Mortero diseñado especialmente coloreado. 

- Mortero para a revoco monocapa (OC): Mortero diseñado que se aplica en una capa que 

cumple las mismas funciones que un sistema multicapa utilizado en exteriores y 

usualmente es de color. Estos morteros se pueden fabricar con áridos normales y/o 

ligeros. 

- Mortero para revoco/enlucido para  la renovación (R): Mortero diseñado que se utiliza 

para muros de fábrica húmedos que contienen sales solubles en agua. Estos morteros 

tienen una porosidad y una permeabilidad al vapor de agua elevadas , así como una 

reducida absorción del agua por capilaridad. 

- Mortero para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T): Mortero diseñado con unas 

propiedades específicas de aislamiento térmico.  

- Pasta vinílica de color con cargas minerales y aditivos para revestimientos continuos, 

para texturas rayadas o a la tirolesa.  

  

MORTEROS PARA ENFOSCADOS Y MONOCAPAS SEGÚN UNE-EN 998:  

Características del mortero fresco:  

- Tiempo de utilización. Valor que declara el fabricante de acuerdo con ensayo EN 1015-9 

- Contenido en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si se utilizan áridos porosos.  

Características del mortero endurecido:  

- Densidad aparente en seco: EN 1015-10 

- Resistencia a compresión: EN 1015-11 

- Resistencia de unión (adhesión): EN 1015-12 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

85 

- Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento: EN 1015-21 

- Absorción de agua por capilaridad: EN 1015-18 

- Penetración de agua después de ensayo de AAC: EN 1015-18 

- Permeabilidad al vapor de agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento: 

EN1015-21 

- Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: EN 1015-19 

- Coeficiente de conductividad térmica: EN 1745 

- Reacción frente al fuego:  

- Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%:  Clase A1 

- Material con contenido de materia orgánica > 1,0%:  Clase según UNE-EN 13501-1  

- Durabilidad para el mortero monocapa (OC) de acuerdo con ensayo EN-1015-21 

(resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) y para el resto de morteros de acuerdo 

con las disposiciones validas en el lugar previsto de utilización.  

Propiedades del mortero endurecidos:  

- Intervalo de resistencia a compresión a 28 días (CS):  

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2 

- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2 

- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 

- CS IV:  >=6N/mm2  

- Absorción de agua por capilaridad (W):  

- W 0: No especificado 

- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 

- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5  

- Conductividad térmica (T):  

- T1: <= 0,1 W/m K  

- T2: <= 0,2 W/ m K  

  

PASTA VINILICA:  

Pasta acuosa compuesta por un copolímero vinílico como ligante, pigmentos, cargas 

minerales y aditivos.  

Características físicas:  

- Pigmentos:  9%  

- s minerales: 

- Textura rayada:  67%  

- Textura tirolesa:  65%  

- tes y aditivos en seco:  9% 

- y coalescentes: 

- Textura rayada:  15% 

- Textura tirolesa:  20% 

- dad: 

- Textura rayada:  1,75 a 1,85 kg/dm3 

- Textura tirolesa:  1,8 kg/dm3 

- nido de cenizas a 450ºC:  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: en envases cerrados herméticamente.  

Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el 

suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones 

iniciales.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

MORTEROS PARA ENFOSCADOS Y MONOCAPAS SEGÚN UNE-EN 998:  

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros 

para revoco y enlucido.  

  

PASTA VINILICA:  

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un 

espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
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propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HE 1:  

- Conductividad térmica (W/mK)  

- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua  

  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTEROS MONOCAPA:  

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  

- Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante 

- Dos últimos dígitos del año en el que se estampó el marcado CE 

- Referencia a la norma UNE-EN 998-1 

- Reacción al fuego 

- Absorción de agua (para morteros destinados a ser utilizados en construcciones 

exteriores 

- Permeabilidad al vapor de agua para a morteros de revestimiento exterior y 

permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento para morteros 

OC 

- Adhesión o adhesión después de ciclos climáticos para morteros OC. 

- Conductividad térmica/densidad y conductividad térmica para morteros T 

- Durabilidad para morteros exteriores y durabilidad (resistencia al hielo/dehielo) para 

morteros OC  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

 - Productos para terminación de muros, pilares, tabiques y techos:  

     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  

  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PASTA VINÍLICA:  

En cada envase se indicarán los siguientes datos:  

- Identificación del fabricante 

- Nombre comercial del producto 

- Color (UNE 48103) 

- Capacidad del envase 

- Fecha de caducidad 

- Rendimiento 

- Condiciones ambientales mínimas para su aplicación 

- Instrucciones de uso y aplicación 

- Tiempo de secado al tacto 

- Toxicidad e inflamabilidad 

- Incompatibilidades y ataques físicos o químicos  

  

OPERACIONES DE CONTROL EN MORTERO MONOCAPA:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de 

calidad del fabricante, conforme a las exigencias del pliego de condiciones, 

incluyendo los resultados correspondientes de resistencia a compresión (UNE EN 1015-

11).  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 

representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del 

contratista.  

  

OPERACIONES DE CONTROL EN PASTA VINÍLICA:  

Inspección de las condiciones de suministro (etiquetaje).  

Antes de empezar la obra, o si varia el suministro, se pedirán al contratista los 

certificados del fabricante que garantizan el cumplimento del pliego de condiciones 

técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos de identificación indicados en las 

especificaciones, realizados por un laboratorio acreditado.  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 

representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del 

contratista.  

Si el material dispone de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la 

UE, se podrá prescindir de la presentación de los ensayos de control de recepción.  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN MORTERO MONOCAPA:  

No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantía 

del fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas.  

Los valores de consistencia y resistencia a compresión se corresponderán a las 

especificaciones del proyecto.  
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN PASTA VINÍLICA:  

Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los certificados 

de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos a cargo del 

Contratista.  

Se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre otra muestra del mismo 

lote. 

Sólo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las dos muestras resulten 

satisfactorios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZZFCQ,B89ZX050,B89ZPDCC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 

l'hidròxid de calç o la calç apagada  

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat  

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la 

intempèrie  

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors 

de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 

poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 

resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 

poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un 

catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i 

una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos 

components  

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, 

en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la 

intempèrie  

  

PINTURA A LA COLA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. 

Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 

uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 

- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

PINTURA A LA CALÇ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a 

tractar.  

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps 

i ha de tenir propietats microbicides.  

  

PINTURA AL CIMENT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  

  

PINTURA AL LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, ni dipòsits durs  

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de 

deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 

- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

PINTURA PLÀSTICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar 

senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.  

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. 

Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 

uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  

- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid 

(PVC): < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

  

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

  

PINTURA ACRÍLICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

89 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o procediments pneumàtics  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 

- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie.  

  

ESMALT GRAS:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h  

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  

  

ESMALT SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 

160.603): < 0,12  

  

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
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¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i 

als detergents.  

  

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

  

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h  

  

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa 

o corró.  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h  

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  

  

ESMALT EPOXI:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 

brotxa, corró o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h  

Ha de tenir bona resistència al desgast.  

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 

solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
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Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2  

Resistència a la temperatura:  80°C  

  

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 

sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

  

PINTURA A LA CALÇ:  

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 

sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

  

PINTURA AL CIMENT:  

Subministrament: En pols, en envasos adequats.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 

sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, 

ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I 

PASTA DE PICAR:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  
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- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Toxicitat i inflamabilitat  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Instruccions d'ús  

- Temps d'estabilitat de la barreja  

- Temperatura mínima d'aplicació  

- Temps d'assecatge  

- Rendiment teòric en m/l  

- Color  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 

16 02 26).  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 

al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  
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- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Resistència a agents químics UNE 48027 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 

al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 

certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% 

del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a 

les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es 

realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre 

que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8K  VIERTEAGUAS 
 
B8KA  VIERTEAGUAS DE PLANCHA DE ALUMINIO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8KA7M66. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Plancha metálica conformada con plegadora automática para la formación de coronación de 

muros o de vierteaguas de cerramientos.  

Se han considerado los siguientes tipos de plancha:  

- Plancha de aluminio lacado 
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- Plancha de aluminio anodizado  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

Tendrá la forma y dimensiones indicadas en la DT.  

No tendrá defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o defectos del acabado 

superficial.  

La superficie será lisa y plana.  

Las aristas serán rectas y escuadradas.  

El espesor de la plancha será constante.  

Tolerancias:  

- Longitud o anchura:  ± 1 mm  

- Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m  

- Planeidad:  ± 1 mm/m  

- Desarrollo:  ± 3 mm  

  

PLANCHA DE ALUMINIO ANODIZADO:  

Estarán protegidos superficialmente con una capa de óxido de aluminio, posteriormente 

sellada.  

  

PLANCHA DE ALUMINIO LACADO:  

Estarán protegidos superficialmente con una capa de lacado, obtenida por alguno de los 

siguientes procedimientos:  

- Barniz húmedo: Con barniz de poliuretano o de resinas acrílicas 

- Recubrimiento con polvo: De poliuretano, de poliéster o acrílicos  

Lacado del perfil:  >= 60 micras  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: Embaladas en paquetes protegidos con madera, de manera que no se alteren sus 

características.  

Las planchas se suministrarán cortadas a medida, de taller, diferenciadas por tipos de 

perfiles y acabados.  

Almacenamiento: en sus embalajes, colocados ligeramente inclinados para que permitan 

evacuar el agua, en lugares protegidos de impactos.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

OPERACIONES DE CONTROL:  

Inspección visual del material en su recepción, en referencia al aspecto y 

características geométricas.  

El control de recepción de material verificará que las características de los materiales 

son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el 

apartado 7.2 del CTE.  

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 

certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los 

documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  

Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el 

fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente  

Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente 

reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los 

ensayos de control de recepción de las características del material garantizadas por la 

marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al 

suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de 

recepción si lo cree conveniente.  

Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que llegue a 

la obra, se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el 

cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo, en el caso de aluminio 

lacado los resultados de los ensayos de espesor de protección, y en el caso de acabados 

de zinc, el contenido de zinc realizados por un laboratorio acreditado. En caso de no 

presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se 
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realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.  

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 

comprobaciones:  

- Sobre un 10% de las piezas recibidas, se realizará la comprobación de las 

características geométricas siguientes:  

- Largo 

- Ancho 

- Espesor 

- Rectitud de aristas 

- Planeidad  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 

indicadas en cada ensayo.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los 

certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos sobre 

el material recibido a cargo del Contratista.  

En general, los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras han de 

cumplir las condiciones especificadas.  

En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del contratista, sobre el  

doble número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados 

obtenidos sean conformes a las especificaciones exigidas.  

En caso de incumplimiento de una característica geométrica, se rechazará la pieza en 

concreto y se ampliará el control sobre un 20 % de las piezas. Si aparecen más 

incumplimientos se realizará el control sobre el 100% del material recibido.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z1  MALLAS PARA ARMADURAS DE ENFOSCADOS, ENYESADOS Y PINTADOS 
 
B8Z101JK - Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 180 g/m2 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment continu, principalment en 

punts de discontinuïtat del suport. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície neta i uniforme. 

Ha de ser resistent als àlcalis dels morters. 

Característiques físiques: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Llum de  │  Pes   │ Gruix  │Resistència mitjana │Allargament fins  │ 

│la malla │ mínim  │        │    a tracció       │   trencament     │ 

│  (mm)   │ (g/m2) │ (mm)   │     (daN/5 cm)     │                  │ 

│─────────│────────│────────│────────────────────│──────────────────│ 

│ 1 x 1   │  84,4  │<= 0,2  │      >= 100        │    >= 2,5%       │ 

│ 3 x 3   │  152   │<= 0,4  │      >= 165        │    >= 3,5%       │ 

│ 4 x 3   │   85   │ <= 1   │      >= 90         │    >= 2,5%       │ 

│ 6 x 4   │  123   │ <= 1   │      >= 110        │    >= 3,0%       │ 

│10 x 10  │  145   │ <= 1   │      >= 135        │    >= 3,0%       │ 

│ 4 x 4   │  180   │ <= 0,9 │      >= 150        │    >= 6,0%       │ 

│10 x 10  │  217   │ <= 1   │      >= 200        │    >= 2,0%       │ 

│ 6 x 5   │  484   │ <= 1   │      >= 645        │    >= 5,0%       │ 

│ 4 x 4   │  730   │ <= 1   │      >= 445        │    >= 4,5%       │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

96 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior a 1 m. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAJ000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb 

olis i dissolvents  

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades  

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades 

que catalitzen en ser barrejades amb un activador  

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el 

clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o 

inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i 

inorgànics  

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o 

els seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o 

alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  

- Solució de silicona  

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 

i dissolvents  

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

i amb additius modificadors de la brillantor  

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, 

soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents 
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adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines 

hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i 

additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

  

VERNÍS:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

  

VERNÍS GRAS:  

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  

  

VERNÍS SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 

- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

  

VERNÍS DE POLIURETÀ:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
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- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  

  

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

  

VERNÍS FENÒLIC:  

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  

  

VERNÍS D'UREA-FORMOL:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

BREA EPOXI:  

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs (INTA 16 02 26).  

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  

Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  

  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) 

ASTM D.610-68):  >= 150 h  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h  

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
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IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h  

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

  

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5  

  

PINTURA DECAPANT:  

Ha de ser d'evaporació ràpida.  

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  

  

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  

Pes específic:  13 kN/m3  

  

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs.  

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  

Adherència (UNE 48-032):  <= 2  

  

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  

pH sobre T.Q.:7,75  

  

SEGELLADORA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 

- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

SOLUCIÓ DE SILICONA:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 

Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  

Rendiment:  > 3 m2/l  

Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 

sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la 

brea epoxi.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
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reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 

assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 

- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 

al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que 

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

- Índex d'anivellament INTA 160289 

- Índex de despreniment INTA 160.288 

- Temps d'assecat INTA 160.229 

- Envelliment accelerat INTA 160.605 

- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, 

al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 

METÀL·LICS:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 

certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% 

del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a 

les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es 

realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre 

que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE 

PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del 

mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 

satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 

CONGLOMERAT AMB RESINA 
 
B9CZ  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.  

S'han considerat els materials següents:  

- Beurada blanca 

- Beurada de color 

- Suports de morter o de PVC 

- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC  

  

BEURADA:  

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics 

i inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.  

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.  

Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de 

la mescla un cop elaborada.  

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el 

paviment. 

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  

  

PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  

Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 

superposades i aconseguir alçàries diferents.  

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon 

assentament.  

Diàmetre:  15 - 18 cm  

Alçària:  5 - 7 cm  

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  

  

PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  

Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que 

faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.  

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça 

inferior o intermèdia.  

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon 

assentament.  

Diàmetre:  11 - 13 cm  

Alçària:  3 - 5 cm  

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BEURADA:  

Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de 

producte contingut.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  

  

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  

Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  

  

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  

Subministrament: Embalades.  

Emmagatzematge: En el seu envàs.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9U  MATERIALS PER A SÒCOLS 
 
B9U6  SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9U6ZPEC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sòcol de material sintètic.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  

No ha de tenir defectes superficials visibles.  

Els angles i les arestes han de ser rectes.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel 

fabricant.  

El gruix ha de ser constant.  

Toleràncies:  

- Llargària:  ± 1 mm  

- Amplària:  ± 1 mm  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  

Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes. 

S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
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B9Z  MATERIALS I PECES ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9Z5  PECES PER A JUNTS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9Z5X775. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces per a cobrir junts de paviments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfil simple PVC 

- Perfil de PVC i suport d'alumini 

- Perfil de neoprè i suport de llautó 

- Perfil de neoprè i suport d'alumini  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte i una textura uniforme a tota la superfície. 

La secció ha de ser constant a tota la llargària.  

Ha de ser resistent als olis, als àcids d'ús domèstic i als betums.  

  

PERFIL SIMPLE DE PVC:  

Perfil preformat de PVC destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels 

paviments. 

No ha de tenir esquerdes, ni d'altres defectes superficials.  

  

PERFIL DE PVC O NEOPRÈ, I SUPORT D'ALUMINI:  

Perfil mixt compost de material polimèric i diverses peces d'alumini extrusionat 

articulades entre elles, destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels 

paviments. 

El conjunt no ha de tenir esquerdes, rebaves, discontinuïtat de material ni d'altres 

defectes superficials.  

  

SUPORT D'ALUMINI O DE LLAUTÓ:  

Ha de ser rectilini i sense guerxaments.  

  

MATERIAL POLIMÈRIC:  

Resistència a la tracció (UNE 53-510):  >= 14 N/mm2  

Allargament a trencament (UNE 53-510):  >= 250%  

Duresa Shore A (UNE 53-130):  50-65  

Envelliment accelerat (70 h, 100°C) (UNE 53-548):  

- Pèrdua de resistència a la tracció:  <= 20% 

- Pèrdua en allargament a trencament:  <= 20% 

- Variació en duresa Shore A:  +10,  -0  

Inflament en oli número 3 d'ASTM (70 h, 100°C)(ASTM D471): Variació de pes:  <= 45%  

Resistència a l'ozó (UNE 53-558):  Sense esquerdes  

Recuperació a temperatura baixa (ASTM D2628):  

- A -10°C, 72 h, 50% deformació:  >= 88% 

- A -29°C, 22 h, 50% deformació:  >= 83%  

Recuperació a temperatura alta (ASTM D2628):  

- A 100°C, 70 h, 50% deformació:  >= 85%  

Deformació remanent per compressió a 100°C, 70 h (UNE 53-511):  <= 40%  

  

SUPORT D'ALUMINI:  

Tipus d'aliatge (UNE 38337):  Lleuger 

Anodització:  >= 10 micres 

Color:  Uniforme 

Admissió de fissures:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: A cobert i protegit de temperatures superiors a + 50°C, de manera que no 

s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BA1  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BA10P103,BA10Q100,BA10Q103,BA10Q104,BA10Q102,BA10P104,BA10Q110,BA10Q108. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, 

i el bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils 

elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a 

la fixació i segellat del vidre.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser 

del material indicat a la descripció del mateix.  

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop 

sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de 

la seva llargària.  

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament 

practicable sense aquesta ferramenta.  

Fixacions entre la fulla i el bastiment:  

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts  

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i 

les mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.  

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  

Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que 

ha de ser del tipus embotit.  

Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm 

Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm  

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i 

els insectes.  

La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús previst.  

Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531):  

- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3 

- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3  

Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30  

La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d'estar compresa entre el 

10 i el 15%, segons la norma UNE-EN 13183-1.  

Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions 

anormals de l'albeca, medul·la vista o danys produïts per insectes han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 942.  

Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la 

fusta s'ha de sanejar.  

Els nusos d'aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben.  

Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes.  

La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d'atacs d'insectes. Sols s'admeten els 

d'arna negra amb els límits establerts a l'UNE-EN 942.  

No s'admet la gemma, excepte quan queda oculta un cop col·locat l'element de tancament.  

  

FINESTRES O BALCONERES:  
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Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a 

una sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir 

algun dels dos valors següents:  

- Classe 0: Sense classificar 

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm  

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva 

classe segons UNE-EN 12208  

Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva 

classe segons UNE-EN 12210  

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels 

assaigs de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de 

situació i obertura restringida de les mateixes normes.  

Sistema de tancament:  

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

- Dues fulles batents:  3 punts 

- Corredissa:  1 punt  

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir 

perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.  

Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una 

sola peça amb el muntant del bastiment.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 

condicions exigides i amb l'escairat previst.  

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

següents:  

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

- Absortivitat  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación  

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.  

* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.  

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.  

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

* UNE-EN 942:1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de 

la madera.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAV  PERSIANAS, CELOSIAS DE LAMAS Y PROTECCIONES SOLARES 
 
BAVJ  PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAVJZGDE,BAVJZGD2,BAVJZGPF. 
 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

107 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Persianes de gelosia de lamel·les mòbils o fixes.  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini lacat  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les lamel·les han de ser totes paral·leles.  

Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de 

la persiana, de tal manera que permeti moure-les conjuntament.  

El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop 

sotmesos a les condicions més desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària.  

Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han 

de presentar vores tallants o feridors que puguin causar danys. 

Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, 

a col·locar a una alçada menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell 

d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un radi mínim de 0,50mm.  

-Resistència al vent: 

+-------------------------------------------------------------------------+ 

¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega de neu:  

Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana 

pot soportar sola o amb associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig 

amb norma EN-12833.  

- Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha:  

La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas 

d'un intrús des de l'exterior sense eines. 

La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura).  

-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 

Classes de durabilitat:   

+--------------------------------------------------------------+ 

¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 

¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 

¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 

¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

- Maniobrabilitat en cas de gelada 

- Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en 

condicions de gelades (amb formació de gel ) i en cas contrari , el producte ha de 

portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la persiana.  

- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659  

- Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659  

- Falsa maniobra 

- Sota l'acció d'un ús anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir 

deformacions o degradacions que perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a 

defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659.  

Toleràncies: 

+----------------------------------+      +----------------------------------+ 

¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 

¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 

¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 

¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 

¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 

¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 

¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 

+----------------------------------+      +----------------------------------+  

  

PERSIANES D'ALUMINI O ACER:  

Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials.  

Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum 

quan la persiana estigui tancada.  

Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d'ésser com a mínim classe 2 

Resistència a la corrosió: 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

108 

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ Classe 4 ¦ 

¦------------------------¦----------¦----------¦----------¦----------¦ 

¦Components d'interior   ¦   24 h   ¦   48 h   ¦    -     ¦    -     ¦ 

¦Components d'exterior   ¦     -    ¦   48 h   ¦  96 h    ¦  240 h   ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- - Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 

- - Rectitud de les lamel·les: 

-      - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 

-      - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 

-      - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 

- - Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

  

PERSIANES D'ALUMINI LACAT:  

Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-

S (UNE 38337).  

Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, 

polimeritzades al forn i resistents a la intempèrie.  

Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 0,5 mm  

Tipus d'alumini (UNE 38337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 

Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 

Qualitat mitja total del segellat. 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 

marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Sobre el mateix producte:  

- Nom i marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )  

- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment 

i/o d'instal·lació o albarà) :  

- Nom i marca identificativa del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Direcció registrada del fabricant 

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 

- Tipus de producte i informació dels requisits essencials  

- Resistència al vent.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
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BAWS  AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAWST00R,BAWSN001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents.  

S'han considerat els tipus d'elements següents:  

- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual 

- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 1155.  

Els dispositius de retenció electromagnètica han d'estar classificats d'acord amb el 

sistema de classificació de 6 dígits establert per la norma UNE-EN 1155:  

- Categoria d'ús (primer dígit).  

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades 

per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús  

- Durabilitat (segon dígit):  

- Grau 5: 50 000 cicles 

- Grau 7: 500 000 cicles  

- Força de retenció del retenidor (tercer dígit):  

- S'identifica conforme als valors de la taula 1 de la norma UNE-EN 1155  

- Aptitud per a ús sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit):  

- Grau 1: Apte  

- Seguretat (cinquè dígit):  

- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  

- Grau 0: sense especificar la resistència 

- Grau 1: dèbil resistència 

- Grau 2: resistència mitja 

- Grau 3: resistència elevada 

- Grau 4: resistència molt elevada  

Cada dispositiu de retenció electromagnètica ha d'anar marcat de manera clara e indeleble 

(ja sigui sobre el mateix producte, en una etiqueta fixada al dispositiu, a les 

instruccions d'instal·lació o a l'embalatge) amb la següent informació com a mínim:  

- Nom del fabricant o marca o algun altre mitjà d'identificació 

- Identificació del model o producte 

- Classificació segons el sistema de classificació de la norma UNE-EN 1155 

- Potència consumida i tensió nominal d'alimentació 

- Referència a la norma EN 1155 

- Any i setmana de fabricació  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats en caixes.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) ha d'anar acompanyat de la 

següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nombre o marca d'identificació del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea EN 1155+A1 

- La designació i prestacions d'acord amb el sistema de designació de la norma EN 1155  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1155:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética 

para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1  BARANES I AMPITS 
 
BB12  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12ZJBM,BB12ZJPM,BB12ZJBN,BB12ZJBF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de 

protecció.  

S'han considerat els tipus de baranes següents:  

- De perfils buits d'acer  

- De perfils IPN  

  

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 

documentació tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 

especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera 

que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, 

d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar 

l'escalada.  

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  

Toleràncies:  

- LLargària del perfil:  ± 1 mm  

- Secció del perfil:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats 

en calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa 

de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar.  

Tipus d'acer:  S275JR  

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 

condicions exigides i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles 

del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el 

control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment 

galvanitzat.  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions 

exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 

85238).  

- Assaigs estàtics 

- Assaigs dinàmics 

- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  

- Massa de recobriment (mètode magnètic) 

- Assaig d'adherència del 

- Comprovació geomètrica  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO 

APTES, segons UNE 85240.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del 

galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.   

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT 

amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses 

incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin 

d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ12  PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ12Z92A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plat de dutxa per a encastar o per a montar superficialment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 

suport  

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al 

suport  

- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, 

unit íntimament al suport  

- De resina  

- De ceràmica  

- D'acer  

- De material acrílic   

- Acrílic  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Cal que sigui impermeable.  

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la 

peça que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de 

distància.  

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, 

com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Les superficies han de ser llises i continues.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat 

complert, sense que es produeixin embasaments.  

L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.  

Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de 

correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 

67001:  

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Plats de dutxa:  4000 N  

Toleràncies:  

- Dimensions:  - 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de 

col·locar en posició vertical.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 

corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el 

material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ13  LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13B712,BJ13B711. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a 

semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 

suport  

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al 

suport  

- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Cal que sigui impermeable.  

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la 

peça que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de 

distància.  

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, 

com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Les superficies han de ser llises i continues.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat 

complert, sense que es produeixin embasaments.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 
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67001:  

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Lavabos i rentamans murals:  1500 N  

Toleràncies:  

- Amplària (lavabo):  - 5 mm  

Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal 

corresponent, d'acord amb UNE-EN 14688:  

- CL 25: 0,25 l/s 

- CL 20 : 0,20 l/s 

- CL 15: 0,15 l/s 

- CL 10: 0,10 l/s 

- CL 00: sense sobreeixidor  

Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:  

- Aptitud per la neteja 

- Resistència de càrrega 

- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 

- Durabilitat  

La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la 

Normativa (UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la 

capacitat del sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega 

(LR) i la durabilitat (DA): 

EN 14688  CL 

OF - CA - LR  DA  

La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; 

el nom de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de 

càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 

  EN 14296  CA  LR  DA   

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de 

col·locar en posició vertical.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de 

ensayo.  

UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a higiene personal:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas. 

- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 
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- Informació sobre les característiques essencials  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 

corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el 

material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ14  INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ14ZC1P,BJ14ZC1N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 

suport  

En funció de la col·locació els inodors poden ser:  

- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 

- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.  

En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:  

- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa 

- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó  

En funció de la composició els inodors poden ser:  

- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un 

conjunt funcional 

- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna. 

- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.  

Els inodors es classifiquen:  

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 

o 9 litres indistintament.  

- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu 

de descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una 

descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i 

una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.  

Hi ha dos dispositius de descàrrega:  

- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 

- Tipus C: Fluxor.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Cal que sigui impermeable.  

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les 

superfícies llises.  
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Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació 

del seient i la tapa.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 

67001:  

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Inodors murals:  4000 N  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls 

de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a higiene personal:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Nom logotip i adreça del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Fer referència a la norma UNE-EN 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 

corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el 

material segons criteri de la DF.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ18  FREGADEROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ18Z2AA. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Fregaderos para empotrar o con soportes murales.  

Se han considerado los siguientes materiales:  

- Porcelana sanitaria con un acabado superficial de esmalte cerámico, unido íntimamente 

al soporte  

- Gres con un acabado superficial de esmalte cerámico, de color blanco, unido 

íntimamente al soporte  

- Plancha de acero, con una capa de fondo de esmalte cerámico y un acabado superficial 

cerámico, unido íntimamente al soporte  

- Acero inoxidable de calidad 18/8 cromo-níquel, embutido y conformado mecánicamente 

(Fregadero)  

En la norma UNE-EN 13310 se nombran diferentes formas de sujeción de los fregaderos:  

- Fregaderos murales 

- Fregaderos de sobreponer 

- Fregaderos de empotrar 

- Fregaderos de enrasar 

- Fregaderos bajo encimera  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

Será impermeable.  

Debe haber drenaje de agua en la cubeta y e la zona del escurridor. 

Han de resistir el calor seco (180 grados) sin que se produzcan cambios superficiales. 

Resistir los cambios de temperatura sin que se produzcan cambios superficiales. 

Resistencia a los agentes químicos y colorantes de forma que no se muestre degradación 

superficial permanente. 

Resistencia al rallado, las rallas no han de superar 0,1mm y/o la profundidad de la capa 

superior. 

Resistencia a la abrasión, la capa superior no se atraviesa por desgaste. 

Estabilidad de carga, los fregaderos murales no deben romperse o deformarse al aplicarse 

gradualmente una carga de 150kg en el centro geométrico de la cubeta. 

Caudal del rebosadero>20l/s 

Deben ser duraderos: ha de cumplir los requisitos de drenaje, estabilidad de carga y 

resistencia anteriormente nombrados.  

El aparato no tendrá defectos superficiales que afecten a su funcionamiento o su 

limpieza, como faltas de esmalte, manchas, desportillamientos, etc.  

El aparato de acero inoxidable no presentará manchas, deformaciones ni otros defectos en 

las superficies vistas.  

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  

Los ángulos y las aristas serán redondeados.  

La cubeta del aparato tendrá un desagüe, de tal manera que permita el vaciado completo, 

sin que se produzcan embalsados.  

El aparato de plancha de acero dispondrá de conexiones para la toma a tierra.  

Las dimensiones y la posición de los agujeros de desagüe y rebosadero, si existe, 

corresponderán a las indicaciones de la norma UNE-EN 695.  

Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  

Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 

de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio.  

Características físico-químicas de aparatos sanitarios de cerámica de acuerdo con la UNE 

67001:  

- Resistencia a los ácidos:  Sin reducción del brillo 

- Resistencia a los álcalis:  Sin reducción del brillo 
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- Resistencia a diferentes agentes químicos:  Sins alteraciones de aspecto 

- Resistencia al choque térmico:  Sin signos visibles de desconchados, resquebrajamiento 

o grietas 

- Resistencia a las manchas:  Sin reducción de brillo o manchas permanentes 

- Absorción de agua por la masa de porcelana: =< 0,75 peso muestra  

- Resistencia a las cargas estáticas:  1.500 N  

Las características anteriores se verificarán de acuerdo con la UNE 67001.  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: Con las superficies protegidas.  

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. Se colocarán 

en posición vertical.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.  

* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

 - Productos para preparación de productos alimentarios, limpieza de la vajilla y 

evacuación de agua residual doméstica:  

     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  

El símbolo normalizado del marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información:  

- obre el mismo producto:  

- Nombre y marca de identificación del fabricante 

- Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13310 )  

- En la documentación comercial que acompaña el producto:  

- Nombre y marca de identificación del fabricante 

- Dos últimos dígitos del año en el que se fijó el marcado 

- Dirección declarada del fabricante 

- Dos últimas cifras del año de impresión del marcado. 

- Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13310 ) 

- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones,... 

- Tipo de producto e información de los requisitos esenciales 

- Información sobre los requisitos esenciales  

- Facilidad de limpieza 

- Resistencia de carga (solo en fregaderos murales) 

- Durabilidad  

El fregadero debe ir acompañado de instrucciones para su instalación, cuidados y 

mantenimiento, y nombre del fabricante o casa comercial.  

  

OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos.  

- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se 

corresponden con lo especificado en el proyecto.  

- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará el 

material según criterio de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ1Z  ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1ZQ000,BJ1ZS000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris d'aparells sanitaris.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, 

amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al 

suport  

- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 

suport  

- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat 

superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  

- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la 

banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador  

- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells 

sanitaris murals  

- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat  

- Maniguet de PVC injectat no plastificat  

- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador  

- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants  

- Accessoris per a inodors suspesos  

  

TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:  

Cal que sigui impermeable.  

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les 

superfícies llises.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 

minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles  

Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No 

ha de perdre la brillantor  

Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de 

deixar senyal de coloració  

Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de 

deixar senyal  

Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat  

  

SUPORTS REGULABLES:  

No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.  

Alçària màxima del suport:  130 mm  

Alçària mínima del suport:  75 mm  

  

SUPORTS MURALS:  

Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el 

parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i 

ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.  

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres 

defectes.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc:  98,5%  

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 

37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.  

  

SIFÓ O MANIGUET:  

Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a 
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l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un 

color uniforme.  

El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.  

Diàmetre:  110 mm  

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 

Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 

Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm  

Toleràncies per a sifó:  

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  

- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm  

Toleràncies per a maniguet:  

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  

- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm  

  

REIXA:  

La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al 

llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni 

d'altres defectes superficials.  

  

PASTA:  

Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres 

microorganismes.  

Pes específic:  9,2 kN/m3  

Humitat:  < 0,1%  

Punt d'inflamació:  > 225°C 

Punt de degoteig:  + 60°C  

Temperatura de servei:  -20°C - +50°C  

Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TAPAJUNTS I MARXAPEU:  

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de 

dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.  

  

TAPATUBS I REIXA:  

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie.  

  

SUPORTS:  

Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

  

SIFÓ I MANIGUET:  

Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Característiques de l'element contingut  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

  

PASTA:  

Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Característiques de l'element contingut  

Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SIFÓ I MANIGUET:  

UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 

plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de 

aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.  

  

TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ2  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
BJ22  AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ22611A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de 

diferents diàmetres d'entrada i de sortida.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat  

- Braç de dutxa d'alumini anoditzat  

- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o 

de llautó cromat  

- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat  

- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic  

- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable  

- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat  

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  

- Mescladora  

- Mescladora termostàtica  

- Monocomandament  

- Temporitzada  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg 

de tota la superfície.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les 

incrustacions calcàries.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per 

l'aixeta.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

  

AIXETA:  

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de 

regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.  

En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de 

l'obertura.  

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu 

blau.  

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius 

vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.  

En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua 
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superi els 45°C.  

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  

Gruix del cos:  >= 2 mm  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar 

(UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 

col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han 

de produir deformacions permanents  

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  

  

ELEMENTS DE LLAUTÓ:  

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, 

una de níquel i una altra de crom.  

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, 

exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  

  

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:  

Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  

Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 

Qualitat del segellament. Métode de 

la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 

corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el 

material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
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BJ2  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
BJ23  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ2351AG,BJ23Z1GT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada 

i de sortida.  

Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta  

- Bateria mescladora  

- Broc  

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  

- Mescladora  

- Monocomandament  

- Temporitzada  

- Senzilla  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg 

de tota la superfície.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, 

una de níquel i una altra de crom.  

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les 

incrustacions calcàries.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Gruix del cos:  >= 2 mm  

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, 

exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  

  

AIXETA O BATERIA:  

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de 

regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau 

i precís.  

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu 

blau.  

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius 

vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.  

En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a 

l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar 

(UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 

col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han 

de produir deformacions permanents  

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 

corresponen amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el 

material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ2  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
BJ28  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA FREGADEROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ28ZAAG. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Grifos y baterías de latón para fregaderos, de diferentes tipos y de diferentes diámetros 

de entrada y salida.  

Todos los elementos son de latón cromado, dorado o esmaltado.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Mezcladora  

- Monomando  

- Sencilla  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

Estará exento de picaduras y otros desperfectos. El revestimiento será continuo en toda 

la superficie.  

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  

Los elementos de latón cromado o dorado estarán recubiertos exteriormente con dos capas, 

una de níquel y la otra de cromo.  

Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las 

incrustaciones calcáreas.  

Los ángulos y las aristas serán redondeados.  

En el grifo sencillo, la palanca de accionamiento tendrá un distintivo azul para el agua 

fría, y un distintivo rojo para el agua caliente.  

El mecanismo de mando permitirá un accionamiento de abertura, de cierre, de regulación de 

caudal (y de mezcla de agua en el grifo mezclador o monomando), suave y preciso.  
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En el grifo mezclador, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la 

izquierda con el distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo azul.  

En el grifo monomando, el órgano de mando indicará con los distintivos rojo y azul el 

sentido de giro para obtener agua caliente o agua fría.  

Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  

Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 

Espesor del cuerpo:  >= 2 mm 

Espesor de la primera capa de recubrimiento:  >= 5 micras 

Espesor de la segunda capa de recubrimiento:  >= 0,25 micras 

Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37551): No aparecerán burbujas, 

exfoliaciones, picaduras o desapariciones del recubrimiento  

Adherencia del recubrimiento (UNE 37551):  No se producirán escamas ni desprendimientos  

Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, a 16 bar 

(UNE 19703): No se producirán fugas  

Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después de la 

colocación, a 4 bar (UNE 19-703): No se producirán fugas  

Resistencia mecánica con el obturador cerrado con presión de 25 bar (UNE 19-703): No se 

producirán deformaciones permanentes  

Resistencia a torsión del órgano de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora.  

Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  

Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y visible los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Instrucciones de instalación y montaje

OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos.

- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se

corresponden con lo especificado en el proyecto.

- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará el 

material según criterio de la DF.  

____________________________________________________________________________ 

BJ  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

BJ3  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 

BJ33  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ33Z654,BJ33ZB6F,BJ33ZB6X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.  

S'han considerat els elements següents:  

- Desguàs recte 

- Desguàs sifònic 

- Desguàs de pipa 

- Sifò registrable 

- Sifò de botella 

- Sifò amb vàlvula de ventilació  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o 

qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.  

Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma 

UNE-EN 248.  

Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de 

temperatures entre 20 i 95°C.  

Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la 

connexió a la xarxa d'evacuació.  

  

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.  

Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:  

- Desguàs:  >= 0,6 l/s 

- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s 

- Sifó:  >= 0,6 l/s 

- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s  

Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 

Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h  

Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.  

  

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie.  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE 

VENTILACIÓ:  

Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Referència a la norma UNE-EN 274-1  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:  

- Número de la norma, es a dir, EN 12380 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetre nominal 

- Els dos últims dígits de l'any de fabricació  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent 

informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la 

informació comercial que l'acompanya):  

- El nom o la marca d'identificació del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge 
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- Referència a la norma EN 12380 

- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el 

seu ús previst 

- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380 

- La capacitat del flux d'aire (l/s) 

- L'interval de temperatures 

- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.  

  

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  

UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. 

Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQ5  TAULELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ51ZA80,BQ5AZBC2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix 

- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades. 

No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes. 

La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos. 

Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 

Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70):  <= 1% 

Coeficient de saturació:  <= 75% 

Contingut de ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2% 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 2 mm 

- Angles:  ± 1 mm 

- Rectitud de les arestes:  ± 0,1% 

- Planor:  ± 0,3% 

LLOSA CALCÀRIA: 

Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 

LLOSA GRANÍTICA: 

Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 100 N/mm2 

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 

No ha de tenir grops > 5 cm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques i de 

manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQ8  ELECTRODOMÉSTICOS 
 
BQ88  CAMPANAS EXTRACTORAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ88Z00C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Campanas extractoras.  

  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

 Cuando el aparato llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 

cumplimiento de la normativa, su recepción se realizará comprobando únicamente sus 

características aparentes.  

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.  

Cumplirá las especificaciones dadas en el R.E.B.T.  

Los dispositivos bajo tensión eléctrica estarán protegidos.  

Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 

especificadas en el proyecto.  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

 Suministro: empaquetados en cajas con una placa de identificación con la siguiente 

información:  

- Nombre del fabricante 

- Potencia 

- Aspiración del motor  

El fabricante suministrará la documentación técnica, instrucciones, esquemas y plantillas 

necesarios para el montaje, conexión del elemento y el mantenimiento.  

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud 

para la función.  
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____________________________________________________________________________ 
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D  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07  MORTERS I PASTES 
 
D070  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 

5°C i 40°C.  

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 

resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 

armat, elaborades a l'obra.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui 

afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la 

secció inicial.  

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El 

procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels 

productes utilitzats.  

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  

- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 

compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+--------------------------------------------  

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres 

<= 12 mm, que han de complir:  

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, 

s'admeten variacions dins dels límits següents:  

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els 

elements.  

Toleràncies:  

- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  

- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la 

instal·lacio de ferralla.  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
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mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona.  

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi 

fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, 

s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes 

temperatures  

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona 

del colze.  

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 

compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 

maquinària específica de tall automàtic.  

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 

altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E3  FONAMENTS 
 
E31  RASES I POUS 
 
E315  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31522H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en 

planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament 

des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 

formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Rases i pous  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 

EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 

(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres.  

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas 

de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la 

reparació.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 

regalims, taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de 

la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de 

la norma EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 

mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 

explícitament la DF.  

  

RASES I POUS:  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, 

± 50 mm  

- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  

- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
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- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  

- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 

prèviament la part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 

5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 

0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions 

de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 

l'aigua del formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas 

de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la 

reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 

una compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 

a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 

entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència 

de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 

agafat i assenti el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 

morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 

d'utilitzar productes corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el 

junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 

sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 

manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord 

amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element.  

  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 
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vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que 

es produeixin disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 

cantonades i als paraments.  

  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, 

amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 

condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 

d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per 

tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 

temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 17 de la norma EHE-08.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que 

els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els 

controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a 

proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o 

el plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa 

reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions 

tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 

amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la 

seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 17 de la norma EHE-08.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar 

assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el 
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formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides 

o altres característiques de l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3  FONAMENTS 
 
E31  RASES I POUS 
 
E31B  ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada 

o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements 

estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures per als elements següents:  

- Fonaments  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 

indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 

que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat 

a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 

d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre 

ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 

manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 

vibrador intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 

secció nominal.  

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 

càrrega.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 

demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 

la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 

sigui superior a 0,1 mm.  

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació 

de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat 

en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
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La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, 

la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 

properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 

de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura.  

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de 

complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin 

la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 

de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons 

el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara 

que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de 

garantir la durabilitat de la peça.  

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 

dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 

69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831.  

  

BARRES CORRUGADES:  

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre 

en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari 

realitzar empalmaments en les armadures.  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres 

que formen el grup).  

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 

l'EHE.  

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 

superior a la secció de la barra solapada més gran.  

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, 

>= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 

>= 1,25 granulat màxim  

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 

69.5.1.2 de la EHE).  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  
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El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir 

l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de 

complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 

qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, 

no poden ser metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i 

les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 

següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 

la DF.  

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat 

d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra 

ferrallada, dins de l'element compost)  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació 

dels següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones 

que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència 

son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 

adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3  FONAMENTS 
 
E3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E3Z112T1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les 

rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de ser plana i anivellada.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima 

del granulat.  

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa: - 30 mm  

- Nivell: +20 / - 50 mm  

- Planor:  ± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el 

formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, 

cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del 

terreny just abans de fer la capa de neteja.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 

durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4  ESTRUCTURES 
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E44  ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4415115,E4435115. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament 

o formant peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pilars  

- Elements d'ancoratge  

- Bigues  

- Biguetes  

- Llindes  

- Traves  

- Encavallades  

- Corretges  

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-

EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 

d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 

segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura  

- Col·locació amb cargols  

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer 

modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 

característiques mecàniques.  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

aprovades per la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 

dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 

desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural 

quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 

embalats i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si 

està galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats 

que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes 

en el recobriment del zenc.  
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L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per 

a disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a 

l'article 80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 

80 de l'EAE.   

  

PILARS:  

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm 

per sota del nivell del formigó.  

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb 

beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.  

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net 

de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 

completament reblert.  

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:2 o formigó fi  

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les 

instruccions del seu fabricant.  

  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de 

l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir 

els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió 

i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 

s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre 

la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, 

com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del 

cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades 

i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 

col·locades de la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 

l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 

del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

- Posició dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 

l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a 

l'article 76.2 de l'EAE  

  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

142 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió 

del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront 

la corrossió.   

Els mètodes de protecció podran ser:  

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de 

ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se 

posteriorment en els plànols de taller.  

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 

permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar 

protegits en els punts de subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, 

emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui 

conforme.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 

preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 

substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar 

en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint 

la seguretat estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de 

seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició 

fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que 

no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de 

forma involuntària.  

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de 

l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de 

materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.  

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i 

immediatament després completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui 

ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 

desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 

superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on 

es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe 

d'expossició ambiental.   

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura 

adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 

tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del 

muntatge.  

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant 

els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  

  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 
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procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a 

l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 

immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 

després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de 

collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols 

aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és 

necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord 

amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui 

uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 

netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir 

amb cobertes impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 

tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de 

la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de 

soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 

especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 

limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les 

peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions 

en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 

requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de 

mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 

soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures 

addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels 

components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
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Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 

sense fer malbé les peces.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 

d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 

establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres 

d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 

ELEMENTS AUXILIARS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 

següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 

la DF.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 

reglas para edificación.  

  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control 

desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix 

distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 

i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.  

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen 

de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de 

la mateixa, aquesta serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim 

quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 

91.2.2.1 de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que 

les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i 

soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el 

muntatge al taller i a l'obra. 
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L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a 

elements secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els 

elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada 

per la DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema.  

  

UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 

77.4.2 de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà 

el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-

EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o 

persona autoritzada per la DF.  

  

UNIONS CARGOLADES:  

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim 

establert.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 

0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu 

del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un 

filferro tesat.  

  

UNIONS SOLDADES:  

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels 

resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  

  

UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà 

la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, 

fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 

correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les 

oportunes actuacions segons el resultat.  

  

UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades 

per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de 

Condicions Particulars de l'obra.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  
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En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa 

vigent.  

  

UNIONS SOLDADES:  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa 

vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran 

inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una 

radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 

15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en 

planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.  

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  

  

UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% 

per a elements secundaris com rigiditzadors.   

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4  ESTRUCTURES 
 
E4Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
E4ZZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4ZZU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i components inorgànics per produir un morter fluid, 

sense retracció, sense exudació i d'alta resistència.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament 

- Abocada del morter 

- Regularització de la superfície  
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CONDICIONS GENERALS:  

Resistència a flexió amb una consistència fluida:  

- 1 dia:  >= 6 N/mm2 

- 3 dies:  >= 8 N/mm2 

- 7 dies:  >= 9 N/mm2 

- 28 dies:  >= 10 N/mm2  

Resistència a compressió amb una consistència fluida:  

- 1 dia:  >= 20 N/mm2 

- 3 dies:  >= 45 N/mm2 

- 7 dies:  >= 62 N/mm2 

- 28 dies:  >= 90 N/mm2  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa. 

La base de l'element per anivellar ha d'estar encofrada per evitar la pèrdua de pasta. 

La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no ha de tenir irregularitats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a 

proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar 

les propietats del morter. 

Un cop abocat el morter la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

dm3 de volum realment executats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E65AZ100,E65AS066,E65AS046,E65ZZX05. 
 
 

Les plaques seran del tipus determinat per a cada cas i els perfils de muntatge de xapa 

d'acer galvanitzat de 0,6 mm. de gruix. 

 

La fixació de les plaques als perfils es farà amb visos autorroscants galvanitzats. 

 

Es procedirà primer al replanteig i fixació dels canals de terra i sostre, així com 

muntants d'entrega a paraments verticals. Una vegada col.locats aquests perfils es 

començaran a situar els verticals, que es repartiran amb distàncies entre eixos d'acord 

amb el que correspongui per a cada cas (normalment 40 o 60 cm.). 

 

Una vegada col.locades les plaques de cartró-guix, es procedirà al tractament de les 

juntes i caps dels cargols amb pastes adients. 

 

Es cuidarà especialment la planeitat i verticalitat dels paraments, així com un perfecte 

acabat de les arestes i entregues.    
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E65A  ENTRAMATS METÀL·LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E65AZ100,E65AS066,E65AS046. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge d'entramat de perfils d'acer galvanitzat subjecte a l'estructura de l'edifici 

amb fixacions mecàniques, per a suport de plaques de cartó-guix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el 

gruix de les plaques que ha de suportar.  

Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments 

dels quals arrenqui la divisòria.  

Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 

Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres 

paraments, buits de pas, etc).  

La longitud dels muntants ha de ser entre 8 i 10 mm més curta que l'alçària lliure que 

han de cobrir.  

La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre 

el dintell. El buit s'ha d'encerclar amb els muntants necessaris i reforçar-lo amb 

escaires de 20 cm collats als muntants a nivell del terra i de l'acord amb el dintell.  

Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells 

punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, 

etc.).  

Distància entre les fixacions al parament:  <= 60 cm 

Distància de les fixacions extremes d'un perfil al parament més proper:  5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre les fixacions al parament:  + 5 mm  

- Distància entre les fixacions extremes d'un perfil al parament: ± 10 mm  

- Replanteig:  ± 2 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre 

s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, 

comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 

perfileria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és 

ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació 
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es compta a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses  

- Replanteig inicial  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de 

l'entramat metàl·lic.  

- Comprovació de la geometria del parament vertical  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E65Z  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E65ZZX05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Corbat d'una placa de guix laminat, mitjançant la humectació de la cara interior amb 

aigua i l'adequació de la placa a la curvatura d'un motlle prefabricat   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació de la placa sobre una superfície plana amb la cara a humectar a la vista 

- Mandrinada de la superfície de la cara vista de la placa amb corró 

- Humectació de la superfície de la cara vista de la placa amb corró humitejat amb aigua 

- Col·locació de la placa sobre el motllo amb la curvatura adient 

- Fixació d'un dels extrems de la placa a la guia del motlle 

- Curvatura de la placa de forma lenta resseguint la curvatura del motlle 

- Fixació de l'extrem lliure de la placa a la guia del motlle 

- Assecat complet de la placa  

- Lliurar els extrems de la placa de les guies del motlle  

- Presentar la placa amb la curvatura desitjada   

  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt del motlle ha de ser estable i indeformable  

El conjunt del motlle estarà format per dues guies metàl·liques a modus de perfil u, 
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aquestes es disposaran al inici i al final de la directriu de la curvatura i 

ortogonalment a aquesta, la directriu de la curvatura estarà formada per un tauler de 

fusta amb un dels seus extrems arrodonits amb el radi de curvatura desitjat.  

Les guies a on es col·locarà la placa, garantiran que no es pugui moure, mitjançant la 

col·locació d'una mordassa o llistó de subjecció  

La cara humitejada de la placa sempre serà la corresponent al radi interior de curvatura  

Longitud perimetral de la placa en funció de l'angle intern:  

- Si l'angle = 90º, L=(r ·Pi)/2 

- Si l'angle = 180º, L=r ·Pi  

Radi de curvatura en funció del gruix de la placa:  

- Si g=6,5 mm, r >=300 mm 

- Si g=9,5 mm, r >=500 mm 

- Si g=12,5 mm, r >=1000 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

És posarà especial atenció a que la humectació de la placa sigui uniforme, es realitzarà 

aquesta operació tantes vegades com calgui fins aconseguir la curvatura de la placa  

L'adequació de la placa a la curvatura del motlle es realitzarà lentament, sense forçar 

la placa  

No es retiraran les fixacions de la placa a les guies del motlle, fins que la placa 

estigui completament seca  

Quan la curvatura de la placa prengui forma còncava, la cara vista i la cara humitejada 

seran les mateixes, quan la forma sigui convexa la cara vista i la humitejada seran 

contràries  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS, JUNTS 
 
E77  MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E774ZX71,E774ZX72. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Impermeabilización con membrana de láminas de polietileno colocada sin adherir sobre el 

soporte.  

Se han contemplado las partidas de obra siguientes:  

- Impermeabilización con membrana de láminas de poliolefinas.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Limpieza y preparación del soporte 

- Colocación de la lámina 

- Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntas, entregas, etc.)  

  

CONDICIONES GENERALES:  

El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar.  

Será estanca.  

Las entregas de la membrana con los diferentes paramentos superficiales no darán ángulos.  

En la colocación sobre el terreno, la membrana se anclará en los puntos necesarios para 

evitar corrimientos (coronación, base del talud, zonas de fuerte pendiente, etc.).  

Las uniones serán soldadas y se efectuarán in situ con extrusionadores automáticos.  

El material de la soldadura será de la misma base de las membranas, de manera que las 

soldaduras sean homogéneas.  
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Solape de las uniones:  >= 15 cm  

Solape de la membrana sobre la pared vertical externa de la zanja:  >= 15 cm  

Tolerancias de ejecución:  

- Planeidad:  ± 50 mm/m  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

No se trabajará con lluvia, un grado elevado de humedad (niebla, rocío, etc.) o con 

viento fuerte. En este último caso se lastrarán las membranas ya colocadas con el fin de 

evitar que el viento las desplace.  

Características del soporte:  

- La superficie no tendrá piedras, bultos o deformaciones que puedan deteriorar las 

membranas.  

- Rugosidades:  <= 2 mm  

Las láminas se desenrollarán a una temperatura ambiente <= 36°C.  

Una vez extendida la lámina, durante el trabajo, se tomarán las precauciones necesarias 

para no deteriorarla.  

Antes de desenrollar la lámina se comprobará que no tenga defectos que puedan perjudicar 

su correcto funcionamiento (perforaciones, estrías, rugosidades, etc.).  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  

Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 

siguientes:  

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  

En este criterio de deducción de huecos se incluye el acabado específico de los 

encuentros con los paramentos o elementos verticales que conforman el hueco, utilizando, 

si es necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización 

de embalses para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por 

láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) o láminas de polietileno de alta densidad 

coextruido con otros grados de polietileno  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS, JUNTS 
 
E7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C7  AISLAMIENTOS CON LÁMINAS, PLACAS Y PLANCHAS DE POLIETILENO Y EPDM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C7Z70U. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Formación de aislamiento con placas o fieltros y láminas de diferentes materiales.  

Se han considerado los siguientes materiales:  

- Placas de polietileno expandido  

- Láminas de polietileno expandido colocadas sin adherir.  

- Aislamiento con bandas de polietileno expandido colocadas no adheridas  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

- Fijadas mecánicamente  

- Sin adherir  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Aislamiento con placas, fieltros o láminas:  

- Preparación del elemento (recortes, etc.) 

- Limpieza y preparación del soporte 
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- Colocación del elemento  

  

CONDICIONES GENERALES:  

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, excepto cuando se coloque no adherido.  

Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.  

Las placas y los fieltros quedarán colocados a tope, las placas quedarán a rompejuntas.  

Será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar.  

Juntas entre placas y fieltros: <= 2 mm  

Solape de las láminas: >= 10 cm  

Distancia entre puntos de fijación:  <= 70 cm  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES:  

Se trabajará con vientos inferiores a 30 km/h.  

El soporte estará limpio.  

El aislamiento se protegerá de la lluvia durante y después de la colocación.  

El material colocado se protegerá de impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 

alterar.  

En las placas colocadas sin adherir, se tomarán las medidas necesarias para que ni el 

viento ni otras acciones lo desplacen.  

En pavimentos flotantes, el encuentro con los paramentos verticales o elementos que 

traspasen el forjado, subirá como mínimo hasta el nivel del pavimento acabado.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

AISLAMIENTO CON PLACAS, FIELTROS O LÁMINAS:  

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  

Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 

siguientes:  

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  

  

AISLAMIENTO CON BANDAS ACÚSTICAS:  

m de longitud necesaria suministrada en la obra, medida según las especificaciones de la 

DT.  

Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes 

y empalmes.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

La normativa será la específica al uso al que se destine.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS, JUNTS 
 
E7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C9  AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C9R6K2,E7C9REK2,E7C9P5L1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  

S'han considerat els materials següents:  

- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb adhesiu  

- Amb morter adhesiu  

- Amb morter per a arrebossats  
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- Fixades mecànicament  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 

trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la 

cara calenta de l'aïllament.  

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de 

color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de 

l'aïllament.  

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar 

segellats amb cinta adhesiva.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

  

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  

El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.  

En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de 

cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.  

Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 

puguin alterar.  

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries 

perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb 

cinta adhesiva impermeable al vapor.  

  

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

  

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  

El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb 

escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar 

l'adherència del morter.  

Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.  

En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la 

superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  

Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques 

malmeses  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i 

a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

defectes d'execució.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8  REVESTIMENTS 
 
E82  ENRAJOLATS 
 
E82C  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E82CZA30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o 

exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.  

S'han considerat els revestiments següents:  

- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït  

S'han considerat els morters següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la 

planor i l'aplomat previstos.  

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser 

uniforme en tota la superfície.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de 

ser suficient per tal que no s'esquerdi.  

S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 

prestacions.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 

eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  

Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de 
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l'aigua entre les peces i el parament. 

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 

silicona.  

Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2  

Distància entre junts de dilatació:  

- Parament interior:  <= 8 m 

- Parament exterior:  <= 3 m  

Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  

Gruix del morter:  

- Morter:  10-15 mm 

- Morter adhesiu:  2-3 mm  

  

ENRAJOLAT:  

Els junts del revestiment han de ser rectes.  

Amplària dels junts:  

- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 

- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m  

- Amplària junts:  

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:  

- Parament interior  ± 0,5 mm 

- Parament exterior  ± 1 mm  

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 

- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es 

donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i 

s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

  

ENRAJOLAT:  

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  

  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de 

sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 

d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 

aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  

  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar 

abans.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter.  

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 

d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la 

feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del 

forat cal amidar també aquests paraments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Replanteig de l'especejament al parament.  

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  

- Rejuntat dels junts.  

- Neteja del parament  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8  REVESTIMENTS 
 
E83  APLACATS 
 
E83F  APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83FE112,E83FEL25,E83FS212,E83FH212,E83FS112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat col·locades en obra.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Sobre perfileria  

- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  

- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.  

- Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació sobre perfileria:  

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
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- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts  

Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 

- Segellat dels junts  

Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana 

dentada:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació de masses equidistants de guix  

- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 

- Fixació de les plaques 

- Segellat dels junts  

Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig 

- Fixació de les plaques  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, 

etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 

apreciables en les làmines de paper.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 

segellats degudament amb màstic per a junts.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En 

qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.  

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 

d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial:  ± 2 mm  

- Replanteig total:  ± 2 mm  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  

  

COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  

En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el 

mateix muntant.  

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  

  

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  

Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el 

tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin 

en l'àmbit d'actuació.  

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer 

abans de fixar-les al suport.  

En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar 

perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  

  

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar 

abans.  
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COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 

La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 

Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es 

verificarà la planeitat respecte les plaques adjacents.   

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la 

feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 

també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és 

ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació 

es compta a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Replanteig de l'especejament al parament.  

- Col·locació de les plaques  

- Segellat dels junts  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8  REVESTIMENTS 
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E84  CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E844ZCRF,E844ZCN0,E84421AC,E843Z238. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del 

sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al 

cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques d'escaiola  

- Plaques de fibres minerals o vegetals  

- Plaques de guix laminat i transformats  

- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  

- Làmel·les de PVC o metàl·liques  

- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  

- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  

- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  

- Plaques de fusta  

S'han considerat els tipus de cel ras següents:  

- Per a revestir, sistema fix  

- De cara vista, sistema fix  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, 

eixos de la trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels 

perfils de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de 

suports, segons el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o 

planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material 

d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 

13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, 

el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat 

entre els sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, 

llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits 

de resistència del sistema de suports.  

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar 

muntades ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils 

principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. 

El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 

10 mm.  

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 

esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços 

sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura 

independent de la del cel ras.  

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no 

superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de 

les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la 

posició relativa de la perforació.  
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Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han 

de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les 

característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel 

fabricant i la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  

- 2 mm/m 

- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  

  

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 

perímetre.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 

segellats degudament amb màstic per a junts.  

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 

l'entramat sigui l'exigida.  

  

REGISTRES:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments 

obertura i tancament.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al 

nivell i al pla previstos.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una 

fixació per cada costat.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 5 mm 

- Nivell previst: ± 2 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del 

cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran 

(llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de 

fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les 

fixacions superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la 

mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, 

reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, 

corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al 

vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 

7º.  

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui 

associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons 

trencats, formigons esquerdats, etc.)  

  

REGISTRES:  

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del 
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parament o del suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 

els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins 

que quedi ben travat a l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

  

REGISTRES:  

Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de 

suspensió.  

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. 

Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent 

assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja 

del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment 

d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió 

de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les 

alineacions dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, 

lames, etc.  

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts 

singulars.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

cel ras.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a 

càrrec del Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de 

plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits 

en perforacions del cel ras.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E8  REVESTIMENTS 
 
E86  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
E867  REVESTIMENTS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E867ZV04,E867ZV05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de 

diferents materials, col·locats a l'obra.  

S'han considerat els materials següents:  

- Làmines viníliques col·locades amb adhesiu.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície de suport 

- Col·locació de l'adhesiu 

- Col·locació de les làmines 

- Neteja dels junts  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 

superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i 

llisa.  

Les peces s'han de col·locar a tocar.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 2 mm/2 m  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

- Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que 

s'exigeixin al parament acabat.  

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  

L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  

Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu 

cas.  

La superfície del suport ha de tenir una temperatura >= 10º C.  

La preparació de la superfície de suport s'ha de fer seguint les instruccions del 

fabricant.  

Ha de tenir un color uniforme.  

Els buits de claus i cargols s'han de tapar i segellar.  

S'han d'eliminar totes les taques de bolígrag, mina o guix per evitar problemes de 

transparència.  

El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s'ha d'aplicar en l'ordre de 

numeració successiva. En cas d'utilitzar més d'un rotlle s'han de numerar de forma 

successiva per evitar diferències de tonalitat entre els diferents rotlles.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8  REVESTIMENTS 
 
E89  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898Z1RV,E89BX211,E898Z1RC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

- Superfícies de ciment, formigó o guix  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

- Elements de calefacció 

- Tubs  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, 

amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del 

tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però 

que només s'hagin pintat les visibles.  

  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina 

feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 

fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, 

abans, durant i després de l'aplicació.  



 PC.PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’ITEC  
 
 

 

 

164 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres 

defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 

5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a 

frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les 

mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar 

amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes 

amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció 

de les vetes i eliminar la pols.  

  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i 

s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 

antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 

8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 

d'aigua durant un cert temps.  

  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. 

Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 

bastiments que s'hagin embrutat.  

  

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una 

fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que 

aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments 

que s'hagin embrutat.  

  

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  

m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les 

especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els 

criteris següents:  

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 

envidrada de:  

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
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En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  

  

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  

  

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a 

càrrec del Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN 

ISO 2808)  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8  REVESTIMENTS 
 
E8K  ESCOPIDORS 
 
E8KA  ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8KA7P65. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Formación de elemento de remate o del soporte para el remate posterior, con piezas de 

diferentes materiales, colocadas formando pendiente, con el fin de expulsar el agua lejos 

del paramento.  
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Se han considerado las siguientes unidades de obra:  

- Vierteaguas de plancha colocado con fijaciones mecánicas.  

Se han considerado los siguientes tipos de plancha:  

- Acero galvanizado 

- Aluminio  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Colocación con fijaciones mecánicas o adherido:  

- Limpieza y preparación de las superficies de soporte 

- Replanteo de las piezas 

- Colocación y fijación de las piezas 

- Sellado de las juntas 

- Limpieza de los paramentos  

  

CONDICIONES GENERALES:  

En el elemento acabado no habrá piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas.  

Tendrá un color y una textura uniformes.  

Las piezas quedarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana, con la 

inclinación adecuada.  

Las juntas entre piezas estarán llenas.  

Las juntas serán estancas.  

La pieza de coronación impedirá que el agua de lluvia afecte a la zona de la pared que 

situada inmediatamente debajo y evacuará el agua hacia el exterior.  

Los goterones, las piezas de acabado del vierteaguas o las colocadas con el canto a 

escuadra, en su caso, deben sobresalir respecto al acabado de la pared.  

La forma del vierteaguas se mantendrá en la junta entre las piezas que forman el 

elemento.  

Se respetarán las juntas estructurales.  

Vuelo del vierteaguas sobre el plano del paramento:  >= 2 cm 

Entrega lateral con la jamba:  >= 2 cm  

Pendiente (Fachadas):  >= 10º  

Tolerancias de ejecución del vierteaguas:  

- Horizontalidad:  ± 2 mm/m  

  

VIERTEAGUAS DE PLANCHA:  

El elemento acabado no presentará defectos superficiales (rayas, golpes, etc.).  

Las fijaciones serán de un metal compatible con el de la plancha.  

Las fijaciones deben quedar ligeramente inclinadas, las cabezas no deben formar aristas 

vivas que puedan dañar el metal.  

Las fijaciones deben quedar separadas de los extremos de la plancha, para no impedir los 

movimientos de dilatación del metal.  

Las juntas entre piezas y con los bordes estarán selladas.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES:  

Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes:  

- Temperaturas inferiores a 5°C o , en piezas cerámicas, superiores a 35°C  

- En exteriores:  Velocidad del viento > 50 km/h,  Lluvia  

Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará el trabajo 

realizado 48 h antes y se reharán las partes afectadas.  

  

VIERTEAGUAS DE PLANCHA:  

Los paramentos de aplicación estarán saneados y limpios. Si es necesario se repicarán 

antes de la colocación de las piezas.  

Las latas de madera estarán secas, sin defectos aparentes, no estarán desportilladas ni 

tendrán nudos saltadizos.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE CEMENTO, 

ALUMINIO Y ZINC:  
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Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Inspección visual de las piezas antes de su colocación, rechazando las que presenten 

defectos.  

- Limpieza y preparación de la superficie de soporte  

- Colocación y fijación de las piezas: (aluminio y zinc)  

- Sellado de las juntas  

- Limpieza de los paramentos.  

  

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE CEMENTO, 

ALUMINIO Y ZINC:  

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  

  

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE CEMENTO, ALUMINIO Y ZINC:  

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar el 

revestimiento.  

Suspensión de los trabajos y corrección de las desviaciones observadas a cargo del 

Contratista.  

  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE CEMENTO, 

ALUMINIO Y ZINC:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Inspección visual de la unidad acabada y control de las condiciones geométricas de 

acabado.  

- En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del 

CTE.  

  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE 

CEMENTO, ALUMINIO Y ZINC:  

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  

  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO EN VIERTEAGUAS DE MORTERO DE CEMENTO, ALUMINIO Y ZINC:  

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 

errores de ejecución.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E93  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E93A  RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93AK12N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 

- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 

- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 

- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 

- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra 

- Humectació de les peces de terratzo 

- Col·locació del morter per a cada peça 
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- Col·locació de les peces a truc de maceta 

- Neteja de la superfície acabada 

- Col·locació de la beurada  

En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la pasta allisadora  

En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i 

anivellament amb morter de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels junts 

- Col·locació del morter o formigó 

- Protecció del morter o formigó fresc i cura  

  

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:  

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.  

La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

  

CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  

La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, 

fina, llisa i de porositat homogènia.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 1 mm  

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  

  

LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT 

AMB MORTER DE CIMENT:  

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada.  

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser 

superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 

3 mm. 

Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del 

suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè 

expandit.  

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de 

fer-los coincidir amb els junts de retracció.  

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una 

bola de 10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

MORTER DE CIMENT:  

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

  

TERRATZO:  

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter.  

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. 

Després s'ha d'estendre la beurada.  

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.  
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PASTA ALLISADORA:  

L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 

El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un 

grau d'humitat <= 2,5%. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 

La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és 

d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 

L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 

La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és 

una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 

S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  

  

LLOSA DE FORMIGÓ:  

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 

segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLOSA DE FORMIGÓ:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

  

RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E9D  PAVIMENTS DE PECES CERÁMIQUES 
 
E9DC  PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRES PORCEL·LÀNIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DCZG12,E9DCZG06. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Formación de pavimento sobre soportes.  

Se han considerado los siguientes materiales y formas de colocación:  

- Pavimentos formados por piezas colocadas sobre soportes  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

En pavimentos colocados sobre soportes:  

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Replanteo de los soportes 

- Colocación de los soportes 

- Colocación de las piezas del pavimento  

  

CONDICIONES GENERALES:  
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El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se 

ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.  

Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba.  

Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en 

la DT.  

Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las 

siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros 

elementos:  

- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm 

- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda 

el 25% 

- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro  

  

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE SOPORTES  

El conjunto acabado será estable e indeformable.  

Resistirá sin sufrir deformaciones ni roturas, la carga debida a su uso, según la 

clasificación del pavimento en función de la carga límite, definida en la tabla 1 de la 

norma UNE-EN 12825.  

La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes.  

Las baldosas formarán una cuadrícula alineada en las direcciones que indique la DT. 

El pavimento presentará la superficie plana y las juntas estarán sin amorterar. 

Las piezas estarán apoyadas sobre los soportes situados en los cruces de la cuadrícula. 

Tendrá la pendiente especificada en el proyecto.  

Tolerancias de ejecución:  

- Nivel:  ± 10 mm  

- Planeidad:  ± 6 mm/2 m  

- Espesor de las juntas:  <= 3 mm  

- Pendiente:  ± 0,5%  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE SOPORTES  

Se trabajará a una temperatura ambiente entre 5°C y 25°C cuando se realice la colocación 

sobre láminas asfálticas. 

El replanteo requerirá la aprobación de la DF.  

Los soportes no dañarán los elementos sobre los que se apoyan.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de 

la superficie correspondiente a huecos interiores, con el siguiente criterio: 

Pavimentos exteriores:  

- Huecos <= 1,5 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1,5 m2:  Se deduce el 100%  

Pavimentos interiores:  

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE SOPORTES  

* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

  

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE SOPORTES  

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.  

- Replanteo de los soportes.  

- Colocación de los soportes.  

- Colocación de las piezas del pavimento.  

  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  

- Inspección visual del pavimento acabado: juntas, encuentros con otros pavimentos etc. 

- Control de planeidad.  

Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  
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CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO:  

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar el 

pavimento. 

No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 

errores de ejecución. 

La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a 

cargo del contratista.  

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E9S  PAVIMENTS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9S2ZQ3B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat  

S'han considerat les col·locacions següents:  

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.  

Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o 

d'altres defectes visibles.  

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i 

llisa.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

- Ressalts entre peces: < 2 mm  

  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats 

que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes 

en el recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per 

a disposar cargols provisionals de muntatge.  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària 

superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
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Toleràncies d'execució:  

- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja.  

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que 

s'exigeixin al paviment acabat.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 

DF.  

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 

al projecte.  

  

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha 

de ser la correcta.  

  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 

dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de 

la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de 

soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 

especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 

limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les 

peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions 

en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 

requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de 

mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 

soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures 

addicionals.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 

sense fer malbé les peces.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 

comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E9U  SÒCOLS 
 
E9U6  SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U6ZPEC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja del sòcol acabat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar 

una superfície plana i llisa.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.  

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si 

un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del 

fabricant. 

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  

Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un 

material adhesiu especial per a guix.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 

llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 

- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E9V  ESGLAONS 
 
E9V8  ESGLAONS DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9V8ZC75. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Esglaó format amb peces de planxa d'acer galvanitzat, col·locades a l'obra amb soldadura.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície de recolzament 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb soldadura 

- Neteja de l'esglaó acabat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  

En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces amb cops ni d'altres defectes superficials 

apreciables.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport amb soldadura, formant una 

superfície plana i llisa.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats 

que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes 

en el recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per 

a disposar cargols provisionals de muntatge.  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària 

superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A  

- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 

preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
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substituïda.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 

dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de 

la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de 

soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 

especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 

limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les 

peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions 

en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 

requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de 

mantenir seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 

soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures 

addicionals.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 

sense fer malbé les peces.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 

establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres 

d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 

prèviament l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 

reglas para edificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
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E9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
E9Z5  ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z5IX05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació del junt 

- Col·locació del tapajunts  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element 

simple. 

No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres 

defectes superficials. 

El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts. 

Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista. 

S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al 

paviment en tota la seva llargària. 

Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 2 mm  

- Rectitud:  ± 2 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EA1  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EA10P103,EA10Q100,EA10Q103,EA10Q104,EA10Q102,EA10P104,EA10P110,EA10Q108. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes 

per a un correcte funcionament d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de 

base o directament sobre la fàbrica.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes  
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- Neteja de tots els elements  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 

previstos.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 

màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 

previstos.  

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat 

a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 5 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  

- Aplomat:  ± 2 mm/m  

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del 

parament o del suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 

l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 

quedi ben travat.  

En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats.  

Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha 

de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

  

COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA:  

La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la 

unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és 

igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en 

altre cas.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EA2  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EA21ZL01,EA21ZL02,EA21ZL04,EA21ZL05,EA21ZL06,EA21ZL07,EA21ZL08,EA21ZL09,EA21ZL10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes 

per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de 

base, i amb els tapajunts col·locats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Finestres o balconeres:  
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- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes  

- Col·locació dels tapajunts  

- Neteja de tots els elements  

Portes:  

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 

previstos.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 

previstos.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 5 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  

- Aplomat:  ± 2 mm/m  

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  

  

FINESTRES O BALCONERES:  

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca 

mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 

extrems.  

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat 

a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  

  

PORTES:  

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 

màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del 

parament o del suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 

l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 

quedi ben travat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 
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- Neteja de tots els elements  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

defectes d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a 

càrrec del Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
EAVJ  PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVJZGDE,EAVJZGPF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col·locades sobre 

fàbrica.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Persiana de llibret practicable, amb lamel·les fixes o mòbils 

- Persiana de gelosia amb lamel·les mòbils  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini lacat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació dels suports o ancoratges 

- Muntatge de la persiana 

- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà 

previstos.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 5 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm  

  

PERSIANES GELOSIES FIXES:  

Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats o altres fixacions, d'acord amb 

la DF, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana 

contra impactes durant tot el procés constructiu.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1  BARANES 
 
EB12  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB12ZJBM,EB12ZJPM,EB12ZJBN,EB12ZJBF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la 

barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o 

formigó o amb fixacions mecàniques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Barana metàl·lica:  

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 

l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 

50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 

distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, 

si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m  

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 

establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús 

residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm 

com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/m  

  

BARANA METÀL.LICA:  

Els muntants han de ser verticals.  

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de 

ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals 

per mitjà d'ancoratges.  

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini.  
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Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 10 mm  

- Separació entre muntants:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 

definitivament al suport.  

  

BARANA METÀL.LICA:  

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 

treballs.  

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver 

ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels 

ancoratges.  

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn 

del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels 

elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 

d'amplària entre elements.  

  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans 

de començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  

* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-

FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de 

coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten 

en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de 

control.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes 

en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
 
EJ12  PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ12Z92A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat 

sobre el paviment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana 

- Gres esmaltat 

- Planxa d'acer 

- Resina 

- Acrílica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 

- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  

La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte 

o la indicada per la DF.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra 

amb cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 en tots els casos. 

Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  

- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de 

fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 

s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material 

afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
 
EJ13  LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13Z712,EJ13Z711. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb suports murals 

- Sobre un peu 

- Amb suports murals i mig peu 

- Encastat a un taulell 

- Semiencastat a un taulell 

- Fixat sota taulell 

- Recolzat sobre taulell o moble  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació del lavabo a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de 

ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb 

el sistema indicat pel fabricant.  

Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat 

sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.  

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre 

el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb 

cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de 

fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 

s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material 

afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
 
EJ14  INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14ZC1P,EJ14ZC1N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer 

inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions 

verticals o sobre el paviment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu 

moviment.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de 

ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 

subministrades pel fabricant.  

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una 

pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de 
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cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical.  

Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell 

funcioni correctament.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb 

cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de 

fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 

s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material 

afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
 
EJ18  ABOCADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ18Z2AA. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Colocación y conexión a la red de evacuación de fregadero de gres esmaltado o de acero.  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

- Con soportes murales 

- Empotrado en encimera 

- Sobre mueble  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
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- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del fregadero en el espacio previsto 

- Conexión a la red de evacuación 

- Conexión a la red de agua  

  

CONDICIONES GENERALES:  

El fregadero instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.  

Quedará nivelada en las dos direcciones, a la posición prevista en el proyecto.  

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del fregadero será 

la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la DF.  

Estará fijado sólidamente al paramento con los soportes murales, o bien apoyado sobre el 

mueble de soporte.  

La entrega con el revestimiento y con el tablero quedará rejuntada con silicona neutra.  

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación.  

Tolerancias de instalación:  

- Nivel:  ± 10 mm  

- Caída frontal con respecto al plano horizontal:  <= 5 mm  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Comprobación de la correcta instalación de los materiales y equipos en la obra  

- Verificación de la correcta ejecución de la instalación según instrucciones del 

fabricante.  

- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos realizados, 

de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y cuantificación de los 

mismos.  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRA  

Se realizará el ensayo de caudales mínimos, considerando el funcionamiento simultáneo de 

las instalaciones susceptibles de hacerlo a la realidad. Se verificará: el total de la 

instalación, por plantas o sectores y por zonas húmedas.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 

materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo el 

material afectado.  

En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 

adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ28ZAAG,EJ23Z1AG,EJ23Z1GT,EJ22Z11A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Colocación y conexión a la red de agua de grifos y accesorios para aparatos sanitarios, 

montados superficialmente o empotrados.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

- Grifo conectado al tubo de alimentación  

- Batería mural conectada al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero 

incorporado  

- Caño conectado al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero incorporado  

- Rociador conectado al brazo mural  

- Soporte para ducha de teléfono  

- Tubo flexible conectado al tubo de alimentación y a la ducha de teléfono  

- Ducha de teléfono conectada a tubo flexible  

- Fluxor con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados  

- Codo de enlace  

- Mecanismo para cisterna de descarga o de alimentación conectado al aparato sanitario  

- Enlace mural  

- Manguito flexible conectado al accesorio de enlace y al grifo de paso  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del grifo o accesorio 

- Sellado de las juntas 

- Conexión a la red de agua  

  

CONDICIONES GENERALES:  

Una vez colocado el grifo o el accesorio, reunirá las mismas condiciones exigidas al 

elemento simple.  

El grifo, la batería o el brazo de ducha, quedará nivelado en las dos direcciones, a la 

posición prevista en el proyecto y centrada con el despiece del embaldosado.  

La altura de montaje del elemento será la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la 

indicada por la DF.  

Quedará bien fijado en su soporte.  

Se garantizará la estanqueidad de la conexiones con los tubos de alimentación y con el 

desagüe cuando haga falta.  

En el grifo, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la izquierda con el 

distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo azul.  

Tolerancias de instalación:  

- Nivel:  ± 10 mm  

  

FLUXOR:  

Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de 

alimentación y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario.  

Si es fluxor antirrobo, estará colocado por la parte posterior de la pared y quedará 

conectado con el pulsador empotrado directamente en la pared, de manera que permita su 

correcto funcionamiento.  

  

MECANISMO PARA CISTERNA:  

Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de 

alimentación y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario.  

Una vez instalado se comprobará el buen funcionamiento del mecanismo.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La posición del elemento respecto al plano del paramento será la adecuada para obtener un 

buen acuerdo con el revestimiento.  

No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas.  

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  

Las zonas a soldar se limpiarán y frotarán previamente.  

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
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OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Comprobación de la correcta instalación de los materiales y equipos en la obra  

- Verificación de la correcta ejecución de la instalación según instrucciones del 

fabricante.  

- Se comprobara que la presión mínima sea:  

- 100 kPa para grifos. 

- 150 kPa para fluxores y calentadores.  

- Se comprobará que la presión en cualquier punto de consumo no superare 500 kPa.  

- Se verificará la existencia de dispositivos de ahorro de agua en los grifos en 

edificios de concurrencia pública.  

- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos realizados, 

de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y cuantificación de los 

mismos.  

  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRA  

Se realizará el ensayo de caudales mínimos, considerando el funcionamiento simultáneo de 

las instalaciones susceptibles de hacerlo a la realidad. Se verificará: el total de la 

instalación, por plantas o sectores y por zonas húmedas.  

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 

materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo el 

material afectado.  

En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 

adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ3  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ33Z654,EJ33ZB6F,EJ33ZB6X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Soldats a tub de plom  

- Roscats a sifó de llautó  

- Connectats a tub de PVC  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

Soldats a tub de plom:  

- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Soldat 

- Prova de servei de la instal·lació  

Connectats a tub de PVC:  

- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 

- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 

- Prova de servei de la instal·lació  

Roscats a sifó de llautó:  

- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 

- Roscat dels tubs 

- Prova de servei de la instal·lació  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
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instal·lar i manipular.  

Les unions no han de tenir fuites.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  La mateixa exigida al sanitari  

  

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:  

La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.  

  

CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:  

La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per 

la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.  

Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels 

embalatges, retalls de tubs, etc.  

  

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:  

Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del 

broquet fregant-lo amb paper abrasiu.  

  

CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:  

Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet 

fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha 

d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles. 

L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu 

acumulat a l'exterior.  

Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del 

broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 

L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 

cm aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.  

  

ROSCATS:  

Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb 

paper abrasiu. 

No s'han de col·locar junts de material endurible. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA 
 
EJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EJ4ZZCSD,EJ46ZBMB,EJ46ZBR6,EJ46Z015,EJ46ZSBD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris i complements de bany col·locats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Saboneres murals o per encastar al taulell  

- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats 

amb fixacions mecàniques.  

- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques  

- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 

- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  

- Accessoris per a banys adaptats: 

- Replanteig de la posició de l'element 

- Fixació de l'element al parament 

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

  

ACCESSORIS MURALS:  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per 

al qual es destina sigui l'òptim.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

  

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  

La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel 

fabricant.  

  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 

L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 

Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè 

permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. 

La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 

Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m 

i no inferior a 0,40 m.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 

al projecte. 

Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de 

materials.  

  

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  

Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.  

  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació 

del Codi d'accessibilitat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ  EQUIPAMENTS 
 
EQ5  TAULELLS 
 
EQ51  TAULELLS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ51ZLT1,EQ51ZLT2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Taulells de pedra natural col·locats sobre suports murals i encastats al parament.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació dels suports al parament 

- Col·locació del taulell sobre els suports 

- Rejuntat del taulell al parament  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni 

escantonaments. 

S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui 

estable. 

L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell 

amb el parament ha de quedar rejuntat. 

Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a 

les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, l'encastament del taulell al 

parament ha de ser >= 1,5 cm.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 0,1%  

- Alçària:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin 

afectar l'adormiment del morter amb què s'han collat. 

No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% 

de la resistència prevista.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ  EQUIPAMENTS 
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EQ5  TAULELLS 
 
EQ5A  TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ5AZBC2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Taulells de resines sintètiques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura 

de base o sobre moble.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas 

- Fixació del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni 

escantonaments.  

Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble.  

Quan vagi col·locat sobre suports, s'han de col·locar els suficients perquè el taulell 

sigui estable.  

Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o 

a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 0,1 %  

- Alçària:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ  EQUIPAMENTS 
 
EQ7  MOBILIARI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ73ZLC1,EQ73ZLC2,EQ73ZV03. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Módulos de tipos diferentes, que forman el conjunto de mobiliario necesario para el 

equipamiento completo de la cocina.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción 

- Colocación, fijación y nivelado de los módulos 

- Colocación y fijación de las bisagras y baldas 

- Colocación de las puertas y cajones 

- Colocación de los tiradores en puertas y cajones 

- Colocación del zócalo 

- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales  
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CONDICIONES GENERALES:  

Los elementos quedaran sólidamente fijados al soporte.  

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  

Quedará fijado solidamente al soporte por los puntos previstos según las instrucciones de 

instalación del fabricante.  

Se colocara con los elementos de fijación suministrados por el fabricante.  

El conjunto presentará un aspecto uniforme y sin defectos.  

Formará una superficie plana y estará al nivel previsto.  

En los módulos con puerta, las bisagras quedarán colocadas en los puntos previstos par 

este fin.  

La puerta abrirá y cerrará correctamente.  

Los cajones abrirán y cerrarán correctamente, tendrán un accionamiento suave.  

Los elementos móviles, puertas y cajones, serán fácilmente accesibles y la abertura se 

realizará sin obstáculos, en todo su recorrido.  

Las patas regulables quedarán colocadas en los lugares previstos. Quedarán solidamente 

fijadas a los módulos.  

El zócalo quedará colocado en toda la longitud prevista, fijado a presión en los puntos 

previstos para este fin.  

La parte superior de los módulos bajos, formará una superficie horizontal, de manera que 

permita que la colocación posterior de la encimera, mantenga las tolerancias exigidas.  

Los tiradores quedarán en la posición prevista en la DT o la especificad por la DF, 

quedarán bien fijados al soporte.  

Los tiradores de las puertas de los módulos bajos o altos, quedarán alineados entre 

ellos, lo mismo que los tiradores de una columna de cajones.  

Se preverá los agujeros y espacios necesarios para las conexiones a las redes de 

suministro y el paso de los conductos de las instalaciones.  

La altura de los módulos bajos, ha de permitir la posterior colocación de los 

electrodomésticos.  

La altura de los módulos altos respecto al plano superior formado por los módulos bajos, 

permitirá el acceso a toda la superficie de trabajo y la colocación posterior de los 

elementos superiores y sus accesorios.  

Separación entre el zócalo y el pavimento: <= 2 mm  

Tolerancias de ejecución:  

- Horizontalidad:  ± 0,1%  

- Posición:  ± 20 mm  

- Nivel:  ± 2%  

- Aplomado:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la 

DF.  

Todos los elementos se inspeccionaran antes de su colocación para comprobar que cumplen 

con las especificaciones de la DT del proyecto y no tienen desperfectos.  

El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones 

exigidas al material.  

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.  

El zócalo se colocará cuando los muebles estén nivelados y a la altura prevista.  

Una vez colocado el armario, se procederá a la retirada de la obra de todos los 

materiales sobrantes como embalajes, etc.  

Los elementos colocados, en caso necesario, se protegerán para evitar producirles daños 

durante el montaje de otros elementos o según la DT del fabricante o la DT del proyecto.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ  EQUIPAMENTS 
 
EQ8  ELECTRODOMÈSTICS 
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EQ88  CAMPANES EXTRACTORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ88Z00C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Colocación de campana extractora de acero inoxidable.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Colocación del aparato y su nivelación. 

- Conexión al tubo de extracción de humos. 

- Acometida a la red eléctrica.  

- Prueba de servicio  

- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.  

  

CONDICIONES GENERALES:  

El aparato instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.  

La posición y altura será la indicada en la DT.  

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones con la red de extracción de humos.  

La toma eléctrica cumplirá todo lo especificado en el 'Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión'.  

Quedará fijado solidamente al soporte por los puntos previstos según las instrucciones de 

instalación del fabricante.  

La parte inferior de la campana quedará instalada a una altura máxima de 2 m desde el 

pavimento acabado.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Para su montaje se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante.  

Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 

especificadas en el proyecto.  

Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del aparato.  

Su instalación no alterará las características de los elementos.  

Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro.  

Se manipulará la obra con mucho cuidado y se protegerá durante la construcción, antes y 

después de su montaje, contra impactos.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  

El precio incluirá el aparato, accesorios, anclaje al paramento, conexión a la red de 

extracción de humos, acometida eléctrica y las pruebas para su comprobación.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60335-2-31/A1:2000 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 

2: Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina.  

UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud 

para la función.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K216  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K216ZNV3,K216ZF71. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual 

i mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  

- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 

- Envans i paredons d'obra de ceràmica 

- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 

- Envans de vidre emmotllat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 

restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una 

distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida 

que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 

manual contra incendis. 

Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 

testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme 

l'apuntalament en cas necessari. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de 

facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions 

de transport. 

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes 

i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 

apuntalaments, les bastides i les tanques. 

Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 

notificarà immediatament a la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
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perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

No es depositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret 

o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 

estiguin en bon estat. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 

inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar 

l'enderroc. 

Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser 

afectades per l'aigua.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa.  

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  

  

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  

S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després 

d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell 

en el qual es treballa. 

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega 

que hi ha al seu damunt. 

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran 

sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades 

el seu gruix.  

  

ENVANS I PAREDONS:  

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament 

el sostre.  

  

PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els 

vidres. 

Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els 

elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les 

obertures. 

Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més 

gran a l'admès per la grua. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC PUNTUAL:  

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K218Z410. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 

horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 

reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap 

utilitat i serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 

posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 

reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de 

runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva 

posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb 

paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs, repicat o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 

restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  
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- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 

d'estar separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 

demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 

estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable 

i l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per 

tal d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  

  

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, 

SOSTRES O CELS RASOS:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

  

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K219  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K219Z42V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 

paviments.  

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar 

la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin 

rectes i uniformes.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 

posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 

reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vorada col·locada sobre terra o formigó  

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 

restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

- Càrrega de runa sobre camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 

previ, aprovades per la DF.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
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càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 

d'estar separades del terra.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 

abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, 

s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 

qualsevol element que pugui destorbar la feina.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa.  

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 

arrecerada.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

  

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual 

està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, 

bigues o biguetes.  

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 

d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 

RECRESCUT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
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TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21A  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21AZ311,K21AZ111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements:  

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 

transport. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret 

o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 

estiguin en bon estat.  

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de 

malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no 

s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en 

les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 

Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.  

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, 
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l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de 

l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida 

que sobresurti de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 

inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar 

l'enderroc.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

  

DESMUNTATGE:  

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, 

paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a 

reutilitzar.  

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb 

eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DESMUNTATGE PER UNITATS:  

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

  

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8  REVESTIMENTS 
 
K87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K87A  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE FUSTERIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K87AUP10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tractaments superficials de reparació i neteja d'elements de fusta o d'acer, per a 

aplicar posteriorment els recobriments d'acabat.  

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Escatat i decapat de pintures i/o vernissos sobre elements de fusta, amb decapant 

- Neteja i preparació de suport de fusta, amb mitjans manuals 

- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb decapant 

- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb raig de sorra i desgreixat 

amb alcohol  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Escatat i decapat amb producte decapant:  

- Raspallat dels elements 

- Aplicació del producte decapant en successives aplicacions 

- Neteja de la zona de treball  

Escatat i decapat amb raig de sorra:  

- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 

- Aplicació de raig de sorra 
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- Aplicació del producte desengreixant 

- Neteja de la zona de treball  

Neteja amb mitjans manuals:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Neteja de la zona de treball  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 

50 km/h.  

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  

Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, 

i s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 

fabricant i l'autorització de la DF.  

  

DECAPAT AMB PRODUCTE DECAPANT:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina 

feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta 

completament seca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FUSTERIA:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 

envidrada de:  

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  

  

ELEMENTS DE PROTECCIÓ:  

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8  REVESTIMENTS 
 
K8B  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
K8B1  HIDROFUGATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8B1ZA05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tractaments següents:  
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- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors 

amb la finalitat d'incrementar la resistència del suport a la penetració de l'aigua.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.  

Ha de tenir la dotació prevista.  

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 

definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  

  

HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:  

No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 

50 km/h.  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina 

feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 

fabricant i l'autorització de la DF.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, 

abans, durant i després de l'aplicació.  

  

HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures superiors a 35ºC 

- Humitat relativa de l'aire superior a 85%  

No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada.  

S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el 

raspallat.  

Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació 

penetrant i segelladora.  

Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de 

ser compatible amb aquell.  

Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar 

passar quinze dies abans d'aplicar l'hidrofugant.  

Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de 

comprovar que l'hidrofugant escollit té el següent comportament:  

- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70% 

- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica 

- Reversible 

- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos 

necessari 

- No forma barreres de vapor 

- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre 

- No altera el color del material sobre el que s'aplica  

El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

________________________________________________________________________
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PC.AEL   PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES, ECONÒMIQUES I LEGALS 
 
 

PC 1. GENERALITATS 
 
Plec de Clàusules Administratives que a més del "Plec de Condicions Facultatives i Legals" aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d'Arquitectes, edició febrer de 1991, regiran en la contractació i construcció de les obres del present projecte. 
 
Les presents Clàusules es refereixen únicament a clàusules addicionals o condicions que per la seva importància es considera 
oportú d'insistir-hi. 
 
Es considera que les obres es contractaran globalment a un sol contractista general. En cas de dividir-les en diverses fases 
o tipologies de feines, aquestes condicions s'aplicaran a cada un dels contractistes. 
 
 

PC 2. DOCUMENTS 
 
Es consideren com a documents integrants del Contracte de la present obra el projecte complet, o sigui plànols, memòria, 
plecs de condicions, etc. així com la descomposició i aplicació de preus que oferti el/la contractista, i no tan sols els que 
s'entreguen inicialment sinó aquells de detall o desenvolupament que a judici de la direcció facultativa siguin necessaris per 
l'edificació. 
 
El/La contractista podrà obtenir a la seva costa les còpies que necessiti de tots els documents del contracte.  El fet que se li 
adjudiquin les obres significa, sense que sigui possible prova en contra, que ha examinat lliurament, amb el temps i 
assessorament suficient, tots els documents i per tant no podrà ometre, alterar ni suprimir cap dels detalls inclosos ni 
d'aquells, dels que no es faci referència expressa, però que la pràctica de la bona construcció aconselli realitzar o els que la 
direcció facultativa, en la seva interpretació, decideixi que han de realitzar-se.  
 
 

PC 3. CONTRACTE DE LES OBRES 
  
El contracte compren la totalitat de les obres objecte del present projecte. El contracte de les obres, s'entén com a claus en 
mà. No s'admetran variacions de cap mena en les quantitats obtingudes per error o omissió en el càlcul del pressupost. En 
el supòsit de realització per fases o tipologies de feines, s'indicaran clarament les obres o partides objecte de cada 
contractació parcial. 
 
Els amidaments i pressupost que figuren en el present projecte es consideren indicatives, per la qual cosa el contractista 
haurà de repassar-les i proposar les modificacions que cregui justificables, les quals si s'accepten, passaran a formar part 
del contracte de les obres. 
 
Es consideren compreses i no abonables totes les feines complementàries precises per a realitzar les obres d'acord amb la 
documentació tècnica encara que no s'hagin especificat, però que la pràctica de la bona construcció aconselli. 
 
S'admetran variacions en els amidaments realitzats sobre projecte si hi ha ordres expresses de la direcció facultativa, en 
més o en  menys, del previst en el projecte inicial. 
 
En els preus dels materials i/o unitats d'obra quedarà compresa la seva adquisició, transport, càrrega, descàrrega, 
operacions secundàries, col·locació, elements auxiliars, ajudes, etc. 
 
 

PC 4. ORDRE D’IMPORTÀNCIA 
 

L'ordre de preferència, en cas de produir-se contradicció entre els documents contractuals, serà el següent: 
 

1.  Contracte i Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
2.  Plànols de detall. 
3.  Plànols generals. 
4.  Plec de Condicions Tècniques. 
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5. Estat d'amidaments.
6. La resta de la documentació escrita.
7. La normativa vigent
8. El Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC (Institut de Tecnologia d'Edificació de Catalunya.

PC 5. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d'execució és el fixat en la memòria del present projecte o el que s'estableixi en el contracte. 

No podrà retardar-se l'entrega de l'obra si no és en cas de força major justificada, que correspon a les següents motivacions: 

- Dies de pluja o gelades persistents, en obres descobertes.
- Festes no previstes en el calendari oficial i ordenades per la superioritat.
- La manca de materials en cas d'incautació o requisa.
- La vaga o atur laboral.

Si per qualsevol motiu s'interrompen les obres, el contractista prendrà les  mesures adients per a prevenir qualsevol mal. 

En cas de retard justificat el contractista haurà de comunicar-ho per escrit abans de 15 dies d'iniciada la causa del retard. 
Aquesta comunicació pot substituir-se, en el mateix termini, fent-ho constar al llibre d'ordres. 

Si el contracte no determina altra solució, els dies naturals de retard sobre el termini contractat s'indemnitzaran en un 1,5 
%o ( ú i mig per mil ) diari de l'import total dels treballs contractats. Les sumes resultants es descomptaran de les 
certificacions i/o la fiança. 

 PC 6. PLA DE LES FEINES 

El/La contractista està obligat a presentar un pla de les feines, abans de 15 dies desprès de l'adjudicació. El pla retocarà el 
que consta en la memòria d'execució i de no presentar-se, s'entendrà que el/la contractista es ratifica en aquell. 

L'esmentat pla una vegada acceptat pel/la promotor/a i la direcció facultativa, adquirirà caràcter contractual. 

Si es produeixen retards durant l'obra, el contractista ha d'augmentar els mitjans de personal, maquinària, auxiliars, etc., 
que la direcció facultativa estimi necessaris per acomplir els terminis. 

PC  7. REVISIÓ DE PREUS 

Donada la curta durada de l’obra no es preveu revisió de preus. 

PC 8. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 

El/La Contractista tindrà al front de les obres un representant seu, autoritzat i de suficient preparació tècnica per a vigilar 
els treballs, bastides, realitzar replantejos, dibuixos i altres operacions tècniques. 

Complimentarà tot el que disposen les Ordenances Municipals i legislacions vigents respecte al treball, llei i reglament de 
seguretat, assegurances, etc. 

El/La Contractista assumeix la responsabilitat del que pugui succeir en el transcurs de les obres, per evitar accidents, 
desperfectes en la via pública etc. Al seu càrrec aniran les despeses de reparació, responsabilitats, multes, etc. 

També observarà totes les disposicions legals respecte a la utilització de materials. Tindrà cura del tancat, vigilància, neteja 
i ordre de l'obra, i coordinació entre els diferents subcontractistes i oficis. També tornarà al seu estat les obres realitzades 
per la seva conveniència, i arreglarà tots els elements malmesos. 
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Es seguiran totes les prescripcions indicades en la "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo", aprovada per 
"Orden de 9 de marzo de 1971, i el vigent "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 
Públicas", aprovat per "Orden  de 20 de mayo de 1952" , i les "Ordenanzas Complementarias" de 10 de diciembre de 1953 
y 23 de septiembre de  1966."  Es realitzarà la senyalització de les obres d'acord amb la "Orden de 4 de marzo de 1960" i 
aclariments complementaris de O.C.  67/1960 de la "Dirección General de carreteras", així com el R.D.555/1986 de 21 de 
febrer. 
 
 

 PC 9. ATRIBUCIONS I OBLIGACIONS GENERALS 
 
Es seguirà el que determina el "Plec de Condicions Facultatives i Legals", redactat per el Consell Superior de Col·legis 
d'Arquitectes, edició de febrer de 1991. 
 
 

PC 10. PLÀNOLS D’OBRES OCULTES 
 
El/La Contractista, i en el seu cas els industrials subcontractats, estan obligats a facilitar plànols acotats de les obres ocultes 
que no corresponguin exactament a la documentació gràfica del projecte, com ara claveguerons, pericons, baixants, 
fonaments ,etc. 
 
 

PC  11. DESPERFECTES I CONSERVACIÓ 
 
Tots els desperfectes que es produeixin a les obres i fins a l'entrega i recepció definitiva, ja siguin deguts a mala qualitat dels 
materials o a deficiències de mà d'obra, al mal ús de la construcció o inclús el robatori, hauran  d'arreglar-se a satisfacció de 
la direcció facultativa, anant a càrrec del Contractista o industrials respectius les reparacions corresponents a cada ram. 
 
El/la Contractista està obligat a conservar al seu càrrec fins la recepció provisional, totes les obres que integren el projecte. 
 
 

PC 12. PREUS D’OBRA I MATERIALS QUE NO FIGURIN EN EL CONTRACTE 
 
Quan es consideri necessari utilitzar materials o executar obres que no figurin en el contracte i pressupostos acceptats, es 
valorarà el seu import a preus assignats a altres materials o obres similars si n'hi hagués, i altrament, es pactaran entre la 
direcció facultativa i el contractista. 
Si no s'arribés a un acord per a determinar aquests preus, el contractista quedarà rellevat de la construcció de la part d'obra 
que es tracti, sense dret a indemnització de cap mena abonant, però el promotor els materials que s'haguessin rebut a 
l'obra i hagin quedat sense utilitzar per causa de les modificacions que es poguessin haver introduït. 
 
En el cas de que es procedeixi a l'execució de les obres esmentades amb la utilització dels materials que parlem, sense que 
prèviament s'hagi produït l'aprovació de preus que s'hi han d'aplicar, es considerarà que el contractista acceptarà els preus 
que determini la direcció facultativa. 
 
 

PC 13. MODIFICACIONS I MILLORES 
 
Si per a circumstàncies imprevistes o per decisió del promotor s'introduïssin modificacions en el projecte, el contractista 
estarà obligat a acceptar-les, tan si representen augment o disminució de feina. 
 
La part contractant interessada realitzarà en cada cas, en el termini de deu dies, la reclamació adient, que haurà de ser 
aprovada per la direcció facultativa per a que pugui ser considerada. Si no és així s'entendrà que es treballa dins de les 
condicions establertes. 
 
Si les modificacions proposades fossin d'una tal mena que calgués la formació de nous preus unitaris, aquests es 
determinaran contradictòriament. 
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PC 14. RECEPCIÓ PROVISIONAL 
 
A l'acabament de les obres, es procedirà a la recepció provisional en presència de representants de la Propietat, direcció 
facultativa, i del/la contractista. 
 
Si es troben les obres netes, en bon estat , i d'acord amb les condicions estipulades, es donarà per rebut provisionalment, 
començant a comptar el termini de garantia de l'obra.  
 
Si les obres no estan en condicions, es dirà a l' acta i es donaran per part de la direcció facultativa les instruccions adequades 
al/la Contractista per a corregir els defectes observats, en un termini prudencial. Acabat el termini es farà nova recepció 
provisional. 
 
 

PC 15. RECEPCIÓ DEFINITIVA I GARANTIES 
 
La recepció definitiva es realitzarà als 12 mesos de la recepció provisional, i en aquesta data es liquidaran les garanties i 
fiances establertes, si no es tracta altra cosa en el contracte, serà una retenció del 5% de totes les certificacions. Als sis 
mesos de la recepció provisional es podrà liquidar, però la meitat de les retencions practicades. 
 
Si durant el termini de garantia s'observen anomalies en les obres, tals com defectes de construcció o mala qualitat dels 
materials, el Contractista està obligat a arreglar-les a les seves costes i a satisfacció del propietari i direcció facultativa. 
 
S'ampliarà el termini de garantia fins que el constructor hagi dut a terme totes del feines necessàries. En cas de retràs en 
les esmentades, el propietari podrà corregir-les directament amb  càrrec al contractista. 
 
Tot això sense prejudici de l'establert per l'art.1591 del Codi Civil. 
 
 

PC 16. OFICINA DE L’OBRA 
 
El/La Contractista posarà a disposició de la direcció facultativa i per el seu compte, una oficina a l'obra amb tots els elements 
que la dita direcció estimi convenients, hi haurà una col·lecció completa de tots els documents del Projecte, Contracte i 
Llibre d'Ordres. 
 
 

PC 17. ENCARREGAT DE L’OBRA 
 
El/la Contractista tindrà a peu d'obra, i mentre duri la jornada laboral, un encarregat de reconeguda competència. 
L'encarregat haurà de romandre a l'obra fins que es completin totes i cadascuna de les feines contractades, no podent ser 
substituït sense l'autorització de la direcció facultativa. Si ho considera convenient per a la bona marxa de l'obra, podrà 
exigir del Contractista el canvi de l'encarregat. 
 
 

PC 18. CERTIFICACIONS 
 
Mensualment es realitzaran certificacions de l'obra executada  fins a la data, amb la seva corresponent valoració d'acord 
amb el pressupost i documents contractuals. Les obres complementàries es certificaran d'acord amb l'import de les partides 
que figurin al pressupost. Quan  sigui precís abonar partides incompletes es faran els amidaments necessaris.  
 
Totes els certificacions, que es realitzaran a origen, es consideraran provisionals i a compte, quedant la seva acceptació 
definitiva per l'última certificació que s'adjuntarà a la recepció provisional. 
 
El/La Contractista haurà d'entregar la certificació a la direcció facultativa amb un mínim de 5 dies feiners abans del dia fixat 
per la Propietat com a data de presentació de la mateixa. 
 
Com s'ha dit en el punt 3.14, a tots els pagaments s'hi aplicarà una retenció del 5% en concepte de garantia. 
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PC 19. PAGAMENT D’APLECS 
 
No s'abonaran al contractista els materials aplegats fins que s'hagin col·locat a l'obra, només es permetrà si es fa en previsió 
de possibles augments de preus o altres circumstàncies i s'acordi amb el promotor el pagament d'aquests materials. De la 
seva conservació i bon estat en serà responsable el/la contractista. 
 
 

PC 20. LLIBRE D ‘ORDRES 
 
A l'oficina de l'obra hi haurà un llibre d'ordres, foliat i segellat, en el que s'escriuran les ordres  que dicti la direcció facultativa 
en el transcurs de l'obra. 
 
El compliment de les dites ordres és tan obligatori pel/la Contractista com les que figuren a la resta del projecte. 
 
 

PC 21. DESGLÒS DE PREUS 
 
A la oferta econòmica, el/la constructor/a haurà d'indicar separadament els preus d'adquisició i col·locació dels materials 
susceptibles de modificació. 
 
 

PC 22. CONDICIONS DE LES OFERTES 
 
El/La Constructor/a entregarà el pressupost, tot detallant partides, preus unitaris, resum per rams, etc.  indicant a la vegada 
les empreses industrials que es faran càrrec dels rams auxiliars i concretant les marques i qualitats d'aquells materials que 
no es trobin especificats en el present projecte. 
 
 

PC 23. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S'estableixen con a causes de resolució del contracte: 
 
a) El retràs manifest o l'incompliment total de l'execució de l'obra, en un termini superior al 15% del termini total de l'obra. 
 
b) La supressió de pagaments ó fallida, ja sigui del/la Contractista o el/la Promotor/a. 
 
En cas de resolució del contracte per causes imputables al contractista, aquest perdrà la fiança, el dipòsit o garantia, i estarà 
obligat a retirar-se de l'obra en el termini de 15 dies, segons l'establert en l'article 44 de les clàusules generals. 
 
 

PC 24. ARBITRATGES 
 
Per a la decisió de totes les qüestions litigioses derivades del present contracte o acte jurídic, les parts es sotmeten a 
l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, tot encomanant-li la designació dels àrbitres i l'administració de 
l'arbitratge, així com obligant-se a complir la decisió arbitral. 
 
 

PC 25. CARTELLS D’OBRA 
 
El/La Promotor/a, el/la contractista i els industrials podran posar cartells anunci de les seves empreses a llocs preferents de 
l'obra. La seva situació, format i text cal que sigui aprovat per la direcció facultativa. El/La Contractista haurà de col·locar un 
cartell d’Ahead PSP – Barcelona Healthcare Architecture, realitzat segons el logotip i plànol que s'adjunta. 
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PC.EFE  CONSELL SUPERIOR DELS COL.LEGIS D’ARQUITECTE/AS D’ESPANYA. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
DE L’EDIFICACIÓ, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES. MADRID, 1989. COMPOST PEL CENTRE D’ESTUDIS DE 
L’EDIFICACIÓ. 
 
INDEX: 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Naturalesa i objecte del plec general. 
Documentació del contracte d'obra 
 
 
CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPÍGRAF I: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES.  
L'Arquitecte/a/a Director/a 
L'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a 
El/La Constructor/a 
 
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL/LA CONSTRUCTOR/A O CONTRACTISTA 
Verificació dels documents del Projecte 
Pla de Seguretat i Higiene 
Oficina a l'obra 
Representació del Contractista 
Presència del/la Constructor/a en l'obra 
Treballs no estipulats expressament 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa Recusació pel Contractista del personal nomenat per 
l'Arquitecte/a/a Faltes del personal 
 
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
Camins i accessos 
Replanteig 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Ordre dels treballs 
Facilitat per a altres contractistes 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. Pròrroga per causa de força major 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra. Condicions generals d'execució dels treballs 
Obres ocultes 
Treballs defectuosos 
Vicis ocults 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència. Presentació de mostres 
Materials no utilitzables 
Materials i aparells defectuosos 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Neteja de les obres 
Obres sense prescripcions 
 
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES.  
De les recepcions provisionals 
Documentació final de l'obra 
Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra termini de garantia 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
De la recepció definitiva 
Prorrogació del termini de garantia 
De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida 
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CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
  
EPÍGRAF 1 
Principi general 
 
EPÍGRAF 2 
Fiances 
Fiança provisional 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
De la seva devolució en general 
Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials 
 
EPÍGRAF 3: DELS PREUS 
Composició dels preus unitaris 
Preu de Contracta. Import de contracte 
Preus contradictoris 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses. Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus de la revisió dels 
preus contractats 
Aplec de materials 
 
EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Administració 
Obres per administració directa 
Obres per administració delegada o indirecta Liquidació d'obres per administració 
Abonament al Constructor dels comptes d'administració delegada. Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Responsabilitat del/la Constructor/a en el baix rendiment dels obrers, Responsabilitats del/la constructor/a 
 
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
Formes diverses d'abonament de les obres 
Relacions valorades i certificacions 
Millora d'obres lliurement executades 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Pagaments 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Demora dels pagaments 
 
EPÍGRAF 7: DIVERSOS 
Millores i augments d'obra. Casos contraris. Unitats d'obra defectuoses però acceptables. Assegurança de les obres 
Conservació de les obres 
Utilització pel/la contractista d'edificis o béns del propietari 
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CAPÍTOL PRELIMINAR 

 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DE PLEC GENERAL 
 
Article 1.  El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions Particulars del Projecte. 
 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells 
tècnics i de qualitat, exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació 
aplicable, al Promotor/a o propietari/a de l'obra, al/la Contractista o constructor/a de l'obra, als seus tècnics/ques i 
encarregats/des, a l'Arquitecte/a/a i a l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a, així com les relacions entre ells/elles i les 
seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del  contracte d'obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
 
Article 2.  Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).  Les ordres i instruccions de la 

Direcció facultativa de les obres s'incorporà al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves 
determinacions. 

 En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida 
a escala. 
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 CAPÍTOL I 

 
CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPÍGRAF 1 
 
DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
L'ARQUITECTE/A/A DIRECTOR/A 
 
Article 3.  Correspon a l'Arquitecte/a/a Director/a: 
a)  Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b)  Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c)  Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 

contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 

d)  Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics/ques que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 

e)  Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el/la promotor/a en l'acte de la recepció. 
f)  Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a 

Tècnic/a, el certificat de final d'obra. 
 
L'APARELLADOR/A O ARQUITECTE/A/A TÈCNIC/A 
 
Article 4.  Correspon a l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a: 
a)  Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris 

aprovades per R.D.  314/1979, de 19 de gener. 
b)  Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat 

i econòmic de les obres. 
c)  Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscos del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla 

de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 
d)  Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte/a/a i amb 

el/la Constructor/a. 
e)  Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant-ne 

la seva correcta execució. 
f)  Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 

construcció. 
g)  Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 

programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la 
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica 

 aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al/la Constructor/a,  donant li, en tot cas, les ordres oportunes; si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte/a/a. 

h)  Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 

i)  Subscriure, juntament amb l'Arquitecte/a/a, el certificat final d'obra. 
 
EL/LA CONSTRUCTOR/A 
 
Article 5.  Correspon al/la Constructor/a: 
a)  Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 

provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b)  Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar en tot cas, 

l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observança de la normativa vigent en 
matèria de seguretat i higiene en el treball. 

c)  Subscriure amb l'Arquitecte/a/a i l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a, l'acte de replanteig de l'obra. 
d)  Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e)  Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els 

preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a, els 
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subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 

f)  Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g)  Facilitar a l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a , amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment 

de la seva comesa. 
h)  Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i)  Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j)  Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
EPÍGRAF 2 
 
DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR/A O CONTRACTISTA 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 6.  Abans de començar les obres, el/la Constructor/a consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 
 
Article 7.  El/La Constructor/a, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene, 
presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a de la Direcció 
facultativa. 
 
OFICINA A L'OBRA 
 
Article 8.  El/La Constructor/a habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 

• El projecte d'Execució,  complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte/a. 

• La Llicència d'obres. 

• El Llibre d'Ordres i Assistències. 

• El Pla de Seguretat i Higiene. 

• El Llibre d'Incidències. 

• El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

• La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.  j). 
 
Disposarà a més El/La Constructor/a una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per a treballar-
hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
REPRESENTACIÓ DEL/LA CONTRACTISTA 
 
Article 9.  El/La Constructor/a està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que 
tindrà el caràcter de cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment 
aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
 
Les seves funcions seran les del/la Constructor/a, segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el/la Constructor/a s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte/a/a per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins 
que sigui esmenada la deficiència. 
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PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR/A EN L'OBRA 
 
Article 10.  El/La Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte/a/a o l'Aparellador/a o Arquitecte/a/a Tècnic/a en les visites que facin a les 
obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los 
les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
Article 11.  És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit 
i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte/a dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d'obra i tipus d'execució. En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 ó del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 12.  Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a 
tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos 
o  instruccions que rebi, tant de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a com de l'Arquitecte/a. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el/la Constructor/a, haurà de 
dirigir la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al/la Constructor/a el 
corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.  El/La Constructor/a podrà requerir de l'Arquitecte/a o de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA  
 
Article 14.  Les reclamacions que el/la Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar les, a través de l'Arquitecte/a, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord 
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de 
l'Arquitecte/a o de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a, no s'admetrà cap reclamació, i el/la Contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte/a, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE/A 
 
Article 15.  El/La Constructor/a no podrà recusar als/les Arquitectes, Aparelladors/es, o personal encarregat per aquests de 
la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per 
això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
 
Article 16.  L'Arquitecte/a, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu 
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el/la Contractista, perquè aparti de l'obra als dependents 
o operaris/es causants de la pertorbació. 
 
Article 17.  El/La Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se 
en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
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EPÍGRAF 3 
 
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
 
CAMINS I ACCESSOS 
 
Article 18.  El/La Constructor/a disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o cercat.  L'Aparellador/A 
o Arquitecte/a Tècnic/a podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
 
Article 19.  El/La Constructor/a iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals 
que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del/la Contractista i 
inclosos en la seva oferta. 
 
El/La Constructor/a sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a i una vegada, aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte/a, i serà responsabilitat del/la Constructor/a l'omissió d'aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article 20.  El/La Constructor/a començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin 
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el/la Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte/a i a l'Aparellador/a o Arquitecte/a 
Tècnic/a del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
 
Article 21.  En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 
Article 22.  D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el/la Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. 
Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.  En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que 
resolgui la Direcció Facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR  
 
Article 23.  Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els 
treballs i es continuaran, segons les instruccions fetes per l'Arquitecte/a en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
 
El/La Constructor/a està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi 
per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçats o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment, aquest 
servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Article 24.  Si per causa de força major i independent de la voluntat del/la Constructor/a, aquest no pogués començar les 
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte/a. Per això, el/la Constructor/a 
exposarà, en un escrit  dirigit a l'Arquitecte/a la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut 
a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
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RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

Article 25.  El/La Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no 
se li hagués proporcionat. 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 26.  Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin 
l'Arquitecte/a o l'Aparellador o Arquitecte/a Tècnic/a al/la Constructor/a, dins de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificar a l'article 11. 

OBRES OCULTES 

Article 27.  De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols 
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i se n'entregaran: un a 
l'Arquitecte/a; l'altre a l'Aparellador/a; i el tercer, al/la Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres.  Els 
plànols, que  hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar 
els amidaments. 

TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 28.  El/La Constructor/a haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord 
amb allò especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i 
de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels 
materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de  
l'Aparellador/A o Arquitecte/a Tècnic/a, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions 
parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a detecti vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui 
en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a 
càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
l'Arquitecte/a de l'obra, que ho resoldrà. 

VICIS OCULTS 

Article 29.  Si l'Aparellador/A o Arquitecte/a Tècnic/a tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la 
circumstància a l'Arquitecte/a. Les despeses que ocasionin seran a compte del/la Constructor/a, sempre i quan els vicis 
existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 30.  El/La Constructor/a té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell/a cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el/la Constructor/a haurà de presentar a l'Aparellador/A o 
Arquitecte/a Tècnic/a una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
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PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 
Article 31.  A petició de l'Arquitecte/a, el/la Constructor/a li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista 
en el Calendari de l'Obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
Article 32.  El/La Constructor/a, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigents en l'obra. 
 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador/a o Arquitecte/a 
Tècnic/a, però acordant prèviament amb el/la Constructor/a la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests 
materials i les despeses del seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
 
Article 33.  Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es 
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte/a, a instàncies de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a, 
donarà ordre al/la Constructor/a de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o  acompleixin l'objectiu al qual es 
destinen. 
 
Si el/la Constructor/a al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho 
ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells 
fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte/a, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a 
no ser que el/la Constructor/a prefereixi substituir-los  per altres, en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 
Article 34.  Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de 
les obres, seran per compte de la contracta. 
 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec 
també de la Contracta. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
 
Article 35.  És obligació del/la Constructor/a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar 
tots els treballs que calguin, perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 
Article 36.  En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el/la Constructor/a s'atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
 
EPÍGRAF 4 
 
DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
 
Article 37.  Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte/a comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament 
amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la 
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Propietat, del/la Constructor/a, de l'Arquitecte/a i de l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a. Es convocarà també als/les 
tècnics/ques restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats 
especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà una acta amb tants exemplars com intervinents i signats per 
tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els/les Tècnics/ques de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al/la Constructor/a les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el/la Constructor/a no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 
 
Article 38.  L'Arquitecte/a Director/a facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de 
l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
 
Article 39. Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a al 
seu amidament definitiu, amb l'assistència precisa del/la Constructor/a o del seu representant. S'estendrà l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte/a amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la 
Propietat del saldo resultant, excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 40.  El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà 
de ser inferior a nou mesos. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 
Article 41.  Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisionals i definitiva, 
seran a càrrec del Contractista. 
 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a 
càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 
Article 42.  La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del/la Constructor/a, de reparar al seu 
càrrec, aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 43.  Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte/a Director/a marcarà al/la Constructor/a els terminis i formes en què s'hauran 
de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  
 
Article 44.  En el cas de resolució del contracte, el/la Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec 
de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués 
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
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Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no acabats, però acceptables a criteri de l'Arquitecte/a Director/a, s'efectuarà una sola i definitiva 
recepció. 
 
 
CAPÍTOL II 

 
CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
EPÍGRAF 1 
 
PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45.  Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 
per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.  La propietat, el/la contractista i, en el seu cas, els/les tècnics/ques poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
EPÍGRAF 2 
 
FIANCES 
 
Article 47.  El/La Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
 

a)  Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta 
(art. 53). 

b)  Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
 
Article 48.  En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà 
en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de 
Condicions particulars, vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim del total del pressupost de contracta. 
 
El/La Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini 
fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva 
que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci 
l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de 
presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix 
paràgraf. 
 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional 
que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
 
Article 49.  Si el/la Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte/a  Director/a, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions 
a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
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DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
 
Article 50.  La fiança retinguda serà retornada al/la Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop 
signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el/la Contractista li acrediti la liquidació i saldo 
dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS 
 
Article 51.  Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecta/a Director/a, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
EPÍGRAF 3 
 
DELS PREUS 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
 
Article 52.  El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 

a)  La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la 
unitat d'obra. 

b)  Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris 
per a la seva execució. 

c)  Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 
d)  Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 

maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e)  Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per 
a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 

• Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de 
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

• Benefici industrial 

• El benefici industrial del/la Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

• Preu d'Execució Material  

• S'anomenarà Preu d'Execució Material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici 
Industrial. 

• Preu de Contracta 

• El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. L'IVA 
gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 

 
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 
 
Article 53.  En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per 
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent 
(%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 
per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
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PREUS CONTRADICTORIS 
 
Article 54.  Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte/a decideixi introduir unitats 
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
 
El/La Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte/a i el/la Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, 
en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització 
més freqüent en la  localitat. 
 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
 
Article 55.  Si el/la Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS 
 
Article 56.  En cap cas podrà al·legar el/la Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la 
forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
 
Article 57.  Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, 
en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) 
de l'import total del pressupost de Contracte. 
 
En cas de produir se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 
formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la 
variació de l'IPC superior al 3 per 100. No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats 
en el Calendari de la oferta. 
 
EMMAGATZAMENT DE MATERIALS 
 
Article 58.  El/La Contractista està obligat a fet els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per la Propietat són, de l'exclusiva propietat d'aquest; 
de la seva cura i conservació en serà responsable el/la Contractista. 
 
 
EPÍGRAF 4 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ 
 
Article 59.  Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el/la propietari/a, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un/a constructor/a. 
 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
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OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
 
Article 60.  Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què la Propietat per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el/la mateix/a Arquitecte/a Director/A, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint ne els materials, contractant ne el seu transport a 
l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats 
per ell puguin realitzar la; en aquestes obres el/la constructor/a, si hi fos, o l'encarregat/da de la seva realització, és un 
simple dependent de la Propietat, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell/a, que és el que reuneix, per 
tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
 
Article 61.  S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen una Propietat i un/a Constructor/a 
perquè aquest/a últim/a, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
 

a)  Per part de la Propietat, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del/la Constructor/at otes les despeses inherents 
a la realització dels treballs convinguts, reservant-se la Propietat la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 
mitjançant l'Arquitecte/a Director/a en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i 
aparells que en els treballs han d'emprar se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització 
dels treballs convinguts. 

b)  Per part del/la Constructor/a, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi 
per a l'execució dels treballs, percebent per això de la Propietat un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de 
les despeses efectuades i abonades pel/la Constructor/a. 

 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
Article 62.  Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que 
amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi 
haguessin, les despeses d'administració les presentarà el/la Constructor/a a la Propietat, en relació valorada a la qual 
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells/elles per l'Aparellador/a o 
Arquitecte/a Tècnic/a: 
 

a)  Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 

b)  Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb 
una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i  ajudants de cada ofici, peons especialitzats 
i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les 
nòmines que es presentin. 

c)  Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d)  Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 

intervingut el/la Constructor/a, ja que el seu abonament és sempre a compte de la Propietat. 
 A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin intervingut el/la 

Constructor/a se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al/la Constructor/a els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
 
Article 63.  Llevat pacte distint, els abonaments al/la Constructor/a dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà la 
Propietat mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel/la propietari/a o pel seu/seva delegat/da 
representant. 
 
Independentment, l'Aparellador/a o l'Arquitecte/a Tècnic/a redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra 
realitzada, valorant la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al/la 
Constructor/a sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
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NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
 
Article 64.  Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva la Propietat per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al/la Constructor/a se li autoritza per gestionar los i adquirir los, haurà de presentar 
a la Propietat, o en la seva representació a l'Arquitecte/a Director/a, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, 
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir los. 
 
RESPONSABILITAT DEL/LA CONSTRUCTOR/A EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS  
 
Article 65.  Si l'Arquitecte/a Director/a advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar li el/la Constructor/a, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades 
fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho 
notificarà per escrit al/la Constructor/a, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en 
la quantia assenyalada per l'Arquitecte/a Director/a. 
 
Si un cop feta aquesta notificació al/la Constructor/a, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, la 
Propietat queda facultada per resercir se de la diferència, rebaixant ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que 
pels conceptes abans expressats correspondria abonar li al/la Constructor/a en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s'hagin d'efectuar li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà 
d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL/LA CONSTRUCTOR/A 
 
Article 66.  En els treballs d’Obres per Administració delegada" el/la Constructor/a només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell/a i també els accidents o perjudicis que poguessin 
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin 
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el/la Constructor/a està obligat/da a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
EPÍGRAF 5 
 
DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES  
 
Article 67.  Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptiu una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r.  Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a 

l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n.  Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent ne variar solament 

el nombre d'unitats executades.  Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu 
invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al/la Contractista l'import de les compreses en els 
treballs executats i ultimats  d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per 
l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

 
3r.  Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva 

execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte/a Director/a.  S'abonarà al/la Contractista en idèntiques condicions al 
cas anterior. 

 
4t.  Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 

econòmiques" determina. 
 
5è.  Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
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RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
 
Article 68.  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 
regeixin en l'obra, formarà el/la Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, 
segons l’amidament que haurà practicat l'Aparellador/a. 
 
El treball executat pel/la Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el 
pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
Al/La Contractista, que podrà presenciar les amidaments necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador/a li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del 
termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el/la Contractista pugui en examinar les i tornar les 
firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels 
deu (10) dies següents a la seva recepció,  l'Arquitecte/a Director/a acceptarà o refusarà les reclamacions del/la Contractista 
si hi fossin, donant li compte de la seva resolució i podent el/la Contractista, en el segon cas, acudir davant la Propietat 
contra la resolució de l'Arquitecte/a Director/a en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i 
Legals". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte/a Director/a expedirà la certificació de 
les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit de la Propietat, podrà certificar se fins el noranta 
per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents 
 
del Projecte, sense afectar los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran a la Propietat, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no 
suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte/a Director/a ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen. 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
 
Article 69.  Quan el/la Contractista, inclòs amb autorització de  l'Arquitecte/a Director/a, utilitzés materials de preparació 
més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu 
més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar li, 
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte/a Director/a, no tindrà dret, no obstant, més que 
a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i 
contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
 
Article 70.  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre 
els que a continuació s'expressen: 

a)  Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran previ 
amidament i aplicació del preu establert. 

b)  Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida 
alçada, deduïts dels similars contractats. 

c)  Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al/la 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte/a Director/a indicarà al/la Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els  
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució 
convinguin ambdues parts, incrementant se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
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ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
 
Article 71.  Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que 
per no haver estat contractats no fossin per compte del/la Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el/la 
Contractista tindrà l'obligació de fer los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats per la Propietat 
per separat de la Contracta. 
 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al/la Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent 
de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
PAGAMENTS 
 
Article 72.  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import d'aquests terminis correspondrà precisament 
al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte/a Director/a, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 73.  Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
 

1r.  Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel/la 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte/a Director/a exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran 
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o 
en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran  aquests últims. 

 
2n.  Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest 

ha estat utilitzat durant aquest temps per la Propietat, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 

3r.  Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al/la Contractista. 

 
 
EPÍGRAF 6 
 
DE LES INDEMNITZACIONS MÍTUES 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES 
 
Article 74.  La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
 
Article 75.  Si la Propietat no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el/la 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar se aquest 
pagament, tindrà dret el/la Contractista a la resolució del contracte, procedint se a la liquidació corresponent de les obres 
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.  Malgrat l'expressat 
anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el/la 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
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EPÍGRAF 7 
 
VARIS 
 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
 
Article 76.  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que  l'Arquitecte/a Director/a hagi manat per escrit l'execució 
de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les amidaments del Projecte, a 
no ser que l'Arquitecte/a Director/a ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar 
i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte/a Director/a introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
 
Article 77.  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte/a Director/a de 
les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al/la Contractista, el qual s'haurà de 
conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar 
l'obra i refer la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
Article 78.  El/La Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins 
la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els 
objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom de la 
Propietat, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 
reintegrament d'aquesta quantitat al/la Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. 
En cap cas, llevat conformitat expressa del/la Contractista, fet en document públic, la Propietat podrà disposar d'aquest 
import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà 
motiu suficient perquè el/la Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al/la Contractista 
pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada 
per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tssats amb aquesta finalitat 
per l'Arquitecte/a Director/a. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si 
res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el/la Contractista, abans de 
contractar los, en coneixement de la Propietat, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
 
Article 79.  Si el/la Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, 
en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte/a Director/a, en 
representació de la Propietat, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de 
menester per la seva bona conservació, abonant se tot per compte de la Contracta. 
 
En abandonar el/la Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 
obligat a deixar ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte/a Director/a fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del/la Contractista, no 
s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que 
fos necessari executar. 
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En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el/la Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
UTILITZACIÓ PEL/LA CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BÉNS DEL PROPIETARI 
 
Article 80.  Quan durant l'execució de les obres el/la Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la 
Propietat, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin a la Propietat, tindrà obligació de adobar los i conservar los per 
fer ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant ne els que s'haguessin inutilitzat, 
sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi 
utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el/la 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà la Propietat a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 



 

 

 
IV.AP AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 

AM Amidaments 

 Justificació de preus 

 

PR Pressupost 

Resum de pressupost 
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CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot 00  NOTA GENERAL
Sistema 01  NOTA GENERAL

1 EB92ZNTG u Nota general al pressupost:
En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i
dels seus subcontractes.
- El benefici de l'industrial i de les subcontractes.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no preveu un servei de vigilància d'obra. En cas
de conveniència per part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat serà contractat
per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la
propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns.
- Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi
l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.
- La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un dossier amb els certificats de tots els materials
utilitzats i els procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i
que formaran part del llibre de l'edifici.
- L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi
hagi canvis en el projecte executiu.
- S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels
operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en:
- Descàrregues del mateix camió.
- Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball.
- Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el posterior tapat.
- Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini
- Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen
fonamentacions, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge.
-També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el procés de les obres, tals com sínies,
muntacàrregues, bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions d'obra, lloguers,
revisions, manteniments, taxes, etc.
- Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona dactuació segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes
d'accés peatonal i portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el manteniment de la tanca del
solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats.
Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de fer a causa de les
necessitats de l'obra.
En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i
manteniment.
- Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin
necessaris per garantir la seguretat dels operaris.
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per
a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots
els costos necessaris per al funcionament.
- Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels treballs, incloent contractació, despeses,
pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici; vetllar pel correcte ús
i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions
provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar-ne el resultat final.
- Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que
no constin específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost.
- Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel
pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc.
- Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs,
escocells, etc.
- Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial.
En cas de deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora.
- S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de tràfec, càrrega, transport i abocament a
gestor autoritzat, dels residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 01  ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
Capítol 01  DESMUNTATGES

1 K21ZEV06 u Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de
l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus
autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K21ZEV05 u Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats específicament en altres partides, com ara aparells
sanitaris i plats de dutxa, suports, fusteries, baranes i passamans, revestiments, arrambadors i sòcols, miralls i
altres elements d'equipament fix, etc, inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a un
abocador i/o gestor de residus autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K21AZ311 u FiE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

4 K21AZ111 u FeE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria exterior, inclosa persiana si en tingués i resta d'elements
associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 01  ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
Capítol 02  ENDERROCS

1 K218Z410 m2 CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part proporcional d'entramat de suport, canvis de
nivell, registres i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.035,460 1.035,460 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1.035,460

2 K216ZNV3 m2 DiE*+TrE* - Enderroc de divisions interiors, de tipologies diverses, amb mitjans manuals, inclòs el desmuntatge
d'elements que hi hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries, etc, així com tràfec i
retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.028,300 1.028,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.028,300

3 K219Z42V m2 PaE 01 - Arrencada de paviment existent i subbases associades, de tipologies diverses, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 709,640 709,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 709,640

4 K216ZF71 m2 MuE Fo 370 + MuE Fo500 - Enderroc complet de façana, que inclou paret de tancament, trasdossat interior,
aïllament si en tingués, revestiments, sòcols i acabats diversos, així com altres elements associats, com ara
escopidors, brancals, llindes, elements de reforç, remat d'artificail entre plantes, etc, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 291,620 291,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,620

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol 01  INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURA EXISTENT

1 E8YYZRNE m2 Sanejat i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent, eliminant elements obsolets com ara fustes de
suport d'antics cel rasos, instal·lacions, restes d'antics revestiments i/o pintura, etc, així com reparant possibles
zones en mal estat, substituint peces malmeses, rejuntant, tapant petits forats, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 377,550 377,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,550

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 01  FAÇANES

1 16EEZAQ1 m2 Fa 01 - Sistema de tancament complet de façana tipus KNAUF AQUAPANEL WM311C.es 250/400
(12,5AQP+100(LM100)+40CA(LM50)+70(LM70)+12,5A+15A+AL) o equivalent.
Tancament de façana KNAUF Aquapanel® WM311C.es, de 250 mm de gruix total, format per una estructura
metàl·lica exterior d'acer galvanitzat Z450 a base de canals KNAUF (elements horitzontals) de 100x40x0,7 mm i
muntants KNAUF (elements verticals) de 100x50x2mm, modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la
cara exterior del qual es cargola una placa cementícia KNAUF Aquapanel® Outdoor de 2400x1200 mm i 12,5
mm de gruix, cargolada mitjançant cargols KNAUF Maxi TB39 mm; entre la placa i el perfil es disposa d'una

EUR
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barrera d'aigua Aquapanel resistent a l'aigua i al vent i permeable al vapor d'aigua; separació entre la fulla
exterior i interior de 40 mm de gruix; trasdosat autoportant interior KNAUF format per estructura metàl·lica de
perfils de xapa d'acer galvanitzat Z140, a base de canals KNAUF de 70x30x0,55 mm i muntants KNAUF de
70x38x0,6 mm modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara interior del qual es cargolen 2
plaques KNAUF en total: 1 placa Standard Tipus A s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de gruix i 1 placa
Standard + Alumini Tipus A+AL s/Norma UNE EN 14190 de 15 mm de gruix, amb segells A+, de qualitat de
l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de
l'entramat metàl·lic exterior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 100mm de gruix,
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a
la cambra
entre entramats, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 50mm de gruix, conductivitat
tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de
l'entramat metàl·lic interior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 70 mm de gruix,
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva per
perfileria metàl·lica KNAUF a la superfície de suport o contacte d'aquesta amb els paraments, d'escuma de
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i d'amplada 95 mm i 70 mm respectivament; ancoratges de
canals i muntants metàl·lics; material per a tractament de buits i execució d'angles; accessoris per execució de
juntes de dilatació; tractament de juntes Knauf Aquapanel a base de morter i malla de juntes de 10 cm
d'amplada a la unió de plaques cimentícies entre si; cargols KNAUF TB per a fixació de les plaques de guix a la
perfileria i tractament de juntes mitjançant cinta de paper microperforada i pasta KNAUF Unik 24H amb segells
A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable, amb nivell d'acabat qualitat Q3 a
la unió de plaques de guix laminat.
Muntatge del sistema conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de
guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions de muntatge continguts al full tècnic del sistema WM.es Tancament
de façanes AQUAPANEL® i DAU 09/052 F.
Espesor = 250 mm
Altura de cálculo = 3,39 m
Carga de viento de diseño = 0,85KN/m²
Resistencia al fuego = EI-60
Resistencia térmica = 5,26 m²K/W
Transmitancia térmica = 0,19 W/m²K
Aislamiento acústico ruido aéreo = 64 (-2;-8) dB
Justificación DB-HS = C2 + R3

Alternativa equivalent: Sistema Placotherm Integra de Placo (Saint Gobain).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 337,080 337,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,080

2 16EEZAQP m2 Fa 01 - Acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la placa Aquapanel de tancament, amb
sistema tipus Propam Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de:
- Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en obertures de façana amb morter
d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i 10 cm
d'amplada
- Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota
la superfície de la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm
- Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat Film
- Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir
per la DF sobre mostres.
Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament d'angles, trobades amb finestres, escopidors i
juntes de control superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment, entregues amb
altres elements de façana, etc.
Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels
sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució continguts als fulls
tècnics del sistema i de cada un dels seus components.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 337,080 337,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,080

3 E6YEZR34 u Treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou tancament i sistema de lames de protecció
solar, amb elements de façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els elements i materials
necessaris per a la seva correcta execució.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana principal 2,000 33,000 66,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#
3 Façana posterior 2,000 33,000 66,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,200

4 E6YEZRE2 u Treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició de marxapeu, brancals i llinda en obertura de porta de sortida
a coberta, afectada pel canvi de la fusteria existent per una fusteria nova. Inclosos tots els elements i materials
necessaris per a deixar escopidor, brancals i llinda acabats iguals que els existents.
Acabat de façana de badalot existent, amb aplacat de pedra natural.
Acabat interior de badalot, enguixat i pintat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FeAl PI01 (sortida a coberta) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 02  FUSTERIA EXTERIOR

1 EA21ZL00 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180
cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la
fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1
W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó 90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància
tèrmica (Ug) de 1.1 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint
Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 PAJ1-ZL00 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180
cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó 90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància
tèrmica (Ug) de 1.1 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint
Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
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Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EA21ZL01 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180
cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la
fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1
W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de
1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o
equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PAJ1-ZL01 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180
cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de
1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o
equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 EA21ZL02 u FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior fixa, de mesures totals aproximades
137x260 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la
fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1
W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó 90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica
(Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o
equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
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- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 PAJ1-ZL02 u OPCIÓ B
FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior fixa, de mesures totals aproximades
137x260 cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó 90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica
(Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o
equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i
neteja per a personal autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 EA21ZL10 u FeAc PI01 - Porta d'acer EI2-60-C5 d'una fulla batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, formada per:
- marc de xapa d'acer electrocincada de 1,5 mm de gruix
- fulles a base de dues xapes d'acer electrocincat de 1,2 mm de gruix, plegades a les vores per al seu
acoblament i nucli interior de materials retardants al foc
- juntes de material intumescent
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Acabat lacat color a escollir per la DF
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del
projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar,
manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala emergència P1 i P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sortida a coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 E8KA7P65 m Escopidor de planxa preformada d'alumini prelacat (color a definir per la DF sobre mostres), de 2 mm de gruix,
d'entre 30 i 40 cm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques, d'acord
amb detalls i especificacions del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FeAl 01 42,000 2,250 94,500 C#*D#*E#*F#
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2 FeAl 02 12,000 1,370 16,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,940

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 03  PROTECCIONS SOLARS

1 EAVJZGD2 m2 Gelosia de lames horitzontals fixes, completa, formada per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció,
separades 50 cm entre elles
- muntants de suport cada 120 cm, ancorats a parament de façana
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb
detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana principal 22,000 3,050 1,900 127,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,490

2 EAVSZ855 u FeAl 01 - Persiana replegable horitzontal, de mesures totals aproximades 305x200 cm, de lamel·les orientables
autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida
termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport de
persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal,
suport en T continu de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de persianes
parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de
muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana principal 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana posterior 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3 EAVSZ8FA u FeAl 03 - Conjunt de sis persianes replegables horitzontals, de mesures totals aproximades 990x340 cm, de
lamel·les orientables autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de
polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a
forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada
vista a brancal, suport en T continua de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de
persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements
necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tester 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EAVZZMPR u Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o
equivalent, que puja, baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de pujada, amb
comandament premut des del interior, inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor,
comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació del motor, s'inclou al
projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions del projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes principal i posterior
2 FeAl 01 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 FeAl 01 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Tester
5 FeAl 03 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 04  SERRALLERIA EXTERIOR

1 EB12ZJBN m Sr 03 - Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm,
realitzada amb:
- passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a muntants, inclosa part proporcional de treballs
per a execució de cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals
- muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el
passamà), units mitjançant soldadura a platines d'ancoratge
- platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta
Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,550 80,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,550

2 K87AUP10 m2 SrE 01 - Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de
producte decapant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tester 2,000 10,000 1,100 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 E89BX211 m2 Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ
polit de les superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord amb prescripcions
del projecte i recomanacions del fabricant.
Color a escollir per la DF sobre mostres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baranes ampits coberta 1,000 80,550 0,400 2,000 64,440 C#*D#*E#*F#
2 Baranes tester existents 2,000 10,000 1,100 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,440

4 EB12ZJBF m FeAl 01 - Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada
amb:
- vidre laminat 8+8 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45 cm aproximadament
- perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals
- pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana)
Inclosos tots els elements de suport, muntatge, remat i segellats, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 96,750 96,750 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 96,750

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 05  ESCALA EMERGÈNCIA

1 E222Z42A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i/o mecànics, inclosa retirada, tràfec i càrrega de terres sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates pilars 4,000 1,200 1,200 1,600 9,216 C#*D#*E#*F#
2 Riostra rampa 1,000 2,000 0,800 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,776

2 E3Z1Z2T1 m3 Pou de fonamentació de fins a 150 cm de profunditat, de formigó HM-20/B/40/X0, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates pilars 4,000 1,200 1,200 1,000 5,760 C#*D#*E#*F#
2 Riostra rampa 1,000 2,000 0,800 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,360

3 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates pilars 4,000 1,200 1,200 0,600 3,456 C#*D#*E#*F#
2 Riostra rampa 1,000 2,000 0,800 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,416

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armat inferior malla D12c/20 cm
2 Sabates 4,000 14,000 2,400 0,920 123,648 C#*D#*E#*F#
3 Riostra 1,000 5,000 3,200 0,920 14,720 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,000 2,000 0,920 20,240 C#*D#*E#*F#
5 Mermes, solapaments, etc P 5,000 7,930 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 166,538

5 1442Z205 u Placa d'ancoratge per a unió de biga d'acer amb façana, de planxa d'acer de 205x280x10 mm, amb 6
ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura,
col·locada sobre base de morter d'anivellació sense retracció i resines de base epoxídica. Inclosa contrarrosca i
soldadures en angle.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unió biga-façana 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 1442Z207 u Placa d'ancoratge per a unió de pilar d'acer amb fonament, de planxa d'acer de 280x280x10 mm, amb 8
ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 50+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura,
col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unió pilar-sabata 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 1442Z209 u Placa d'ancoratge per a unió de rampa d'acer amb riostra, de planxa d'acer de 320x135x20 mm, amb 4
ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura,
col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unió rampa-riostra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars HEB-160 2.470,800 2.470,800 C#*D#*E#*F#
2 Cartel·les, rigiditzadors, unions, etc P 8,000 197,664 PERORIGEN(

G1:G1,C2)
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.668,464

9 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bigues
2 UPE-220 3.165,400 3.165,400 C#*D#*E#*F#
3 1/2 IPE-200 246,400 246,400 C#*D#*E#*F#
4 Cartel·les, rigiditzadors, unions, etc P 8,000 272,944 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 3.684,744

10 E9S2ZQ3B m2 Paviment de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, col·locat amb soldadura. Inclosos perfils
auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa 1,000 1,100 3,100 3,410 C#*D#*E#*F#
2 Replans intermitjos 3,000 1,100 1,100 3,630 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,100 2,300 7,590 C#*D#*E#*F#
4 Replans de planta C#*D#*E#*F#
5 PB 4,440 4,440 C#*D#*E#*F#
6 P1 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#
7 P2 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#
8 PC 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 29,750

11 E9V8ZC75 m Esglaó de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs per a formació de peça d'estesa i
davanter, de 600 mm de desenvolupament màxim, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de
suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 1,100 12,100 C#*D#*E#*F#
2 21,000 1,100 23,100 C#*D#*E#*F#
3 22,000 1,100 24,200 C#*D#*E#*F#
4 21,000 1,100 23,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500

12 EB12ZJBM m Sr 01 - Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm
en travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm,
col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,930 8,930 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,170 8,170 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,080 3,080 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,180 4,180 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,280 12,280 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,480 8,480 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,110 7,110 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

10 1,000 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,840

13 EB12ZJPM m Sr 04 - Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses
de D10 mm de suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i
especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,390 10,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,390

14 E89BX211 m2 Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ
polit de les superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord amb prescripcions
del projecte i recomanacions del fabricant.
Color a escollir per la DF sobre mostres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sr 01 1,000 74,840 1,100 2,000 164,648 C#*D#*E#*F#
2 Sr 04 1,000 10,390 0,200 2,000 4,156 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,804

15 EAVJZGDE m2 Fa 02 - Gelosia de lames horitzontals fixes per a tancament parcial d'escala d'emergència, completa, formada
per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció,
separades 50 cm entre elles
- muntants de suport cada 120 cm
- estructura d'acer suplementària per a muntatge de gelosia com a tancament parcial d'escala d'emergència
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exterior
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb
detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 39,810 39,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,810

16 EAVJZGPF m2 Di PRF - Protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i façana, completa, formada
per:
- mampara paraflames PF-60 homologada
- muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària necessaria per al seu muntatge
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb
detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
De la casa Prefire o equivalent.
Colors i especejat a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,640 7,640 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,280 7,280 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,680 7,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,600

17 E6YEZF0T u Actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a accés a nova escala d'emergència, que
inclou:
- enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació
- gestió de residus generats
- arestat i remats del perímetre afectat
- reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 E6YEZF0P u Actuació completa de treballs complementaris per a execució de fonaments necessaris per a nova escala
d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació
- excavació de terres i perfilat dels fonaments
- gestió de residus generats
- restitució de subbases i paviments exteriors
- remats i entregues entre elements nous i existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 03  SISTEMA ENVOLVENT
Capítol 06  PÈRGOLA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

1 E5ZZZ23E u Shu 01 - Conjunt de treballs per a execució de xemeneia per a pas de ventilacions a coberta que inclouen:
- execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb
acabat arrebossat i pintat color a definir per la DF sobre mostres
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- execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents
- col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb
fixacions mecàniques
Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats, etc, completa, d'acord amb detalls i
indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 E45GZ7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment. Inclosa part proporcional d'encofrat, així com treballs d'impermeabilització i d'integració
amb els acabats previstos en coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pèrgola coberta 21,000 0,400 0,400 0,500 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

3 1442Z315 u Placa d'ancoratge formada per placa d'acer de 150x150x10 mm, amb 4 tacs Hilti HIT-HY 270 i barra roscada
HAS-U M16 amb resines, col·locada i massissada, d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pèrgola coberta 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 E443Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats,
soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pèrgola coberta
2 Tub 120.120.5 2,000 34,700 18,200 1.263,080 C#*D#*E#*F#
3 7,000 7,300 18,200 930,020 C#*D#*E#*F#
4 Tub 80.60.5 84,000 5,800 9,350 4.555,320 C#*D#*E#*F#
5 Rigiditzadors, unions, cartel·les, etc P 8,000 539,874 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 7.288,294

5 E441Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats,
soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pèrgola coberta
2 Tub 100.60.5 21,000 2,500 10,900 572,250 C#*D#*E#*F#
3 Rigiditzadors, unions, cartel·les, etc P 8,000 45,780 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 618,030

6 E89BZBJ0 m2 Pintat d'elements exteriors d'acer, amb esmalt sintètic mat tipus Valrex Mat de VALENTINE o equivalent, amb
una reacció al foc B-s1,d0 (segons norma UNE EN 13501-1), amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i
fosfatant tipus Valfos de VALENTINE o equivalent i dues capes d'acabat.
Color a escollir per la DF sobre mostres.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PÈRGOLA COBERTA
2 Bigues C#*D#*E#*F#
3 Tub 120.120.5 2,000 34,700 0,480 33,312 C#*D#*E#*F#
4 7,000 7,300 0,480 24,528 C#*D#*E#*F#
5 Tub 80.60.5 84,000 5,800 0,280 136,416 C#*D#*E#*F#
6 Pilars
7 Tub 100.60.5 21,000 2,500 0,320 16,800 C#*D#*E#*F#
8 Rigiditzadors, unions, cartel·les, etc % 8,000 16,884 PERPARCIAL(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 227,940

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 04  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
Capítol 01  ENVANS I EXTRADOSSATS

1 16ES4098 m2 Di 098 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat,
amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40
kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements
diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 93,420 93,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,420

2 16EH4098 m2 Di 098H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5H+12,5H) A, amb dues plaques estàndard de 12,5 mm de
gruix, entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada col·locats cada 40 cm i dues
plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllant
interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge i suport d'elements
diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 208,020 208,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,020

3 16ES4159 m2 Di 159 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12.5)+48+(12,5+12,5) AA, amb doble entramat de perfils de
planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble
perfileria i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat d'envà, amb encintat i emmassillat de juntes,
inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus
Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements
diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 451,770 451,770 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 451,770

4 16EH4159 m2 Di 159H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5)+48+(12,5H+12,5H) AA, amb doble entramat de perfils de
planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble
perfileria, dues plaques de 12,5 mm de gruix per un costat i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per
l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana
de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica
autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements
diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 255,600 255,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,600

5 16TS4073 m2 Tr 073 - Extradossat de guix laminat 48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de
48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix, amb encintat i emmassillat de
juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda
acústica autoadhesiva.
Els extradossats inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport
d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors,
etc).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 295,560 295,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,560

6 E65ZZX05 m2 Sobrepreu per a col·locació de xapa galvanitzada antivàndalica de 0,5 mm d'espessor a l'interior d'envans de
guix laminat. Inclosos solapaments de 10 cm entre planxes, elements de fixació, etc, d'acord amb detalls de
projecte i especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 93,160 93,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,160

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 04  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
Capítol 02  CEL RASOS

1 E844ZCRF m2 Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5
mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada
fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació de carrils per a llums linials tipus
led i d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel
rasos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 95,780 95,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,780

2 E844ZCN0 m2 Cn* - Formació d'element vertical amb plaques de guix laminat i entramat metàl·lic per a canvi de nivell en cel
ras de plaques de guix laminat de 12,5 mm o 13 mm de gruix, amb perfileria oculta.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 129,640 129,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,640

3 E84421AC m2 Cr 02 - Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 60x60 cm, acabat vinílic, sistema
desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou la formació
d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 72,160 72,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,160

4 E843Z238 m2 Cr 05 - Cel ras realitzat amb panells lleugers de llana de fusta, pintat a fàbrica, de 600x1200 mm i 25 mm de
gruix, format per encenalls de fusta de 1,0 mm de diàmetre aglomerades amb magnesita, resistència tèrmica
0,17 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,09 W/(mK), densitat 458 kg/m³, factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua 0,4 i Euroclasse B-s1,d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13168, densitat 458 kg/m³. Les plaques
portaran als costats llargs una vora de placa SK-06 o SK-05 (per a perfileria semioculta) i una vora AK-01
(bisellat) als costats curts. Les plaques es recolzaran als costats llargs mitjançant sustentació vista de perfils
galvanitzats lacats T24 del mateix color que les plaques, formant carrers de 60 cm. Inclosos perfils superiors
d'arriostrament i lligat de la perfileria vista. Inclosos perfils en L o T lacats, de remat a les trobades amb
paraments verticals o faixes i envans, així com formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire,
difussors, etc.
Tipus Heradesign Superfine (Heraklith, viruta fina) de Knauf o equivalent. Acabat blanc o color, de la carta de
colors del fabricant, a escollir per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 265,290 265,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,290

5 K8B1ZA05 m2 Cr P01 - Tractament superficial de sostre de voltes ceràmiques amb protector hidròfug, aplicat segons
recomanacions del fabricant, prèvia neteja i preparació de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 377,550 377,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,550

6 P89I-CIH1 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició
d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants
aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la
seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles
esquerdes i forats.
Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 225,420 225,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,420

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 04  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
Capítol 03  FUSTERIA INTERIOR
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1 EA10P103 u FiFu PI01 - Porta d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons
espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla.
Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2
mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de
FSB o 2028BT de PBA
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent
format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al
cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat)
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 EA10Q100 u FiFu PI03 - Porta EI2-30 C5 acústica d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons
espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat i ribet de goma
- Acabat cara exterior pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida,
ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Acabat cara interior pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla.
Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2
mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de
FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI2-30 C5.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EA10Q103 u FiFu PI04 - Porta d'una fulla batent de 90x220 cm (pas lliure), formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons
espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla.
Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2
mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de
FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
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Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EA10Q104 u FiFu PI05F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment
segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EA10Q102 u FiFu PI06F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment
segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a
tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent
- Barra antipànic tipus DORMA PHB 3000 o equivalent
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EA10P104 u FiFu PC01 - Porta d'una fulla corredissa de 85x220 cm (pas lliure), formada per:
- Estructura i guia reforçada per a porta corredissa empotrada dins envà de guix laminat (tipus STech de
Scrigno, Eclisse o equivalent)
- Marc i fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat de 185x185x2 mm per tanca de cop i
clau, amb tirador tubular d'acer inoxidable de 15 cm de llarg i 2 cm de diàmetre
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent
format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al
cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat)
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EA10P110 u FiFu PC02 - Porta de dues fulles corredisses i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 252x250 cm,
formada per:
- Estructura i guies reforçades per a porta corredissa vista, tipus Lite TOP per empotrar, ferratges ocults tipus
Retrac i fre Soft Closing, de Klein o equivalent
- Marc i fulles de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic
exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2
mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de
FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 EA10Q108 u FiVi 01 - Conjunt d'una porta pivotant i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 284x250 cm, formada
per:
- Marc a base de muntants i travessers de 40x80 mm de fusta massissa de pi, incloses tapetes i remats
necessaris
- Fulla pivotant sobre eix excèntric, amb caixa empotrada al paviment i a la llinda i vidre securitzat de 10 mm
amb vinil (disseny i color a definir per la DF)
- Vidres fixs amb vidre laminat transparent de 5+5 mm amb vinil (disseny i color a definir per la DF)
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic
exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla.
Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2
mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de
FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al
paviment amb cargols i tacs Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges
de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes,
detalls i especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Capítol 01  REVESTIMENTS

1 E774ZX71 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç
de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part
proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i
indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en parets enrajolades de banys.

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 359,190 359,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,190

2 E82CZA30 m2 Rv Cer01 - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de 60x30 cm, color a definir
per la DF, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de
Propamsa (*) o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter
hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) o equivalent i de color igual que les
rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o
equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu.
Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 359,190 359,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,190

3 E898Z1RV m2 Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició
d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants
aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la
seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles
esquerdes i forats.
Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i
3 colors a escollir en paraments concrets).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.579,950 2.579,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.579,950

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Capítol 02  PAVIMENTS

1 E7C7Z70U m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, col·locat no adherit, per a millora del
nivell de soroll d'impacte ALN = 20 dB, millora del nivell de soroll normalitzat Ln = 21 dBA i millora del soroll aeri
= 8 dBA. Inclosa part proporcional de capa prèvia de regularització i preparació de la superfície. Tot segons
detalls i especificacions del projecte.
Tipus Impactodan de Danosa, referència 620005, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 665,740 665,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 665,740

2 E93AK12N m2 Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de
fraguat i assecat ràpid i retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5.
Tipus Weberfloor fluid o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 665,740 665,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 665,740
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3 E774ZX72 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç
de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part
proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i
indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en paviments de banys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,180 48,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,180

4 E9DCZG12 m2 Pa 01 - Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C1, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes autonivellants i
morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter
hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa
part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot
d'acord amb detalls i prescripcions del projecte.
Model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 617,560 617,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 617,560

5 E9DCZG06 m2 Pa 02 - Paviment antilliscant interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C3,
grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes
autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats
amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la
rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i
entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte.
Model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,180 48,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,180

6 E9U6ZPEC m Rv Pin* - Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm de gruix, col·locat encolat al parament
vertical amb cola específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el paviment. Inclòs
acabat pintat del mateix color que el revestiment de la paret associada, amb una capa d'imprimació i dues
d'acabat. Tot segons detalls i especificacions del projecte.
Tipus NMC o equivalent, a escollir per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.409,010 1.409,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.409,010

7 E9Z5IX05 m Tapajunts col·locat cargolat en canvi de tipus de paviment.
Model apte per a absorvir diferencies de nivell entre paviments de 4-7 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,850

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
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Sistema 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Capítol 03  ACTUACIÓ PLANTA SOTERRANI

1 E8Y1INT1 m2 Sanejat i reparació de parament vertical interior, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de
pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant
superfícies preparades per a posterior pintat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala calderes 2,000 4,600 3,600 33,120 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,000 3,600 43,200 C#*D#*E#*F#
3 Àmbit escala 2,000 6,200 3,600 44,640 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,000 3,600 43,200 C#*D#*E#*F#
5 Passadís (inclòs arrambador) 2,000 2,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 9,900 3,600 71,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,840

2 E898Z1RV m2 Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició
d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants
aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la
seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles
esquerdes i forats.
Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i
3 colors a escollir en paraments concrets).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala calderes 2,000 4,600 3,600 33,120 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,000 3,600 43,200 C#*D#*E#*F#
3 Àmbit escala 2,000 6,200 3,600 44,640 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,000 3,600 43,200 C#*D#*E#*F#
5 Passadís (inclòs arrambador) 2,000 2,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 9,900 3,600 71,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,840

3 E8Y1INTH m2 Sanejat i reparació de sostres i/o voltes existents, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de
pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant
superfícies preparades per a posterior pintat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala calderes 1,000 4,600 6,000 27,600 C#*D#*E#*F#
2 Àmbit escala 1,000 6,200 6,000 37,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

4 K218Z410 m2 CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part proporcional d'entramat de suport, canvis de
nivell, registres i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadís 1,000 2,000 9,900 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

5 P846-ZC01 m2 Cel ras de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i
suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou
la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Passadís 1,000 2,000 9,900 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

6 P84O-ZS60 u Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix laminat amb perfileria oculta. Inclosos
elements de subjecció, muntatge i remat per a la seva correcta col·locació.
Tipus Knauf Revo Linie o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P89I-CIH1 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició
d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants
aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la
seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles
esquerdes i forats.
Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala calderes 1,000 4,600 6,000 27,600 C#*D#*E#*F#
2 Àmbit escala 1,000 6,200 6,000 37,200 C#*D#*E#*F#
3 Passadís 1,000 2,000 9,900 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,600

8 EA10Q10R u Feines complementàries a justificar a la planta soterrani (sala calderes i quadre elèctric), que poden incloure:
- Armari EI-90
- Porta EI-60
- Treballs auxiliars necessaris i/o ajudes a les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 06  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
Capítol 01  MOBILIARI

1 EQ73ZV03 u EqF 03 - Armari complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per:
- Armari alt de 117x60 cm i 200+50 cm d'alçada, amb dues portes batents inferiors i dues portes batents
superiors, realitzat amb tauler de fusta de pi, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, tiradors en U, panys
de clau (amb una clau mestra per a ús del personal), prestatges, calaixos i barra interiors, portes enrasades
amb tapetes i/o revestiment de parets, elements de subjecció, muntatge i remat, etc
- Tapetes ample especial per a revestiment de laterals d'armari, enrasades amb les portes, d'amples
aproximats 10 i 30 cm
- Acabat envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt
de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000
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2 E867ZV04 u EqF 04 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 252x135 cm, complet, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer
metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes
adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols.
Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels
panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet
Laminati, Polyrey o equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm,
col·locat amb morter adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 E867ZV05 u EqF 05 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 137x135 cm, complet, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer
metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes
adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols.
Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels
panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet
Laminati, Polyrey o equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm,
col·locat amb morter adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 06  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
Capítol 02  EQUIPAMENT CUINES

1 EQ73ZLC1 u EqF 01 - Moble per a cuina d'allotjament, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte,
format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat
amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i
prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar,
elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (197+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb
melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a
integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció,
muntatge, integració de llum led, remat, etc. (197 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 EQ51ZLT1 u EqF 01 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 197+107 cm de llargària en
desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a
col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal
del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de
suport, muntatge, remat, etc.
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VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 EQ73ZLC2 u EqF 02 - Moble per a cuina d'allotjament adaptat, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat
amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i
prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar,
elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (182+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb
melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a
integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció,
muntatge, integració de llum led, remat, etc. (182 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EQ51ZLT2 u EqF 02 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 182+107 cm de llargària en
desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a
col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal
del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de
suport, muntatge, remat, etc.

VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EQ81ZP2F u Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i
instal·lació. Completament instal·lada i funcionant.
Tipus Balay 3EB930LQ o equivalent.
Alternativa placa vitroceràmica tipus Corbero CCVM301D, per 141,44 €/u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EqF 01 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 EqF 02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 EQ88Z00C u Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada amb motor
amb una potència d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament, commutador de tres velocitats,
filtre antigreixos d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. Inclou tots els elements
per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant.
Model Teka DBB60 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EqF 01 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 EqF 02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 06  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
Capítol 03  EQUIPAMENT BANYS

1 EJ12Z92A u Sa 05 - Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color suau, amb superfície texturitzada
antilliscant, extraplà (28 mm), col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs sifònic de gran cabal (90 mm de
diàmetre).
Tipus Terran de Roca, referència AP10338438401650, o equivalent. Color a escollir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EJ4ZZCSD u Sa 05 - Barra de suport en L i cortina compatible, per a dutxa, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos
tots els elements de muntatge, suport i remat, completa.
Disseny/color cortina a escollir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EQ5AZBC2 u Sa 05 - Costella de Silestone o equivalent, de mesures totals aproximades 30x180 cm i 2 cm de gruix, per a
col·locar en dutxa i recollir la cortina quan no s'està fent servir. Inclosos perfils en U encastats en paviment i
parament vertical per a col·locació i subjecció de la costella, remats, segellats, etc, d'acord amb detalls i
prescripcions del projecte, completa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 EJ46ZBMB u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer
inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. Inclosa pota telescòpica d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de
color blanc. Tot col·locat amb fixacions d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EJ46ZBR6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304
pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EJ46Z015 u Barra mural fixa en angle 90º per a bany adaptat, de 600+900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub
d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable.

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EJ46ZSBD u Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos
reforços i elements complementaris de suport, col·locació i remat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L1  LOT 1 - OBRA CIVIL
Sistema 07  VARIS
Capítol 01  VARIS

1 P1ZC-ZCI1 u Coordinació d'industrials que intervinguin en l'execució de l'obra, especialment instal·ladors, que inclou:
- planificació detallada dels treballs dels diferents rams implicats
- coordinació dels diferents industrials instal·ladors i entre aquests i els diversos rams d'obra civil
- identificació de dates límit per a la realització de comandes d'equips i materials per al cumpliment de la
planificació prevista
- organització de tots els treballs de l'obra i previsió i control de la compatibilitat i/o simultaneitat d'aquests
La partida inclou també:
- responsabilitat general del manteniment de l'ordre, seguretat i neteja de l'obra
- habilitació i manteniment d'accessos
- estudi i coordinació de la compatibilitat de tots els treballs a realitzar a l'obra, amb el funcionament i l'activitat
prevista a l'edifici objecte de la reforma.

AQUESTA PARTIDA NOMÉS SERÀ D'APLICACIÓ EN CAS D'ADJUDICAR A DIFERENTS EMPRESES EL
LOT 1 (OBRA CIVIL) I EL LOT 2 (INSTAL·LACIONS). EN CAS D'ADJUDICATARI ÚNIC PER A TOTS DOS
LOTS, LA PARTIDA QUEDARÀ ANUL·LADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAU00SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i
Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPAU00GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPAU00CQ Pa Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat a l'obra, en base al Programa i al Pla de control de
qualitat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 01  NOTA GENERAL
Capítol 01  NOTA GENERAL INSTAL·LACIONS

1 NOTA0023 . Nota nº 23 - Instal·lacions

S'hauria complir tots els requisits que INCLOU el CTE i altres normatives que regulen els Treballs d'aquest
capítol, respecte a la documentació, identificacions, idoneïtat dels diferents Elements per el tipus d'ús i Lloc
(Classificació al foc, sol·licitud mecàniques, i dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials,
l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i juntes, el Procés d'execució, l'homologació
dels operaris per a la realització de treballs específics, les comprovacions finals i les toleràncies admissibles de
les diferents partides. Així com els manuals de manteniment i conservació dels Elements de les instal·lacions.

Queden inclosos en el cost del capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els Següents
Conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:
TOTS els Ajuts i Treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en obra, consistents en:
- Descàrrega de material vertical i horitzontal Fins al Lloc de treball.
- Obertura i tapades de regates, zases, buits, suports, etc ... i  posterior tapat, i segellat.
- Realització, Tapat i segellat, de forats per encastament de ELEMENTS.
- Realització de forats a forjats i/o qualsevol element estructural que sigui necessari.
- Col·locació de passamurs.
- Fixació de suports.
- Construcció de bancades.
- Construcció i rebut de caixes per Elements encastats.
- Obertura de forats en falsos sostres.
- Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
- Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. inclusiu collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets
intumescents, etc.
- Rebuts, neteja, acabaments i medis auxiliars.
- Neteja final i retirada de runes.
- En general, tot allò Necessari per al muntatge de la instal·lació.
- Tots els medis auxiliars per a l'execució dels Treballs seran per Compte de l'industrial, incloses les bastides si
fos necessari.
- Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que queden vistos en façana o a l'interior de l'edifici (soterranis, locals,
oficines, habitatges ...), amb pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint
instruccions de la direcció facultativa.
Comprèn tots els Treballs, materials i medis auxiliars necessaris per a Deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons documents de projecte, indicacions de la D.F. i
Normativa Vigent.

Serà per compte de l'industrial la realització de les Proves de Funcionament en el 100% de les diferents
instal·lacions. Aquestes Proves hauria de realitzar-se un cop finalitzats els Treballs i, haura estar present el
organismes de control de garantia decennal Contractat per la propietat, en les Proves que aquest crea Cal fer;
per el que serà necessàri el lliurament del protocol i pla de Proves amb temps suficient.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Capítol 01  NOTA GENERAL FONTANERIA
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1 NOTA0025 . Nota nº 025 - Fontaneria

Aquest capítol inclou la instal·lació d'aigua freda i calenta completament acabada amb tub de coure o de
polipropiplé segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació
gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les
instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou
les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de fontaneria per compliment de la
reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les
instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.
- Realització de recobriments amb aïllament tèrmic per a aigua calenta i amb aïllament anticondensació per a
aigua freda, protegit amb tub corrugat en zones encastades, amb diferenciació mitjançant el color del corrugat
del circuit d'aigua freda i calenta.

Normativa d'obligat compliment:
- S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS4. Subministrament d'aigua
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació Part 2. Document Bàsic
de Salubritat DB-HS.
- Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri
de la Presidència. B.O.E .: 21 de febrer del 2003.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol,
del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 18 de juliol del 2003.
- Criteris subministrament d'aigua per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 140/2003, de 7 de
febrer, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 21 de febrer del 2003.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR, LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA
CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DE PRESES I CLAUS DE
PAS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Capítol 02  ESCOMESA I COMPTATGE

1 XPAUFT001 pa Treballs de connexionat d'aigua des del Equipament fins a la nova fase, definida en el plànol de detall, segons
diàmetre ramal escomesa, formada per:

- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de
dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Pavimentació segons projecte.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EN32B428 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis
mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 46,800 46,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,800

4 ED358545X u Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo
de 290x140x50mm, enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó de masa de 10cm .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EZ31FJ02XR u Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400
mm. amb marc quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i gestió de les
terres. (Ef31fu02X)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 93,600 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,600

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Capítol 03  DISTRIBUCIÓ

1 EFC15C20 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 116,250 116,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,250

2 EFC15C40 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 172,500 172,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,500

3 EFC15C32 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 EFC15C63 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixada 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntant 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntant 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Capítol 04  HABITACIONS

1 EF23TH02 u Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a
l'equilibrat termohidràulic de distribució d'AC, de les característiques següents:
* Temperatura màx. treball 90 ºC
* Temperatura subministrament: 55ºC.
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* Con en plàstic acetal resistent a la corrosió.
* Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL.
* Juntes a EPDM.
* PN16.
S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EFC15C20 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Elements 432,000 432,000 C#*D#*E#*F#
2 Distribució 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
3 Retorn 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#
4 S 810,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 810,000

3 EFC15C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Freda 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 Calenta 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
3 S 170,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 170,000

4 EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calenta 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 S 85,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5 EFQ38553 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 30 mm de
gruix, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
2 Retorn 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#
3 S 378,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 378,000

6 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inodor 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabo 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#
3 Dutxa 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
4 S 504,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 504,000

7 EJM1S401 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos , per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1,
cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un
ramal. Inclou mòdul ModBus RS485.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AF 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 ACS 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

8 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Elements 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

9 EN315428 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AF 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 ACS 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Capítol 05  PRODUCCIÓ ACS

1 EFCOD32 u Sum. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per:
* 8 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Acumulador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EF13MV02 u Sum. i col. de manòmetre vertical, amb rosca de 1/4´´, per a pressió de fins a 6 kgs/cm2, inclosa reducció i p.p.
de juntes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EF23TH02 u Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a
l'equilibrat termohidràulic de distribució d'AC, de les característiques següents:
* Temperatura màx. treball 90 ºC
* Temperatura subministrament: 55ºC.
* Con en plàstic acetal resistent a la corrosió.
* Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL.
* Juntes a EPDM.
* PN16.
S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EIVADI01SS u Sum. i col. de sonda de temperatura per a dipòsit d'ACS. Totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EFCOV020 u Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada per:
* 1 Vàlvula de bola DN-20.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´.
S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EFCOI132 u Subm. i col. de connexió d'intercanviador de plaques a circuit hidràulic, formada per:
* 6 Vàlvules de bola DN-32.
* 4 Manòmetres.
* 4 Termòmetres
* 1 Vàvula equilibrat DN-32
* 2 Punts de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper.
S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EEJ7L13VE u Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat de descàrrega. Totalment connexionat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EF04MP05 u Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 EEA11120Q u Intercanviador de plaques de 30kW UFP32-75H- PN16 Sedical o equivalent amb una àrea d'intercanvi de 3,5m2
AISI316, per a estacions de transferència a xarxes de subministrament de calor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EFCOB32 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de retenció DN-32.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-32.
* 1 Filtre magnètic DN-32.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Secundari ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Solar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EFCOB25 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-25.
* 1 Vàlvula de retenció DN-25.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-25.
* 1 Filtre magnètic DN-25.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Legionel.la 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Recircurlació ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 CFM17311 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

14 CFM17309 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retorn ACS 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Omplenat 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

15 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i
aïllament material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 EJAAS060 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 800 l de capacitat GEISER GX800HLB o equivalent , amb
serpenti interior, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, cos
exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària,
vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les
connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EN816427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Omplenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 ENF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar,
de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 EJAAS061 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de capacitat GEISER GX1000m2, de doble serpenti
concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb
resistència elèctrica de suport 4kW, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i
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termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica,
muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 ENC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 ENF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze
PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 ENL11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs
i amb totes les connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Secundari ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Solar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 ENL12236 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs
i amb totes les connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Legionel.la 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Recirculació ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bombes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

25 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ACS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

26 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solar 2,000 32,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

27 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 2,000 36,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

28 EES16635 u Col.lector solar de buits, Viessmann Vitosol 300M o equivalent d e2,36m2 de superficie bruta i un rendiment del
63 % segons UNE-EN 12975-1, col.locat. Inclou connexionat amb purgador, estructura i posta a terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

29 CFM17322 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 01  NOTA GENERAL ELECTRICITAT

1 NOTA0027 . Nota nº 027 - Electricitat

Aquest capítol inclou la instal·lació elèctrica, completament acabada i provada, segons projecte tècnic
d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el
compliment del REBTvigent i de les normes específiques de la companyia subministradora. Fins i tot legalització
i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats,
dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o
locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació.

A més, s'inclou:
 - Una llumenera estanca LED en tots aquelles sales que no disposin de llum natural. (Cambres d'instal·lacions,
possibles banys comuns, trasters ...)

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
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 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries (ITC) BT 01 a BT 52. Reial
Decret 1053/2014, de 12 de desembre, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. B.O.E .: Suplement al núm 316, de
31 de desembre de al 2014.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. Reial
Decret 173/2010, de 19 de febrer, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 11 març 2010.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. FOM / 1635/2013, de
10 de setembre, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 12 setembre 2013.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 02  ESCOMESA I COMPTATGE

1 ED358545X u Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo
de 290x140x50mm, enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó de masa de 10cm .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EZ31FJ02XR u Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400
mm. amb marc quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i gestió de les
terres. (Ef31fu02X)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 365,000 365,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 365,000

4 XPAUBT001 u Treballs de Connexió de Baixa Tensió en del Equipament,  formada per:

- Caixa de Fusibles 200A i pont de connexionat.
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.
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Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 CFM18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60
metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest
inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub
forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre Emergencia 1,250 8,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 CFM18311 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV
4x50mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors
de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p.
de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Geotèrmia 1,250 63,000 78,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,750

7 CFM18312 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV
4x70mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors
de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p.
de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CGD 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

8 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis
mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General Exterior 131,400 131,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,400

9 CFS18307 m Subm. i instal·lació del material necessari per a línia general d'alimentació amb cable RZ1-K 0,6/1kV unipolars
3x(1x240mm2 + 1x240mm2) des de CGP fins al conjunt de protecció i mesura. Seran no propagadors de
l'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p.
de tub, brides, material de suport i mà d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General
Cable EXZHELLENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 182,500 182,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,500

10 CFM18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K
0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de
l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575)
i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs,
brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General
Cable EXZHELLENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reactiva 1,250 6,000 7,500 C#*D#*E#*F#
2 S 7,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Quadre P1 1,250 25,000 31,250 C#*D#*E#*F#
4 Quadre P2 1,250 28,000 35,000 C#*D#*E#*F#
5 S 66,250 SUMSUBTOT

AL(G3:G4)

TOTAL AMIDAMENT 73,750

11 CFM18309 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K
0,6/1kV 4x25mm2 + 1x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no
propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123.
S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli
AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre ACS 1,250 12,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 CFM18322 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40
metres, formada per conductors de coure de 4 x 4 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0,6/1KV), segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 23 mm. (aquest
inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalització de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub
forroplast o derivació i connexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subquadre P1 1,250 25,000 31,250 C#*D#*E#*F#
2 Subquadre P2 1,250 28,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 S 66,250 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 66,250

13 CFE18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60
metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest
inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub
forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 43

1 CGDE 1,250 4,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 CFE18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable SZ1-K
0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de
l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575)
i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs,
brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General
Cable EXZHELLENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grup electrògen 1,250 78,000 97,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,500

15 EE11EO81 u Subm. i col. de grup electrògen tipus automàtic de 15kVA., 12kW. de potencia en servei d'emergencia per fallo
de xarxa. Característiques:
*Construcció insonoritzat
* Motor diesel  tipus de 12Kw. a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua con radiador, arranc elèctric.
* Alternador trifàssic 15 kVA. Tensión 400/230 v. Frecuencia 50 Hz. Regulado electrónicamente. Sin escobillas.
* Quadre automàtic tipus AUT-MP10E que realitza la posta en marxa del grup electrògen al rebre una senyal
externa d'arranc.
*  Cargador electronic de manteniment de baterias.
*  Dos bateries de 12 v. 125 Ah. amb cables, terminals i desconectador.
*  Diposit de combustible de 115 l. con indicador de nivel.
*  Resistencia calefactora amb termostat del líquid refrigerant.
* Pintura final acabat color blau.
* Muntat sobre bancada metàl·lica.
* El grup es subminstra amb líquid refrigerant al 50% de anticongelant.
* Proteccions de tots els elements mòbils.
* Aparells de mesura i proteccions.
* Analitzador digital de xarxes elèctriques amb 3 displays
* Pulsador de parada de emergencia.
* Selector de funcionamiento automático, paro y pruebas.
* Silenciador especial de escape de 25 dB(A) de atenuació i tub metàlic flexible de sortida del motor, amb
bridas, contrabridas, juntes i cargols.
* Joc de silentblocks per amortiguar les vibracions entre la bancada del grup i el terra.
S'inclou material auxiliar, ports, seguro, descarrega i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 03  QUADRES ELÈCTRICS

1 EG10ST30 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al
seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes
i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG10ST31 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb
porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG10ST32 u Subm. i col. de QUADRE CONMUTACIÓ, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG10ST35 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG10ST36 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30
amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG10ST37 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al
seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes
i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EG10ST38 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb
porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG10ST39 u Subm. i col. de QUADRE ACS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i
càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG10ST40 u Subm. i col. de QUADRE GEOTÈRMIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena.
Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Geotèrmia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 CFM18152 u Subministrament i col·locacióTransformador de 100KVA IP-23 reversible 400V/230V. Fabricació segons
normes UNE-EN61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076. Inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.
Totalment muntat, connectat i en perfecte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 04  DISTRIBUCIÓ

1 EG63ST7B u Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques
indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari
per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
2 S 38,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 38,000

2 EG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 CFM18601 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb
born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 CFM18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born
per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el
nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 CFM18329 u Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat
lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de
la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma
UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad
EUR
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cada bloque de fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo armario, 1
unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado
aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

7 CFM18330 u Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub
corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia
des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades
en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base
Cima, unidad para cada toma de conexión directa.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mecanismes 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

8 CFM18332 u Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no
propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el
material auxiliar i mà d'obra. interruptor.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9 EH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de
tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82,
dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de
protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
2 S 46,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 46,000
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10 CFM18318 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born
per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el
nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 CFM182X5 m Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm.
Totalment instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Muntant 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 S 105,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 105,000

12 CFM19402 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100
Lúmens, HYDRA LD N2 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una
carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el
subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats
segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S 22,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 22,000

13 EG6P2262 u Presa de corrent industrial de tipus exterior, 2P+T, de 16 A i 230 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala tècnica 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 CFM19104 u Subministrament i instal·lació de lluminària homologada en fals sostre de 60 x 60 amb il·luminació per LEDs.
40W llum calida, amb CRI > 80, 4000ºK, IP 20.

Tots els panells tenen la possibilitat d'instal·lar superfície si fos el cas amb un marc adaptador, que serà en
color gris.
El panell quan s'instal·la de superfície se subministrarà en color gris, i si s'integra en sostre fals, en color blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntants 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 CFM19204 u Subm. instal·lació i connexionat de regleta fluorescent estanca de 1x24W equipada amb tub fluorescent i difusor
de policarbonat o acrílic resistent a impactes ( IP 65).S'inclou ajuda de paleta si calgués. ).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 CFM19210 u Lluminària per suspendre o adossar model FIL 50 G2 OPAL ELS SEUS 4600 WW WH. de la marca LAMP o
equivalent. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat de color blanc setinat amb difusor de policarbonat opal.
Model
per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb difusor de
policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP42, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales Descans 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 S 28,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 28,000

17 CFE18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega
SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb
born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 CFE18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega
SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born
per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el
nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

19 CFM18317 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 4 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de
circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 CFM18323 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40
metres, formada per conductors de coure de 4 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 29 mm. (aquest
inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub
forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 CFM18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60
metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest
inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub
forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 CFM19403 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100
Lúmens, HYDRA LD N2 IP-66 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta
d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el
subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats
segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 EHS21134 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada LED exterior, balissa de 10 W, cos de fosa d'alumini,
IP-66 i muntada de superficie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 05  HABITACIONS
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1 EG621G93 u Subm. i col. de commutador unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,marc, i tot el necessari per a la seva
instal·lació encastat. Marca JUNG LS990.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 EG63ST7B u Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques
indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari
per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 252,000 252,000 C#*D#*E#*F#
2 S 252,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 252,000

3 EG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 CFM18601 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6 EG10ST10 u Subm. i col. de QUADRE HABITACIONS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb
born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 CFM18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born
per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el
nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

9 CFM18329 u Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat
lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de
la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma
UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad
cada bloque de fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo armario, 1
unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado
aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Tira Led 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 S 54,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 54,000

10 CFM18330 u Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub
corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia
des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades

EUR
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en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base
Cima, unidad para cada toma de conexión directa.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mecanismes 252,000 252,000 C#*D#*E#*F#
2 Detectors 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Mecanismes 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 S 324,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 324,000

11 CFM18332 u Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no
propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició
CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el
material auxiliar i mà d'obra. interruptor.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

12 CFM18333 u Punt de connexió conmutador/regulador realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat
lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació.
Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons
disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament
el material auxiliar i mà d'obra. commutador o regulador d'intensitat.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conmutador. 1 unidad para cada regulador de intensidad.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

13 EH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de
tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82,
dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de
protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

14 CFM18318 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus mànega
RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub
acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born
per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el
nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

15 CFM19402 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100
Lúmens, HYDRA LD N2 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una
carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el
subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats
segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

16 GWNDAXR m Tira LED a sostre Tira led 23W/m 3000k IP20. Inclou transformador i  Driver. Totalment instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

17 EG63ST8B u Subm. i col. de presa de USB, 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma
UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva
instal·lació encastada. Marca JUNG LS990

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 06  XARXA  DE TERRES

1 XPAUU001 pa Enllaç de la xarxa general de terres als elements de la instal.lació, canonades, safates, etc. S' inclou p.p. de
material auxiliar de muntatge.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAUU002 u Partida per a la mesura de la resistencia elèctrica del terreny d'acord amb la normativa d'aplicació per a la
instal·lació de la xarxa de terres de l'edifici.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,250 35,000 43,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,750

4 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Capítol 07  VARIS

1 XPAUBT003 u Desmuntatge dins de la zona a condicionar, ( per a una superfície <= de 1000 m2 ), de la instal·lació elèctrica
existent, baixa tensió i veu+dades, inclosa canalització, mecanismes, caixes de derivació i portamecanismes,
amb trasllat a abocador sens limitació de distància, o al lloc que indiqui la propietat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 XPAUBT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una
distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es
utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per
mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Capítol 01  NOTA GENERAL AEROTERMIA

1 NOTA0030 . Nota nº 030 -Climatització (Instal·lació complerta)

Aquest capítol inclou, la instal·lació complerta i les unitats exteriors i interiors i la instal·lació de les canonades
frigorífiques i l'alimentació elèctrica corresponent, així com la formació de conductes i reixetes. Es tindrà en
compte el compliment del RITE, el REBT.Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a
compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació
de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de
l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació.

L'instal·lador ha de propossar un sistema de aerotermia de un altra casa comercial que s'ajusti a les potencies
requerides i indicades en el projecte, acordat amb la Direcció Facultativa i incloent els tràmits d'aprobació per
part de l'ajuntament, siempre i quan els costos siguin inferiors i no supossin un perjudici ni per l'instal·lador ni
per la propietat.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques (IT) Reial Decret
1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 29 agost 2007.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS.
- DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol,
del Ministeri de Sanitat i Consum.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Capítol 02  EQUIPS

1 EFCOV020 u Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada per:
* 1 Vàlvula de bola DN-20.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´.
S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEJ7L13VE u Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat de descàrrega. Totalment connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Técnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 ECHT11AG50 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 50mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA
amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de
subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrokits 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 ECHT11AG75 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 75mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA
amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de
subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

5 EICW01G1 u Subm. i col·locació de Comptador diàmetre 50mm (2``) amb sistema de velocitat raig múltiple cabal màxim 30
m3/h aigua freda instal·lat en cambra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rite 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Sala Máquinas 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 EF04MP05 u Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Técnica 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 EF23TD50 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD50 de 2´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL,
amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material auxiliar de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EF23SE01 u Vàlvula de seguretat pretarada de 3 a 7 Kg diàmetre 1/2´´ amb manòmetre incorporat per a instal·lacions de
calefacció i ACS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primari 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Secundari 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsits 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EF23EF32 u Subm. i instal·lació de vàlvula d'esfera, roscada, de Ø 32 mm, PN-16, juntes i altres elements d'instal·lació.
Totalment instal·lada, provada i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala técnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EF24MA01 u Subm. i instal·lació de conjunt format per portamanòmetre amb plaqueta de desaire de 63 mm d'esfera, i rang
de 0 a 6 kg/cm²; tot instal·lat, connectat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Manometros 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 EF23FU101 u Subm. i instal·lació d'interruptor de flux per a la vigilància de la circulació d'aigua en màquines frigorífiques, del
tipus de contacte commutat lliure de potencial, amb capacitat de ruptura de 15 A a 220 VAC, (amb relé si cal),
rosca adequada, pressió màxima del líquid 1000 kPa i cabals mínims i màxims adequats a l'equip frigorífic.
Connectat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Geotermia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i
aïllament material auxiliar de muntatge.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suelo radiante 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Calor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Frio 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Toalleros 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 EFCOD40 u Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per:
* 4 Vàlvules de bola DN-40.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fred 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 EJAB1S21 u Subministrament i col·locació d'acumulador 2000l LAPESA MASTER INERCIA ESTRATIFICACIÓ MV2000L o
equivalent, col·locat a terra i connectat.

· Dipòsit d'acer inoxidable amb aïllament PU rígid injectat en motlle (lliure de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK)
· Connexions hidràuliques per al circuit de refrigeració / calefacció, incloent termòmetres i elements segons
esquema
· Reguladors de flux avançats per a una estratificació òptima i eficient
. Sistema d'Estratificació integrada

Inclou Gestió integral del sistema i bancada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fred 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Calor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EEJ7L133CT u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor geotèrmica aigua-aigua, marca CLIMAVENETA model NECS-WQ
00302 o equivalent, amb una potència útil calorifica de 97kW i frigorifica de 98kW, índex de rendiment COP de
4,02 (B5W35 s/ EN 14511) i ESEER de 5 ,27, amb unes dimensions de 1496x1220x877 (Alt, Ample, Profund) i
un pes de 745kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C,
compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica
77 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant
específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant
sensors, amb seguretats per alta i baixa pressió a el circuit refrigerant i per manca de cabal daigua, limitador de
corrent darrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri
energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla,
gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50
Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de
compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a
la regulació de la calefacció.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant +
recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques,
connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper,
suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de
SAT CLIMAVENETA, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EAJ7L132ST u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor aerotèrmica aire-aigua, marca BAETULENN model BaeHeat BH
CPE040A o equivalent, Alta temperatura amb una potència útil calorifica de 40kW i frigorifica de 37kW, índex de
rendiment COP de 3,34 (B5W35 s/ EN 14511 ) i ESEER de 4,18 amb unes dimensions de 2070x3875x1350
(Alt, Ample, Profund) i un pes de 1580kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures
d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell
de potència acústica 83 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de
líquid, refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat
mitjançant sensors, amb seguretat per alta i baixa pressió al circuit refrigerant i per manca de cabal d'aigua,
limitador de corrent d'arrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador
d'equilibri energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la
pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica
400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i
dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda
exterior per a la regulació de la calefacció. Versió Super Silenciada. Inclou Dipòsit de inercia.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant +
recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques,
connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper,
suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de
SAT BAETULENN, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EEJ7LST202 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP
2T DLIO 1002, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per
treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 3.46kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible
de 60Pa, amb un cabal d'aire de 826m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació
monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en
tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de
càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material
termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic
infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica
´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1
kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

19 EEJ7LST203 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP
2T DLIO 1202, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per
treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 4.21kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible
de 60Pa, amb un cabal d'aire de 1043m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació
monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en
tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de
càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material
termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic
infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica
´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1
kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

20 EAST200E u Sum. i col. de conjunt per al connexionat de Fan coil, format per:
* 2 Vàlvules de bola DN-20.
* 1 Filtre colador DN-20.
* 2 Antivibratoris DN-20.
* 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20.
* 1 Vàlvules de 2 vies motoritzada proporcional amb actuador BELIMO.
* 1 Purgador d'aire.
* 2 Termòmetres.
* 2 Portasondes
* 1 vàlvula de seient inclinada
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper.
S'hi inclou aïllament de vàlvules i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UI-01 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 UI-02 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 S 32,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 32,000

21 ECLF1011 u Subm. i instal·lació col·lector de canonada d'acer negre soldat, segons norma DIN-2440, de 6 metres de
longitud per a la impulsió-retorn d'aigua freda. Aïllat tèrmicament amb gruix segons normativa RITE i recobert
amb xapa d'alumini en trams exteriors. Inclou treballs necessaris per a col·locació de sondes, amb 4 preses de
3´´, 1 preses 1''

També als seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, elements de subjecció, cables de
connexió, dues mans de pintura antioxidant, amb aïllament amb escuma flexible d'acord amb la IT.IC19, fins i tot
vàlvules i recobriment de xapa d'alumini, fins i tot vàlvules. Punts de buidatge. Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Fred 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22 ECHT11AG90 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA
amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de
subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució 62,400 62,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

23 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACS 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

24 EN42B3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu
superior i muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fred 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Calor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bombes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

26 EF23TD90 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD90 o equivalent de 4´´, tipus roscada, fabricada
en AMETAL, amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material
auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Fred 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

27 ENS29126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar fins a 20m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5
bar, de preu alt i muntada entre tubs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Geotermia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fred 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Calor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Serveis Generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

28 ENS11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, fins 20 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs
i amb totes les connexions fetes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Primari ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

29 EFCOB65 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-65.
* 1 Vàlvula de retenció DN-65.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-65.
* 1 Filtre magnètic DN-65.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs

EUR
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més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fred 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Calor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Serveis Generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

30 EFCOB32 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de retenció DN-32.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-32.
* 1 Filtre magnètic DN-32.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Primari ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Capítol 03  CANONADES I VALVULERIA

1 ECHT11AD80 m Canonada de Plàstic Pre aïllada NIRON All Pro Ø80mm PP-RCT reforçada amb fibra de vidre, amb pre
aïllament amb capa intermèdia d'aïllament PUR. Polietelineo d'Alta Densitat amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Totalment instal·lada
i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Geotèrmia a Sala tècnica 163,800 163,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,800

2 ECHT11AG90 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA
amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de
subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Sud 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 S 60,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD
1027/2007.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Sud 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
3 S 230,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 230,000

4 EFCMC63 u Subm. i col. de connexió de Muntant DN-63  a circuit hidràulic, formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-63.
* 1 Purgador automàtic.
* Vàlvula equilibrat SATD 63 IMI
* 2 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta 0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Capítol 04  DIFUSIO I REIXES

1 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75
m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper
kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 504,000

2 CFM21B106 u Subm i col·locació d'embocadures de panell rígid CLIMAVER NET a Unitat d'A/A. Impulsió i tornada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 S 24,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 EES27A05 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 425x165mm d'alumini lacat en color segons
DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de
connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de
tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EES27A06 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 525x165mm d'alumini lacat en color segons
DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de
connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de
tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Sud 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 EES27A07 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equyivalent regulable i orientable 625x165mm d'alumini lacat en color
segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques
de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p.
de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 EES27A08 u Reixeta de retron Trox X Grille o equivalent de 525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de
Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm.
per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 EES27A09 u Reixeta deretorn Trox X Grille o equivalent de 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de
Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm.
per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 EES27A10 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 325x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de
Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm.
per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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9 EES27A11 u Reixeta de retorn Trox X Grille 425x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT
AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm.
Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per
acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Sud 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 EES27A12 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent de regulable i orientable 625x225mm d'alumini lacat en color
segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques
de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p.
de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 EES27A13 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 825x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de
Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm.
per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 CFM21HC1 u Subministrament i muntatge de difusor lineal, de 2 via model TROX model VSD 35 o equivalent, de longitud 1m.
Amb plenum de connexió amb xapa d'acer galvanitzat, amb embellidor. Totalment instal·lat, fins i tot p.p. de
peces de remat i mitjans auxiliars. Es fabricarà en trams continus segons allò indicat en plànols i memòria del
projecte. Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 CFM21HD1 u Difusor rotacional helicoïdal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer
acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de
connexió circular de 248 mm de diàmetre , vertical o horitzontal, i comporta de regulació, muntat suspès al
sostre, Fins i tot cable de seguretat per fixar la pantalla a forjat.
TROX - (VDW /600X24) [<30 Pa i < = 40 dB] o equivalent
Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 CFM21HB103 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 525x425 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i flexal de connexió.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 CFM21HB104 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 525x525 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i flexal de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 CFM21HA108 u Boca d'aspiració de PVC amb regulació de cabal. Instal.lada. de 160mm de diàmetre de brida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 S 27,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala Tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Capítol 05  CONTROL

1 EF263ST10 u Subm. i instal·lació de sonda d'immersió per a mesura de la temperatura de l'aigua, amb marge de mesura
-10ºC a 125ºC i de resposta de tensió lineal en funció de la temperatura, fins i tot caixa en material de plàstic,
tub d'immersió, beina i element de mesura intercanviable protegit per una capa epoxy contra la corrosió.
Funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Técnica 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i
aïllament material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions Sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitacions Nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Serveis Generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 CFM21KA106 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG10EYD04 u Programació d'imatges i fitxers a la pantalla tàctil, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts
de control del programa de gestió. Creació i lliurament de la documentació necessària amb esquemes i
característiques
tècniques del sistema. Càrrega de programes a les estacions de control i numeració de les mateixes.
Programació dels bucles de regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de connexió i
comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.). Inclou treballs posta de en marxa,
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connexionat, enginyeria de programació especifica per Analitzadors de xarxa, producció energia, comptadors, i
entrega de tota la documentació a nivell de plànols i esquemes. Monitortizació de tot el sistema de control.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG10EL106 u Subm. i col. Font d'alimentació CC FA KNX N125/22 640mA. S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 CFM21KB101 m Cable comunicacions entubat  p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 15,000 45,000 675,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675,000

7 EG10EL0E1 u Subm. i col. de quadre de control elèctric per estació de control de producció, composat per: armari metal·lic
d'Himel o similar, amb els elements necessaris com: transformador 220/24Vca, base d'endoll, borns i elements
de protecció. Totalment aïllat.

NOTA:
Se sobredimensionarà l'envolupant de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Planta Primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta Segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G4)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EG10ER098 u Mòdul SNC Network Control Engines. Equip Webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides
amb bus de comunicació 485. Inclou aplicaicó Metasys-Alding i port Mod bus serie Ethernet IP.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 CFM21EA170 u Passarel·la Mod bus/Bacnet per a la unitat exterior de Clima . Fins i tot petit material, connexió elèctric, proves i
posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Geotèrmia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Aerotermia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment. Connexió Bacnet. Climatització

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 EEV26E40 u Termòstat electrònic d'ambient , per a clmatització, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou
mòdul per connexió Bacnet integrat per a control remot via App.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fan coils 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 EG10ES096 u Sum. i col. de Controlador Bacnet per a Climatització. Inclou operador endollable i transformador 230V ca/24V
ca-30 VA I/F. S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fan coils 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 EF23V263 u Subm.i col. de vàlvula de dos vies per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material
auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala tècnica 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 EF23S263 u Subm.i col. de comptador energia tèrmica inmserió per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou pasarela
ModBus/Bacnet i  material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 CFM21KA116 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, montada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 05  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
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Capítol 01  NOTA GENERAL VENTILACIÓ

1 NOTA0026 . Nota nº 026 - Ventilació

Aquest capítol inclou la instal·lació de ventilació completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions
format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions incloses col·locació de comportes tallafocs
EI120 i aïllament ignífug requerit en cada sector d'incendis, es tindrà en compte el compliment de la normativa
vigent , en concret el CTE DB SI3, l'ordenança del medi ambient de la localitat i les normes UNE corresponents.
Inclou legalització i posada en marxa de la instal·lació de ventilació per a compliment de la reglamentació vigent.
S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa
definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:

 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. Reial Decret
314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 28 mar 2006
 - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR. Reial Decret
1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge.
 - DB HS Qualitat de l'aire interior. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HS. Reial Decret
314/2016, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència.
B.O.E .: -2 de abril del 2005.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 05  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Capítol 02  DISTRIBUCIÓ

1 CFM21A101 m Conducte flexible circular, de doble paret d'alumini/polièster amb aïllament acústic, de 125 mm de diàmetre
interior. Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul Infantil 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EV09TD12 u Subm. i col. d'extractor en línia marca Soler & Palau model TD-Silent Ecowatt 350/100-125 per a conductes amb
cos extraible i tamany reduit amb coixinets a boles de llarga duració.
Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Potencies: 99/64 W.
* Cabal: 350 m³/h.
* Ø Conducte: 125 mm.
* Pes. 8,7 Kg.
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S'inclouen dues reixes de protecció i material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banys 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 CFM21A111 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, Fins i tot suports i abraçadores. S'incou aïllament segons RITE. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

4 CFM21HA119 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini color a decidir DF o propietat, de 610x110
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.  Inclou plenum de xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 CFS21I107 u Subm. i instal·lació de recuperador de calor de S&P CADB-HE D 08 ECOWATT, amb plaques de flux creuats de
500 m3/h cabal nominal a 150 Pa, amb filtres F7 i F9 en la impulsió i el retorn. Fins i tot accessoris, suports, petit
material, connexionat elèctric, proves i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75
m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper
kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#
2 S 480,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 480,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 05  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Capítol 03  HABITACIONS

1 CFM21A108 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 EEKCA1ST u Comporta de regulació de cabal per a conductes circulARS, marc d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic,  de 200 mm de longitud, 100 mm d'alçada i 120 mm de profunditat, fixada mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol 01  NOTA GENERAL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 NOTA0032 . Nota nº 31 - Contraincendis

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra incendis completament acabada segons
projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Incloent
realització de segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes
tallafocs, saquets intumescents, etc. Col·locació de suports i en general tots els elements per deixar la
instal·lació totalment acabada. Inclús transport de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i
de la instal·lació. Inclou la legalització de les instal·lacions en indústria.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI.
 - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del
Ministeri d'Indústria i Energia.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE.
 - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS.
 - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de
pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol 02  EXTINCIÓ INCENDIS

1 EM31261J u Extintor manual d´aigua amb additius, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment, pintat, amb suport a paret.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 EM31351J u Subm. i col. de extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EMDBU005 u Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extintors 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 Co2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Evacuació 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Serveis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 BIES 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 S 65,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 PPAUU012 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de protecció passiva contra el foc de totes les instal.lacions ,
que inclou:
-Segellat de passos electrics.
-Segellat de passos de canonades no inflamables.
-Pladur Promat EI-120
-Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
-Segellat perimetral de comportes tallafocs.
-Segellat de passos de canonade inflamables.
-Abraçadores intumescents per a passos de tuberies inflamables i no inflamables.
-Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca de alta densitat i selladors elàstics.
-Manguitos de segellat de canonades de sanejament necessaris.
-Tots els segellats es realitzen per aconseguir EI-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80mm.
mitjançant llana de roca d'alta densitat i selladores elàstics per a aconseguir EI-240.c
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada
superficialment a la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 EF118221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió 10,000 12,000 3,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

7 EF119221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 39,600 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

8 EF11A221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

9 EF11B221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

10 XPAUPI001 pa Treballs de connexionat de la xarxa de Protecció contra Incendis de l?Equipament actual,  formada per:

- Treballs de Buidat
-Treballs de Connexioant
-Treballs de reomplenat

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol 03  SISTEMA  ALARMA

1 EMDBU005 u Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul Primària-II 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Mòdul Infantil 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul Menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul Residencia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Fleca 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 CFM22101 u Subm. i instal·lació d'un polsador manual d'alarma direccionable, amb indicador d'estat led i clau de prova
connectat mitjançant terminals, possibilitat de muntatge encastat o de superfície, el vidre i els accessoris de
muntatge superficial o encastat inclosos en el preu. Material ABS color vermell. Marca Notifier model
M5A-RP02FF-N026-41. Totalment instal·lat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 CFM22102 u Subm. i instal·lació de sirena direccionable amb avisador lluminós per a la connexió a llaç de detecció. Ocupa
una adreça al llaç i programable des de la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima 100dB. Marca
Notifier. Totalment instal·lada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 CFM22103 u Subministrament i instal·lació d'una font d'alimentació de 24V Notifier 020648

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 76

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 CFM22106 u Punt de connexió a polsador des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat,
mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 CFM22107 u Punt de connexió a sirena des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega
de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 CFM22108 u Punt de connexió a comporta des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat,
mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 CFM22109 u Bateria de plom estanca de 12Vcc, 7'2A. Marca Notifier

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 CFM22110 u Subm. i instal·lació d'una central de detecció d'incendis analògica de 2 llaços ampliable, 99 dispositius per llaç
(detectors, polsadors, etc.), formada per:
- Display de vidre.
- Teclat de membrana.
- Programable des de teclat.
- Font dalimentació i bateries.

Marca Notifier ID3000
S'inclou la posada en marxa així com el seu programa necessari.

Totalment instal·lada, configurada i connectada a central existent en edifici.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 CFM22111 u Subm. i instal·lació de mòdul aïllador del circuit amb led indicador d'estat, no ocupa direcció al llaç. Marca
Notifier. Totalment instal·lat i connectat.o.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Serveis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 CFM22116 u Subm. i instal·lació d´una placa de mòduls de dues entrades d´alarma i una sortida de relé. Marca Notifier
M721. Totalment instal·lada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Serveis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis
mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 46,800 46,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,800

13 ES111120 u Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis analògic, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 S 55,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 55,000

14 CFM22120 u Punt de connexió a detector des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat,
mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Tècnica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 S 55,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 55,000

15 PG33-E6GI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llaç 2.371,200 2.371,200 C#*D#*E#*F#
2 S 2.371,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2.371,200

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol 04  RUIXADORS

1 PF1A-DUP9 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 55,200 55,200 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 110,400 110,400 C#*D#*E#*F#
3 S 165,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 165,600

2 PF1A-DUPA m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 41,400 41,400 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 52,900 52,900 C#*D#*E#*F#
3 S 94,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 94,300

3 P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 55,200 55,200 C#*D#*E#*F#
2 S 55,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Pl. 2 110,400 110,400 C#*D#*E#*F#
4 Pl. 1 41,400 41,400 C#*D#*E#*F#
5 Pl. 2 52,900 52,900 C#*D#*E#*F#
6 Pl. 1 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
7 Pl. 2 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
8 S 218,500 SUMSUBTOT

AL(G3:G7)

TOTAL AMIDAMENT 273,700

4 PM24-3889 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pl. 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PM21-387E u Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68
a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PMS0-6Z7F u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7
mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl.Soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. Baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Pl. 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Pl. 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Pl. 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 S 9,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 PF1A-DUPY m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 41,400 41,400 C#*D#*E#*F#
2 S 41,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 Pl. 2 41,400 41,400 C#*D#*E#*F#
4 S 41,400 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 82,800

9 XPAU2LPI u Treballs de connexió de la instal·lació de Ruixadors Contra Incendis de l'edifici amb la Instal·lació Existent a
Planta. Inclou canonada. accessoris i buidatge. Treballs coordinats amb el Centre. Totalment en funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de
1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 07  FOTOVOLTAICA
Capítol 01  NOTA GENERAL FOTOVOLTAICA

1 NOTA0033 . Nota nº 33- Fotovoltaica

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de Fotovoltaica completament acabada segons projecte tècnic
d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.Es tindrà en compte el
compliment del REBT. Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la
reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les
instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE
-  Real Decret 842/2002 REBT.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
- DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI.
- Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del
Ministeri d'Indústria i Energia.
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- DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
- DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS.
- Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de
pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 07  FOTOVOLTAICA
Capítol 02  INSTAL·LACIÓ DE FOTOVOLTAICA

1 EGE1B2MF u Subministrament i instal·lació completa de Mòdul FV SunPow er SPR-MAX3-450W o equivalent, 60 cèl·lules
policristal·lines i de dimensions 212 × 105,2 × 4 cm. Panells amb tolerància positiva 0/+5%.
El pes del mòdul és de 25kg. S'hi inclouen els contrapesos necessaris. Inclou el transport fins a l'obra. Inclou
suportació de la placa.
-Módulo FV de JA Solar model JAM72S20-450/MR

-Cable 1,2m con conectors MC4 - 1000 Vdc
Inclou estructura solar CSI (o similar) per a muntatge de placa fotovoltaica a 15º d'inclinació o segons coberta.
Informe de solidessa de coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 EGE1B2IN2 u Subministrament i instal·lació completa d'inversor Huawei SUN 2000 M3-30 -trifàssic 30kW o equivalent per a
connexió a xarxa que compleixin els requisits del projecte tècnic i plec de condicions, així com la normativa
vigent.
L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació elèctrica existent, permetent el màxim autoconsum
instantani.
Inclou sistema de monitorització connectat a Internet.
El nombre i els models definitius s'especificaran en el moment de realitzar el projecte corresponent. Els
inversors s'ubicaran a zona tècnica per a aquests equip.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EGE1B2IN5 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CC a l'entrada de l'inversor amb dimensions i
proteccions segons les necessitats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EGE1B2IN6 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CA a la sortida de linversor amb dimensions i
proteccions segons necessitats.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EGE1B2IM pa Subministrament i instal·lació de cable de força i comunicació necessari per a la monitorització dels inversors i
del Sistema.
*Es connectaran els inversors amb el quadre elèctric de fotovoltaica i amb el Rack Informatic.
Inclou p.p. de sistema de monitorització connectat a internet.
El sistema volcarà la informació al BMS del sistema.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Capítol 01  NOTA GENERAL SANEJAMENT

1 NOTA0035 . Nota nº 035- Sanejament

Aquest capítol inclou la instal·lació de Sanejament completament acabada amb tub dePVC o de polipropiplé
segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica,
memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les
instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou
les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de Sanejament per compliment de la
reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les
instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
 - Planols asbuilt en autocad.
 
Normativa d'obligat compliment:
 - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS5. Subministrament d'evacució aigues
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA
CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Capítol 02  EXTERIORS-ARQUETES
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1 ED358565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fecals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 XPAUSFB1 pa Trebals de connexionat a la instal·lació existent, corresponent als punts de connexio del sanejament de l'edifici,
segons les seves prescripcions i diámetres de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ED7AFR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fecals 13,200 13,200 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

4 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fecals 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
2 Pluvials 27,600 27,600 C#*D#*E#*F#
3 Pluvials 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis
mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 124,800 124,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,800

6 XPAU1INSA u Partida per la realització de les ajudes de paleteria per la instal·lació de sanejament en la planta Baixa Zona
Monges, Aquestes feines consistiran en:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obertura de sostres
* Reposició de plaques de sostre

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

AMIDAMENTS Data: 20/07/23 Pàg.: 84

* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de sanejament
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions
amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Capítol 03  PLUVIALS

1 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Capítol 04  DISTRIBUCIÓ

1 ED51A4JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntant 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Rentadores 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 ED15N811 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Baixants 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
2 Horitzontals 1,250 24,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

3 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilacions 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Condensats 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 ED7K697S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al
sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 1,250 28,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 ED7K6B7S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al
sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 1,250 16,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 ED7K3444 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12
(12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 1,250 6,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

8 ED358565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fecals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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9 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis
mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 33,600 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

10 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rentadores 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Capítol 05  HABITACIONS

1 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inodors 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inodors 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Condensats 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

4 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxa 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
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2 Lavabo 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inodors 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
Capítol 01  NOTA GENERAL TELECOMUNICACIONS

1 NOTA0036 . Nota nº 036- Telecomunicacions

Aquest capítol inclou la instal·lació de Telecomunicacions totaltment certificada i homolagada segons projecte
tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el
compliment de les normes bàsiques de qualitat i plec tècnic de condicions. Inclou les proves amb maquinària
Fluke. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa
definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
 - Planols asbuilt en autocad.
 

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA
CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
Capítol 02  ESCOMESA I INTERCONNEXIONS

1 XPAUTL001 pa Escomesa de Telecomunicacions des del Equipament fins a la xarxa subministradora, segons normes de la
companyia subministradora  definida en el plànol de detall,  formada per:

- Pericons Cia per connexió de servei externa, claus Cia.
- Armari amb pany segons detall TF i especificacions plànols) per a escomesa de Fibra òptica, formada per:
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
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- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de
dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Tapa registrable segons especificacions Endesa)
- Pavimentació segons projecte.
- Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
Capítol 03  VEU I DADES

1 EP43F431 u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud, colocado

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 S 48,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 EP43D452 u Latiguillo de 4 parells, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP, de 1,6 a 3,2 m de longitut, amb un
grau de protecció IP-65, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EP7351E3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 S 52,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 52,000

4 EP741U40 u Preinstal·lació del sistema VGA per a video projector incloent connectors SUB-D de 15 pins, mànega de 16 fils
de 0,2mm2 i apantallat dins de tub de DN=16mm
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 1.476,000 1.476,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 768,000 768,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2.244,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2.244,000

6 EG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 S 52,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 52,000

7 CFM20416 u Subm. i instal·lació de tots els elements i treballs necessaris per a nou Rack, tot d'acord amb els requeriments
del CENTRE. S'hi inclou:
- connexionat d'elements a bastidor, trasllat a la seva posició definitiva i anivellar-lo, o fixar-lo a la paret.
- Bastidor metàl·lic de 12 UA's amb porta davantera transparent doble, dos laterals desmuntables de planxa, i
part posterior de planxa desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser ventilat per perforacions a
les planxes superiors, posteriors, laterals,... A el seu interior contindrà dues regleta de 8 bases SCHUKO, 2
safates per a equips de 19”, 10 anelles de passafils verticals. MARQUES HOMOLOGADES: EQUIN, RETEX,
HIMEL
- Panells de 24 posicions de 19´´ per a connectors RJ45 del fabricant CommScope, AMP i 3M per incloure dins
del bastidor informàtic, s´instal·laran els necessaris segons projecte
- Panells passafils de 1 UA i 19”. Homologacions segons bastidor: EQUIN, RETEX, HIMEL. S'instal·laran els
necessaris segons el projecte.
- Etiquetació de tots els elements que componen el Rack, tals com panells, fuetes, etc.
- Bossa de brides UNEX 2235 per pentinat de cablatge interior bastidor,cargols de fixació panells del bastidor.
Etiquetes adhesives autolaminants color blanc

Tot correctament instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLanta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadis 230,400 230,400 C#*D#*E#*F#
3 Serveis 56,000 75,000 0,300 1.260,000 C#*D#*E#*F#
4 S 1.940,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.940,400

9 EP4A6C21 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de
baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,200 126,000 151,200 C#*D#*E#*F#
2 a Rack P0 1,200 22,000 26,400 C#*D#*E#*F#
3 Rack P0 a P1 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Rack P1 a P2 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,200

10 EG222O11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,200 126,000 151,200 C#*D#*E#*F#
2 a Rack P0 1,200 22,000 26,400 C#*D#*E#*F#
3 Rack P0 a P1 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Rack P1 a P2 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,200

11 CFM182X5 m Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm.
Totalment instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Muntant 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala Generals 1,250 98,000 122,500 C#*D#*E#*F#
4 S 227,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 227,500

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
Capítol 04  TV

1 EP122704 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions i muntat
en armari tancat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EP148213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
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2 S 18,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EP152006 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitacions 504,000 504,000 C#*D#*E#*F#
2 S 504,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 504,000

4 EP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA,
alimentació 230 V a.c, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixar
antenes de TV i de FM, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EP1Z1030 u Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de servei
125 dBuv, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EP1Z1050 u Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la
paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EP132103 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 10  INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS
Capítol 01  CENTRAL

1 PMP1-HC2K u Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PMP1-HC2O u Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V. Inclou 8 entrades d´alarmes
ampliable mitjançant ATS12xxE. Màxim 12 controladors de porta per panell ATS Advanced. Inclou
comunicacions Ethernet, RS485. Suporta protocols Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admet fins a 32 lectors
per cada CDC4. 4 sortides de relé incloses en placa base, ampliable mitjançant mòdul ATS181X. Fins a 65.000
usuaris. IP31. Dimensions: 409 x 593 x 112 mm, instal·lat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PMP1-OR4J u SALTO XS ONE-EUr de targetes de proximitat SALTO XS ONE-EU, ocupa poc espai a recepció Tecnologia
RFID MIFARE, comunicació a 13,56Mhz i modes CLASSIC o PLUS Connexió USB Compatible amb diferents
suports de 1K i 4K (targetes, polseres, clauers, etc.). Col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PMP1-HO2I u Software de gestió del sistema de control d'accessos, amb llicència amb capacitat per a 24 portes, 1000
usuaris, 1 servidor i 1 client.Llicència onportal 76-150 punts d'accés

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 10  INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS
Capítol 02  CABLEJAT I ELEMENTS DE CAMP

EUR
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1 PMP1-OR6D u Tarjeta SALTO  de cartró logo onity, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantes 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 195,500 195,500 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 195,500 195,500 C#*D#*E#*F#
3 S 391,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 391,000

3 PG12-DH7U u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 PP7A-H9LI u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada
superficialment i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PAW5-4WO2 u Pany de proximitat amb tecnologia SALTO XS ONE EU. Registra en memòria les últimes 500 obertures, amb
data i hora. Memòria no volàtil. Indicador de bateria baixa.
Treballa amb una gran varietat de dispositius d'obertura: Targetes, etiquetes, polseres, clauers, etc. Inclou
embotit i cilindre
Acabat: Crom Mate
Maneta: Granada
Per embotit EURO 5470

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR
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6 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. 1 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl. 2 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#
3 S 102,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 102,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 11  APARELLS SANITARIS
Capítol 01  SANITARIS I AIXETES

1 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de
1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Inodors 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 S 54,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 EJ14ZC1P u Sa 01 - Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Victòria de Roca, referència A342395000, A34139X000, A801B6600B, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 EJ14ZC1N u Sa 02 - Inodor de porcellana esmaltada, accessible, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna
i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Access de Roca, referències A342237000, A341231000, A80123A004, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EJ13Z712 u Sa 03 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 520 mm de longitud, 410 mm d'amplada i 195 mm
d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals.
Tipus Victoria de Roca, referència A325394000, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 EJ23Z1AG u Sa 03 - Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de
maniguets.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A3P25C00, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 EJ33Z654 u Sa 03 - Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat,
amb sobreeixidor.
Referència 505400000 de Roca o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 EJ33ZB6F u Sa 03 - Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació.
Referència 506401614 de Roca, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 EJ13Z711 u Sa 04 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, accessible, de 640 mm de longitud, 550 mm d'amplada i 165
mm d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals.
Tipus Access de Roca, referència A327230000, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EJ23Z1GT u Sa 04 - Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb
sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets.
Tipus Victoria PRO de Roca, referència A5A3123C00, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EJ33ZB6X u Sa 04 - Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i sobreeixidor exterior, connectat a la xarxa
de petita evacuació.
Referència 506403207 de Roca, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 EJ22Z11A u Sa 05 - Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat,
amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, amb dutxa de mà, flexible de 150/170 m i suport articulat.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A2325C00, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

12 EJ18Z2AA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per
encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs i sifó. Inclosa connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta
i a la xarxa d'evaquació, fixació de l'aparell i segellat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuines
2 EqF 01 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 EqF 02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

13 EJ28ZAAG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb broc
giratori, airejador i dues entrades de maniguets. Inclosa part proporcional de claus d'esquadra cromades, petit
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada, provada i en funcionament.
Model Victoria de Roca, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuines
2 EqF 01 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 EqF 02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 12  DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS
Capítol 01  DESMUNTATGE

1 XPAU2INST u Anul·lació i extracció de les actuals instal·lacions d'aigua, electricitat, calefacció, aire condicionat i totes les
instal·lacions de la Planta d'actuació amb mitjans manuals.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i recollida del material desmuntat. Neteja de les restes
d'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor, transport a l'abocador
homologat, cànon d'abocador i altres feines necessàries per a l'acabat de la partida.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 XPAUFT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una
distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es
utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per
mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 S 11,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 XPAUFT005 u Lliurament de contenidor de 1 m3 amb residus amb amiant (fins i tot cànon d'abocament), considerats com a
residus perillosos segons la Llista Europea de Residus (LER) publicada per Ordre
MAM/304/2002, a gestor de residus autoritzat per la Consergeria de Medi Ambient o Administració competent a
la ubicació de l'obra, al Registre de Gestors Autoritzats de Residus per a operacions de valorització o eliminació,
segons R.D. 106/2008 i la Llei 10/1998 de residus. Tot això segons la Llei 10/1998 a nivell nacional així com
qualsevol reglamentació local o autonòmica que competeixi. S'hi inclouen la gestió de la documentació
necessària així com el lliurament de la mateixa a la Propietat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equipament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 12  DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS
Capítol 02  AJUDES PALETERIA

1 XPAU1INST u Partida per la realització de les ajudes de paleteria necessaries per la correcta execució, muntatge i
desenvolupament de les instal·lacions, que inclou:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i tapar regates
* Obertura de sostres i terra tècnic
* Reposició de plaques de sostre i terra tècnic
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Col·locació i acabat de caixes per elements encastats
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de climatització i ventilació
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Desmuntatge i muntatge del fals sostre i terre tecnic per el pas de les
instal·lacions
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions

EUR
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amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 13  VARIS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPAUL2SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i
Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAUL2GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1229HV
Lot L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS
Sistema 13  VARIS
Capítol 02  CONTROL DE QUALITAT

1 XPAU1LPCI u Certificació de la instal·lació de detecció d'incendis de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes
necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i
en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAU2LPCI u Certificació de la instal·lació de BIEs de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i
revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format
digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPAU3LPCI u Certificació de la instal·lació de Ruixadors de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries
i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format
digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase  0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPAU4LPCI u Realització del projecte As Built de la instal·lació de protecció contra incendis de l'edifici. Es lliurarà model en
format editable i en pdf.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 XPACQR11 u Partida per al Control de qualitat dels materials i instal·lacions de la obra. Inclou jornades i informes d'un
Laboratori de control de les instal·laciosn de:
* Fontaneria
* PCI
Baixa Tensió
Climatització i Ventilació
Enllumenat normal i emergencia
Protecció Contra Incendis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A0
A0
_____________________________________________________________________________________________________________

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 0,00000 €

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A00
A000 Familia 000
_____________________________________________________________________________________________________________

A0000000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 0,00000 €

A0000001 HO Mano de obra operario 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01- Familia 01-
_____________________________________________________________________________________________________________

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,00000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,00000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,00000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,00000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,00000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 0,00000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,00000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,00000 €
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MA D'OBRA

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,00000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,00000 €

A012B000 h Oficial 1a estucador 0,00000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,00000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,00000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,00000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,00000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,00000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,00000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0132000 h Ajudant paleta 0,00000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,00000 €

A0135000 h Ajudant soldador 0,00000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 0,00000 €

A013A000 h Ajudant fuster 0,00000 €

A013B000 h Ajudant estucador 0,00000 €

A013D000 h Ajudant pintor 0,00000 €

A013E000 h Ajudant vidrier 0,00000 €

A013F000 h Ajudant manyà 0,00000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 0,00000 €

A013H000 h Ajudant electricista 0,00000 €

A013J000 h Ajudant lampista 0,00000 €

A013M000 h Ajudant muntador 0,00000 €
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MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A04
A04- CAP D'OBRA
_____________________________________________________________________________________________________________

A04-FEPZ h Cap d'obra 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A08
A08- ENCARREGAT
_____________________________________________________________________________________________________________

A08-0004 h Encarregat d'obra 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A0D
A0D- Familia 0D-
_____________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 h Manobre 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A0F
A0F- Familia 0F-
_____________________________________________________________________________________________________________

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,00000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,00000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,00000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,00000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,00000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,00000 €
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MA D'OBRA

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
AA Familia A
AA
AA
_____________________________________________________________________________________________________________

AA001 HO MA D' OBRA OPERARI 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
AC
ACT Familia CT
ACT
_____________________________________________________________________________________________________________

ACT0011 h Ajudant electricista 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
AT
ATR Familia TR
ATR
_____________________________________________________________________________________________________________

ATRANSP UN SERVICIO DE TRANSPORTE. 0,00000 €
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MAQUINÀRIA

_____________________________________________________________________________________________________________
C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,00000 €

C1315010 h retroexcavadora petita 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 Familia 133
_____________________________________________________________________________________________________________

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13A-
_____________________________________________________________________________________________________________

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13C-
_____________________________________________________________________________________________________________

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
_____________________________________________________________________________________________________________

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,00000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
_____________________________________________________________________________________________________________

C2001000 h Martell trencador manual 0,00000 €
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MAQUINÀRIA

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,00000 €
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
AA Familia A
AAU Familia AU
AAU
_____________________________________________________________________________________________________________

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B031 SORRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 0,00000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,00000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03L-
_____________________________________________________________________________________________________________

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B052 GUIXOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00000 €
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B059-
_____________________________________________________________________________________________________________

B059-06FR kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05A LECHADAS Y MATERIALES PARA REJUNTADO
_____________________________________________________________________________________________________________

B05A2203 kg Material per rejuntar rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,00000 €

B05AZG06 m2 Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa. 0,00000 €

B05AZG12 m2 Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 Familia 064
_____________________________________________________________________________________________________________

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
_____________________________________________________________________________________________________________

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,00000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B06E-
_____________________________________________________________________________________________________________

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B06N FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
_____________________________________________________________________________________________________________

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,00000 €
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B06NZ2T1 m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HM-20/B/40

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,00000 €

B0711026 kg Adhesiu de ciment tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 0,00000 €

B071U001 dm3 Morter sense retracció per anivellament  de plaques de ciment i sorra 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B073 MORTEROS Y PASTAS AUTONIVELANTES
_____________________________________________________________________________________________________________

B073Z12N m2 Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de
fraguat i assecat ràpid i retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5.
Tipus Weberfloor fluid o equivalent.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B09 ADHESIUS
B091 ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A1 FILFERROS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A1- FILFERROS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A1-07L5 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A1-07LC u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A1-07LQ u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A4 VISOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €
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B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A7 Familia 0A7
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A71H00 u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A71L00 u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A71M00 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,00000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0AO-
_____________________________________________________________________________________________________________

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0AQ-
_____________________________________________________________________________________________________________

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CC PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 0,00000 €
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B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 0,00000 €

B0CCAH12 m2 Placa guix laminat antihumitat 12,5 mm 0,00000 €

B0CCEA12 m2 Placa de guix laminat  Aquapanel de Knauf o equivalent, de 12,5 mm de gruix 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CC0- PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CH PLANXES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CHLQ0B m2 Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix 0,00000 €

B0CHZ50A m2 Planxa llisa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CJ PLANXES D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0F1ZF0P u Materials per a actuació completa de treballs complementaris per a execució de fonaments necessaris per a
nova escala d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació
- excavació de terres i perfilat dels fonaments
- gestió de residus generats
- restitució de subbases i paviments exteriors
- remats i entregues entre elements nous i existents

0,00000 €

B0F1ZF0T u Materials per a actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a accés a nova escala
d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació
- gestió de residus generats
- arestat i remats del perímetre afectat
- reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FH RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B0FHZA30 m2 Rajola de gres porcel·lànic, de 60x30 cm i color a definir per la DF, d'acord amb el plec de condicions tècniques 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B0X MATERIALS DIVERSOS
B0XZ MATERIALS DIVERSOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0XZINT1 m2 Materials diversos per a reparació de paraments 0,00000 €

B0XZZRNE m2 Materials necessaris per a reparació i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B4 MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,00000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B5 MATERIALS PER A COBERTES
B5Z
B5ZZ Familia 5ZZ
_____________________________________________________________________________________________________________

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,00000 €

B5ZZZ23E u Materials per a execució de xemeneia per a pas de ventilacions a coberta que inclouen:
- execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb
acabat arrebossat i pintat color a definir per la DF sobre mostres
- execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents
- col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb
fixacions mecàniques
Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats, etc, d'acord amb detalls i indicacions de la
DF.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B6 MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6B MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
B6B1 PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 0,00000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €
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B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 0,00000 €

B6B12511 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària 0,00000 €

B6B1Z100 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils de 100.50/2 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B6B MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
B6BZ MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B6BZ1A20 m Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B6Y MATERIALS DIVERSOS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6YE MATERIALS DIVERSOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B6YEZR34 m Materials necessaris per a execució de treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou
tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de façana existent (remats d'artificial o altres).
Inclosos tots els elements i materials necessaris per a la seva correcta execució.

0,00000 €

B6YEZREC u Materials necessaris per als treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició d'escopidor, brancals i llinda en
obertura de finestra existent, malmesa a causa del canvi de la fusteria existent per una fusteria d'alumini nova.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B77 LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
B771 LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE
_____________________________________________________________________________________________________________

B7713271 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112
a 136 g/m2 i amb reforç de geotèxtil.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C9 FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
_____________________________________________________________________________________________________________

B7C9P5L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

0,00000 €

B7C9R6K0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W

0,00000 €

B7C9REK0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,857 m2.K/W

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7CZ MATERIALES AUXILIARES PARA AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplada 0,00000 €
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B7CZZ70U m2 Panell de polietilè reticulat i expandit de gruix 5 mm, per aïllament al soroll d'impacte. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J1-
_____________________________________________________________________________________________________________

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J5 SEGELLANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,00000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 0,00000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J6-
_____________________________________________________________________________________________________________

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7JZ MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
_____________________________________________________________________________________________________________

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B82 MATERIALS PER A ENRAJOLATS
B82Z MATERIALS ESPECIALS PER A ENRAJOLATS
_____________________________________________________________________________________________________________

B82ZZCSQ m Cantonera d'acer inoxidable per a paraments enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o equivalent, de
10 mm.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B843 PLAQUES DE FIBRES VEGETALS
_____________________________________________________________________________________________________________

B843Z238 m2 Heradesign Superfine + remat lateral 0,00000 €

B843ZSD4 m Estructura de suport vista T24 + part proporcional de remats de fusta 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B844 PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm i vora vista (A) ,
per quedar l'entremat vist

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B845-
_____________________________________________________________________________________________________________

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B84ZA230 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu alt, per a cel ras de plaques de
60x60 cm

0,00000 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 0,00000 €

B84ZE520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a fals sostre de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per suportar una càrrega de fins a 14 kg

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z- MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B84Z-Z160 u Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix laminat amb perfileria oculta.
Tipus Knauf Revo Linie o equivalent.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B86 MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS
B867 REVESTIMENTS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

B867MC06 m2 Materials per a revestiment Max Compact FH de 6 mm de gruix de classificació al foc B-s1,d0. 0,00000 €

B867MC6B m2 Materials auxiliars per a revestiment Compacte, rastrellat amb rastrells del mateix material de 6 mm. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B88 MATERIALES PARA ESTUCOS Y MONOCAPAS
B881 ESTUCADOS Y MONOCAPAS
_____________________________________________________________________________________________________________

B881ZAQP m2 Materials per a acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la placa Aquapanel de tancament, amb
sistema tipus Propam Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de:
- Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en obertures de façana amb morter
d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i 10 cm
d'amplada
- Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota
la superfície de la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm
- Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat Film
- Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir

0,00000 €
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per la DF sobre mostres.
Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament d'angles, trobades amb finestres, escopidors i
juntes de control superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment, entregues amb
altres elements de façana, etc.
Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels
sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució continguts als fulls
tècnics del sistema i de cada un dels seus components.

_____________________________________________________________________________________________________________
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B891-
_____________________________________________________________________________________________________________

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B896-
_____________________________________________________________________________________________________________

B896-PPI1 kg Pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i
transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions
mínimes, sense dissolvents, ni plastificants.
Tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B89Z PINTURES, PASTES I ESMALTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B89Z9E00 kg Pintura sintètica per a exteriors 0,00000 €

B89ZX050 kg Pintura oxiron 0,00000 €

B89ZZFCQ kg Pintat de paraments interiors, amb pintura resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia
i inolora, tipus Capasan de Caparol o equivalent.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B8B MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
B8B1 MATERIALS PER A HIDROFUGATS
_____________________________________________________________________________________________________________

B8B15000 kg Protector hidròfug 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B8K VIERTEAGUAS
B8KA VIERTEAGUAS DE PLANCHA DE ALUMINIO
_____________________________________________________________________________________________________________

B8KA7M66 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament,
amb 4 plecs

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z6-
_____________________________________________________________________________________________________________

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,00000 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA
B9CZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
_____________________________________________________________________________________________________________

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9U MATERIALS PER A SÒCOLS
B9U6 SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

B9U6ZPEC m Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb
cola específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el paviment. Tot segons detalls i
especificacions del projecte.
Tipus NMC o equivalent, acabat color blanc a confirmar per la DF.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9V MATERIALS PER A ESGLAONS
B9VD ESGLAONS DE PLANXA D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

B9VD0C75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament
com a màxim

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9Z MATERIALS I PECES ESPECIALS PER A PAVIMENTS
B9Z5 PECES PER A JUNTS DE PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B9Z5X775 m Tapajunts de canvi de paviment. 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BA
BA
_____________________________________________________________________________________________________________

BAAUX PP MATERIAL AUXILIAR 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BA0
BA03 Familia A03
_____________________________________________________________________________________________________________

BA03A102 ML Revestimiento de aluminio de 0'6 mm. de espesor para una tubería de 3/4´´ aislada con un aislamiento de 30
mm. de espesor.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BA1 MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA
BA10 MATERIALS PER A FUSTERIES DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________

BA10P103 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI01 0,00000 €

BA10P104 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC01 0,00000 €

BA10Q100 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI03 0,00000 €

BA10Q102 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI06F 0,00000 €

BA10Q103 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI04 0,00000 €

BA10Q104 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI05F 0,00000 €

BA10Q108 u Materials de l'element de fusteria tipus FiVi 01 0,00000 €

BA10Q10R u Materials per a treballs complementaris planta soterrani 0,00000 €

BA10Q110 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC02 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BA2 MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES MIXTES
BA21 MATERIALS PER A FUSTERIES DE FUSTA I ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

BA21ZJ01 u Materials de l'element de fusteria FeAl 01 0,00000 €

BA21ZJ02 u Materials de l'element de fusteria FeAl 02 0,00000 €

BA21ZJ10 u Materials de l'element de fusteria FeAl PI01 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BAV PERSIANAS, CELOSIAS DE LAMAS Y PROTECCIONES SOLARES
BAVJ PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

BAVJZGD2 m2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus tancada 0,00000 €

BAVJZGDE m2 Suplement estructura d'acer per a muntatge de gelosia integrada en estructura d'escala d'emergència exterior 0,00000 €

BAVJZGPF m2 Materials necessaris per a protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i façana,
completa, formada per:
- mampara paraflames PF-60 homologada
- muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària necessaria per al seu muntatge
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb
detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
De la casa Prefire o equivalent.
Colors i especejat a definir per la DF.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAV PERSIANAS, CELOSIAS DE LAMAS Y PROTECCIONES SOLARES
BAVS PERSIANAS REPLEGABLES HORIZONTALMENTE
_____________________________________________________________________________________________________________

BAVSZ855 m2 Persiana replegable horitzontal, amb guies laterals, de lamel·les orientables autoportants, de cantells arrodonits,
de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques, segons detalls i especificacions del projecte.
Referència Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Color a definir sobre mostres per la DF.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAV PERSIANAS, CELOSIAS DE LAMAS Y PROTECCIONES SOLARES
BAVZ MATERIALES AUXILIARES PARA PERSIANAS
_____________________________________________________________________________________________________________

BAVZZMPR u Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o
equivalent, que puja, baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de pujada, amb
comandament premut des del interior, inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor,
comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació del motor, s'inclou al
projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions del projecte.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAW AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES
BAW6-
_____________________________________________________________________________________________________________

BAW6-0Z8O u Pany de proximitat amb tecnologia RFID MIFARE® i Near Field Communication (NFC). 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BAW AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES
BAWS AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS
_____________________________________________________________________________________________________________

BAWSN001 u Pany normalitzat antipànic amb barra per a porta d'un full 0,00000 €
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BAWST00R u Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a
tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES I AMPITS
BB12 BARANES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

BB12ZJBF m Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb:
- vidre laminat 6+6 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45 cm aproximadament
- perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals
- pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana)

0,00000 €

BB12ZJBM m Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en
travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm, col·locada
mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala.

0,00000 €

BB12ZJBN m Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada
amb:
- passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a muntants, inclosa part proporcional de treballs
per a execució de cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals
- muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el
passamà), units mitjançant soldadura a platines d'ancoratge
- platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta

0,00000 €

BB12ZJPM m Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10
mm de suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD
BD1
BD13 Familia D13
_____________________________________________________________________________________________________________

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

0,00000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

0,00000 €

BD136170 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic 0,00000 €
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BD136B70 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD1
BD1Z Familia D1Z
_____________________________________________________________________________________________________________

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,00000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,00000 €

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,00000 €

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD5
BD51 Familia D51
_____________________________________________________________________________________________________________

BD5154JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl.lica

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD7
BD7F Familia D7F
_____________________________________________________________________________________________________________

BD7FR310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD7
BD7F- Familia D7F
_____________________________________________________________________________________________________________

BD7F-1OIS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD7
BD7K Familia D7K
_____________________________________________________________________________________________________________

BD7K3440 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDW
BDW3 Familia DW3
_____________________________________________________________________________________________________________

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,00000 €
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BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,00000 €

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,00000 €

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,00000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,00000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,00000 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDW
BDW3- Familia DW3
_____________________________________________________________________________________________________________

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,00000 €

BDW3-FFAQ u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDY
BDY3 Familia DY3
_____________________________________________________________________________________________________________

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,00000 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,00000 €

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,00000 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,00000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,00000 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,00000 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BE Familia E
BE
BE
_____________________________________________________________________________________________________________

BEAUX PP MATERIAL AUXILIAR. 0,00000 €



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 23

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
BE0
BE04H
_____________________________________________________________________________________________________________

BE04HMA8Z u Sonda de temperatura 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BE1
BE11 Familia E11
_____________________________________________________________________________________________________________

BE11EM34 u GR ELECT. ELECTRA MOLINS EMJ-34 0,00000 €

BE11EM99 PP Juego de silentblocs ELECTRA MOLINS con muelle de acero de alto grado de amortiguación de las vibraciones
entre la bancada del grupo y el suelo.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BE4
BE42 Familia E42
_____________________________________________________________________________________________________________

BE42S410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BE5
BE51 Familia E51
_____________________________________________________________________________________________________________

BE51EJ50 m2 Conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162, aglomerada amb resines termoendurides, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini
perforat, 25 mm de gruix, <= 0,033 W/mK, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEA
BEA1 Familia EA1
_____________________________________________________________________________________________________________

BEA16635 u Col.lector solar de 6 tubs buits, dimensions de 0,7x1,64x0,1 m, superfície d'obertura d'1 m2 i un rendiment del
63% segons UNE-EN 12975-1

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEA
BEA111 Familia EA1
_____________________________________________________________________________________________________________

BEA11180166 u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i
aïllament d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa d'1,5 a 1,75 m2, un rendiment màxim de 79 % i un
coeficient de pèrdues <=8 W/m2°C

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BEJ
BEJ7L
_____________________________________________________________________________________________________________

BEJ7L13ST u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una
pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs

0,00000 €

BEJ7L13VW u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una
pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEJ
BEJ7L1
_____________________________________________________________________________________________________________

BEJ7L1322ST u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una
pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs

0,00000 €

BEJ7L1323ST u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una
pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEK
BEKC Familia EKC
_____________________________________________________________________________________________________________

BEKCA1F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEP Familia EP
BEP
_____________________________________________________________________________________________________________

BEPAC01 u Material. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BES
BES2 Familia ES2
_____________________________________________________________________________________________________________

BES27A13 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €
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BES27A14 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27A15 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27A20 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27A21 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27A22 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR1 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR2 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR3 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR4 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR7 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR8 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

BES27AR9 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de
300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEU
BEUC-
_____________________________________________________________________________________________________________

BEUC-0OWB u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8´´ de diàmetre

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEV
BEV2 Familia EV2
_____________________________________________________________________________________________________________

BEV26E40 u Termòstat electronic d'ambient, per a  fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BEW
BEW4 Familia EW4
_____________________________________________________________________________________________________________

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEW
BEW5 Familia EW5
_____________________________________________________________________________________________________________

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BEY
BEY5 Familia EY5
_____________________________________________________________________________________________________________

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF Familia F
BF
BF
_____________________________________________________________________________________________________________

BFAUX u MATERIAL AUXILIAR 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF0
BF00 Familia F00
_____________________________________________________________________________________________________________

BF00PB01 ML TUBERIA P.V.C. B DN-32. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF0
BF01 Familia F01
_____________________________________________________________________________________________________________

BF01N002 ML Tubo de acero negro DIN 2440 UNE 19040 de 3/4´´. 0,00000 €

BF01SN24 ML Tubo de acero negro sin soldadura DIN 2440 ST 33.2 de 1/2´´. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF0
BF03 Familia F03
_____________________________________________________________________________________________________________

BF03AA00 LI adhesiu armstrong 0,00000 €
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BF03AI07 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX IT 20x28. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF0
BF04 Familia F04
_____________________________________________________________________________________________________________

BF04MABB UN Válvula de asiento inclinado de latón, de 3/4´´. 0,00000 €

BF04MAMB UN Válvula de vaciado de latón, para descarga de calderas, de 1/2´´. 0,00000 €

BF04MAMC UN Válvula de vaciado de latón, para descarga de calderas, de 3/4´´. 0,00000 €

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 0,00000 €

BF04MB0L UN BRIDA DN-150 PN-10/16. 0,00000 €

BF04MBAD UN vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºc, 3/4´´. 0,00000 €

BF04MFAC UN Filtro colador de latón PN-16, 3/4´´, 120 ºC. 0,00000 €

BF04MFBR UN Filtro colador de hierro fundido, PN-16, DN-100, 200 ºC. 0,00000 €

BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 0,00000 €

BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 0,00000 €

BF04MJAK UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-150. 0,00000 €

BF04MMAF UN Válvula de mariposa DN-100 PN-10 hierro. 0,00000 €

BF04MMBF UN Válvula de mariposa PN-10, DN-100 hierro/inox AISI-316. 0,00000 €

BF04MMBH UN Válvula de mariposa PN-10, DN-150, hierro/inox AISI-316. 0,00000 €

BF04MNAF UN Manguito antivibratorio elástico de goma DN-100. 0,00000 €

BF04MNBA UN Manguito antivibratorio, roscado, de 3/4´´, PN-10. 0,00000 €

BF04MP04 UN Purgador de aire automático de 1/2´´ tipo boya de columna. 0,00000 €

BF04MP19 UN Purgador manual de 1/2´´. 0,00000 €

BF04MRLD UN Válvula de retención de hierro/bronce, cierre por clapeta oscilante, PN-16, DN-100. 0,00000 €

BF04MSAB UN válvula de seguridad de latón de 3/4´´, tarada de 3 a 7 kgs., 120 ºc. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF1
BF11 Familia F11
_____________________________________________________________________________________________________________

BF118200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 0,00000 €
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BF119200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 0,00000 €

BF11A200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 0,00000 €

BF11B200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF1
BF13 Familia F13
_____________________________________________________________________________________________________________

BF13LI03 UN LIRA DE 1/2´´. 0,00000 €

BF13MV01 UN MANOMETRO VERTICAL DE 1/2´´. 0,00000 €

BF13MV02 u Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. 0,00000 €

BF13MV03 u Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. 0,00000 €

BF13TB01 UN termómetro bimetálico de acero inox. de 1/2´´. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF1
BF18-
_____________________________________________________________________________________________________________

BF18-034M m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

0,00000 €

BF18-034P m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

0,00000 €

BF18-034Q m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF2
BF23 Familia F23
_____________________________________________________________________________________________________________

BF23PD20 u VALVULA Pressió diferencial 0,00000 €

BF23S220 u VALVULA Pressió diferencial 0,00000 €

BF23TD08 UN válvula tour andersson stad20 ref. 52151-020 de 3/4´´, roscada, fabricada en ametal, con preajuste de caudal y
tomas de presión. sin dispositivo de vaciado.

0,00000 €

BF23TH02 UN Válvula TOUR ANDERSSON THERM DN-15 ref. 52-720-115. Válvula de regulación termostática para el
equilibrado termohidráulico de distribución de A.C.S. Sin termómetro

0,00000 €
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BF23V220 u VALVULA Pressió diferencial 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF3
BF31 Familia F31
_____________________________________________________________________________________________________________

BF31FU02 UN Marc i tapa de fosa SAINT-GOBAIN ACERA de 40x40 cms. classe B-125. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF5
BF52 Familia F52
_____________________________________________________________________________________________________________

BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF9
BF99 Familia F99
_____________________________________________________________________________________________________________

BF99AC99 PP ACCESSORIS 0,00000 €

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 0,00000 €

BF99CO01 PP COLA PARA TUBERIA PLASTICA. 0,00000 €

BF99ED00 PP ESTANY I DECAPANT PER A SOLDADUR 0,00000 €

BF99PINT PP PINTURA PER A CANONADES 0,00000 €

BF99SO99 PP SUPORTS. 0,00000 €

BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFC
BFC1 Familia FC1
_____________________________________________________________________________________________________________

BFC15C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 0,00000 €

BFC15C01 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFC
BFC3 Familia FC3
_____________________________________________________________________________________________________________

BFC32C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BFC
BFC4 Familia FC4
_____________________________________________________________________________________________________________

BFC40C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFC
BFC6 Familia FC6
_____________________________________________________________________________________________________________

BFC63C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFC
BFC9 Familia FC9
_____________________________________________________________________________________________________________

BFC91PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

0,00000 €

BFC91PBG m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

0,00000 €

BFC91PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFQ
BFQ3 Familia FQ3
_____________________________________________________________________________________________________________

BFQ37640 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de diàmetre 1´´, de 19 mm de gruix 0,00000 €

BFQ38550 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de
gruix

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFW
BFW1 Familia FW1
_____________________________________________________________________________________________________________

BFW11820 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, per a soldar 0,00000 €

BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a soldar 0,00000 €

BFW11A20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a soldar 0,00000 €

BFW11B20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, per a soldar 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BFW
BFW4-
_____________________________________________________________________________________________________________

BFW4-036B u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a roscar 0,00000 €

BFW4-036C u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a roscar 0,00000 €

BFW4-036Q u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFW
BFW5 Familia FW5
_____________________________________________________________________________________________________________

BFW52AB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFW
BFWC Familia FWC
_____________________________________________________________________________________________________________

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,00000 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,00000 €

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFY
BFY1 Familia FY1
_____________________________________________________________________________________________________________

BFY11820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, soldat 0,00000 €

BFY11920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, soldat 0,00000 €

BFY11A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, soldat 0,00000 €

BFY11B20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, soldat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFY
BFY5 Familia FY5
_____________________________________________________________________________________________________________

BFY52AB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil.laritat

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BFY
BFYB-
_____________________________________________________________________________________________________________

BFYB-037A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat 0,00000 €

BFYB-037B u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat 0,00000 €

BFYB-037L u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFY
BFYC Familia FYC
_____________________________________________________________________________________________________________

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat 0,00000 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat 0,00000 €

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFY
BFYQ Familia FYQ
_____________________________________________________________________________________________________________

BFYQ3764 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, per a tub de diàmetre 1´´, de 19 mm de gruix

0,00000 €

BFYQ3855 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calentes amb escumes
elastomèriques, per a tub de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de gruix

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG
BG1
BG10 Familia G10
_____________________________________________________________________________________________________________

BG10SH10 u Quadre Habitacions 0,00000 €

BG10ST10 u Quadre General 0,00000 €

BG10ST11 u Quadre General Emergencia 0,00000 €

BG10ST12 u Quadre Conmutació 0,00000 €

BG10ST15 u Quadre PLANTA 00-01 0,00000 €

BG10ST16 u Quadre PLANTA 00-01 Emergencia 0,00000 €
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BG10ST17 u Quadre PLANTA 2 0,00000 €

BG10ST18 u Quadre PLANTA  2 Emergencia 0,00000 €

BG10ST19 u Quadre ACS 0,00000 €

BG10ST20 u Quadre Geotèrmia 0,00000 €

BG10ST21 u Transformador 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG1
BG10EL Familia G10
_____________________________________________________________________________________________________________

BG10EL084C u SUBQ. domotica 0,00000 €

BG10EL08DO u Webserver 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG1
BG10EL Familia G10
_____________________________________________________________________________________________________________

BG10EL084XX u mecanismes domo 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG1
BG12-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG12-0G5I u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG1
BG15 Familia G15
_____________________________________________________________________________________________________________

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2
BG21 Familia G21
_____________________________________________________________________________________________________________

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2
BG22 Familia G22
_____________________________________________________________________________________________________________

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,00000 €
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BG222A10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,00000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2
BG2D Familia G2D
_____________________________________________________________________________________________________________

BG2DF6F0 m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2
BG2Q-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2
BG2Z Familia G2Z
_____________________________________________________________________________________________________________

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl.lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG3
BG31 Familia G31
_____________________________________________________________________________________________________________

BG311400 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x4 mm2 0,00000 €

BG311500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2 0,00000 €

BG31MU6G m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
per a funcions de control i commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd

0,00000 €

BG31N300 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x2,5 mm2

0,00000 €

BG31N500 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x6 mm2

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG3
BG33-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG33-G2ZF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BG3
BG38 Familia G38
_____________________________________________________________________________________________________________

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG4
BG46 Familia G46
_____________________________________________________________________________________________________________

BG46C5C0 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària 22x58
mm

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG6
BG62 Familia G62
_____________________________________________________________________________________________________________

BG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 0,00000 €

BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG6
BG63 Familia G63
_____________________________________________________________________________________________________________

BG631B23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar 0,00000 €

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar 0,00000 €

BG631S23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG6
BG6P Familia G6P
_____________________________________________________________________________________________________________

BG6P2262 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGD
BGD1 Familia GD1
_____________________________________________________________________________________________________________

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre,
estàndard

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BGD
BGDZ Familia GDZ
_____________________________________________________________________________________________________________

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGE
BGE1 Familia GE1
_____________________________________________________________________________________________________________

BGE1S221 u Mòdul fotovoltaic policristal.lí per a instal.lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 110 Wp, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb
una eficàcia del 11%

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGE
BGE2 Familia GE2
_____________________________________________________________________________________________________________

BGE22S32 u Inversor per a instal.lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 3600 Wp,
potència nominal de sortida 2500 W, tensió nominal de sortida 230 V, rendiment màxim de 94 a 94,5%, grau de
protecció IP-21

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGE
BGES Familia GES
_____________________________________________________________________________________________________________

BGES1110 m2 Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col.locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col.locar sobre teulada inclinada

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGS
BGS3 Familia GS3
_____________________________________________________________________________________________________________

BGS31411 u Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 20
A, grau de protecció IP-22, interfície amb leds

0,00000 €

BGS31412 u Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 20
A, grau de protecció IP-22, interfície amb leds

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGW1 Familia GW1
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGW2 Familia GW2
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGW2- Familia GW2
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGW3 Familia GW3
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGW4 Familia GW4
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW
BGWE Familia GWE
_____________________________________________________________________________________________________________

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 0,00000 €

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 0,00000 €

BGWE3000 u Part proporcional d'accessoris per a regulador fotovoltaic 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGY
BGY2 Familia GY2
_____________________________________________________________________________________________________________

BGY2ABF2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amplària 200 mm per a
instal.lació suspesa de parament horitzontal

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGY
BGYD Familia GYD
_____________________________________________________________________________________________________________

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BH
BH2
BH2D Familia H2D
_____________________________________________________________________________________________________________

BH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S43 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S44 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S45 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S46 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

BH2D5S48 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHS
BHS2 Familia HS2
_____________________________________________________________________________________________________________

BHS21130 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 100 W amb cos de fosa
d'alumini, IP-55

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHU
BHU8 Familia HU8
_____________________________________________________________________________________________________________

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHW
BHWB Familia HWB
_____________________________________________________________________________________________________________

BHWB2000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb làmpades d'incandescència o descàrrega 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BJ MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
BJ1 APARATOS SANITARIOS
BJ12 PLATS DE DUTXA
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ12Z92A u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color suau, amb superfície texturitzada antilliscant,
extraplà (menys de 45 mm), col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs de gran cabal (90 mm de diàmetre).

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ1 APARATOS SANITARIOS
BJ13 Familia J13
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ13B711 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior 0,00000 €

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ1 APARATOS SANITARIOS
BJ14 Familia J14
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ14ZC1N iu Inodor accessible per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc.

0,00000 €

BJ14ZC1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ1 APARATOS SANITARIOS
BJ18 FREGADEROS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ18Z2AA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per
encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs i sifó.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ1 APARATOS SANITARIOS
BJ1Z ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 0,00000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ2 GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS
BJ22 Familia J22
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ22611A u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu
superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BJ2 GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS
BJ23 Familia J23
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2351AG u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

0,00000 €

BJ23Z1GT u Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb
dues entrades de maniguets

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ2 GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS
BJ28 GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA FREGADEROS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ28ZAAG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb broc
giratori, airejador i dues entrades de maniguets.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ2 GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS
BJ2Z3-
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ2Z3-0RKW u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de
1/2´´

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ3
BJ33 Familia J33
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ33Z654 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat, amb
sobreeixidor.

0,00000 €

BJ33ZB6F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, per a connectar
al ramal

0,00000 €

BJ33ZB6X u Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i sobreeixidor exterior, per a connectar al ramal 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
BJ46 ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 + 900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer
inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc.

0,00000 €

BJ46ZBMB u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en
epoxi de color blanc, incloses fixacions d'acer inoxidable.

0,00000 €
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BJ46ZBR6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304
pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable.

0,00000 €

BJ46ZPTB u Pota telescòpica per a barra mural batent, d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, incloses
fixacions d'acer inoxidable.

0,00000 €

BJ46ZSBD u Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
BJ4Z ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJ4ZZCSD u Barra de suport i cortina compatible, per a dutxa, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els
elements de muntatge, suport i remat, completa.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJA
BJAA Familia JAA
_____________________________________________________________________________________________________________

BJAAU061 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de
suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions roscades, per
a muntar vertical a terra

0,00000 €

BJAAU062 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de
suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions roscades, per
a muntar vertical a terra

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJA
BJAB Familia JAB
_____________________________________________________________________________________________________________

BJAB1S10 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJM
BJM1 Familia JM1
_____________________________________________________________________________________________________________

BJM1S401 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJZ
BJZA Familia JZA
_____________________________________________________________________________________________________________

BJZAU010 u Grup de seguretat sanitària amb sifó 0,00000 €
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BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3 kg 0,00000 €

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM
BM1
BM13 Familia M13
_____________________________________________________________________________________________________________

BM131221 u Sirena electrònica per a instal.lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col.locació interior

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM2
BM23 Familia M23
_____________________________________________________________________________________________________________

BM231340 u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM2
BM25-
_____________________________________________________________________________________________________________

BM25-0T3U u Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68
a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM2
BM26-
_____________________________________________________________________________________________________________

BM26-0T47 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM3
BM31 Familia M31
_____________________________________________________________________________________________________________

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 0,00000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMD
BMD2 Familia MD2
_____________________________________________________________________________________________________________

BMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, per a muntar superficialment 0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BMD
BMDB Familia MDB
_____________________________________________________________________________________________________________

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMP
BMP1-
_____________________________________________________________________________________________________________

BMP1-H6OR u Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V 0,00000 €

BMP1-H6XS u Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC 0,00000 €

BMP1-O6OR u Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, segons ISO 14443 0,00000 €

BMP1-O6XX u Editor de targetes de proximitat RFID Compacte, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE 0,00000 €

BMP1-O7OR u Llicència onportal 76-150 punts d'accés 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMS
BMS0-
_____________________________________________________________________________________________________________

BMS0-1K0U u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7
mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMY
BMY0-
_____________________________________________________________________________________________________________

BMY0-0TC3 u Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 0,00000 €

BMY0-0TC4 u Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i alarma 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMY
BMY1 Familia MY1
_____________________________________________________________________________________________________________

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,00000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,00000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,00000 €
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BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMY
BMY2 Familia MY2
_____________________________________________________________________________________________________________

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMY
BMY3 Familia MY3
_____________________________________________________________________________________________________________

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BN
BN3
BN31 Familia N31
_____________________________________________________________________________________________________________

BN315320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

BN315428 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

BN318420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BN3
BN32 Familia N32
_____________________________________________________________________________________________________________

BN32B420 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BN4
BN42 Familia N42
_____________________________________________________________________________________________________________

BN42B3D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de
fosa, preu superior

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BN8
BN81 Familia N81
_____________________________________________________________________________________________________________

BN816420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €
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BN819420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNC
BNC1 Familia NC1
_____________________________________________________________________________________________________________

BNC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNF
BNF1 Familia NF1
_____________________________________________________________________________________________________________

BNF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze
PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNF
BNF5 Familia NF5
_____________________________________________________________________________________________________________

BNF51611 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar,
120°C de temperatura màxima

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNL
BNL1 Familia NL1
_____________________________________________________________________________________________________________

BNL11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades d'1 1/4''

0,00000 €

BNL12236 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4''

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNS
BNS1 Familia NS1
_____________________________________________________________________________________________________________

BNS11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el
punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades d'1 1/4''

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BNS
BNS2 Familia NS2
_____________________________________________________________________________________________________________

BNS29120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar,
preu alt

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BP
BP1
BP11 Familia P11
_____________________________________________________________________________________________________________

BP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i per a
fixar a la paret

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP12 Familia P12
_____________________________________________________________________________________________________________

BP122704 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions, per a
muntar en armari tancat

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP13 Familia P13
_____________________________________________________________________________________________________________

BP132100 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP14 Familia P14
_____________________________________________________________________________________________________________

BP148213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt,
per a muntar sobre bastidor o caixa

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP15 Familia P15
_____________________________________________________________________________________________________________

BP152000 m Conductor coaxial d'atenuació baixa 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP1F Familia P1F
_____________________________________________________________________________________________________________

BP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA,
alimentació 230 V a.c.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP1
BP1Z Familia P1Z
_____________________________________________________________________________________________________________

BP1Z1030 u Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de servei
125 dBuv

0,00000 €
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BP1Z1050 u Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions 0,00000 €

BP1Z1100 u Garra de fixació, galvanitzada i reforçada en forma de U de 32 cm 0,00000 €

BP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat, prolongable per a fixar
antenes de TV i de FM

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP4
BP43 Familia P43
_____________________________________________________________________________________________________________

BP43U010 m Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares trenzados), Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm amb
doble pantalla i coberta de PVC lliure d'al·logens.

0,00000 €

BP43U011 u Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15 pins VGA a caixa cima, incloent placa troquelada i
soldadura del mateix al cablejat.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP4
BP44-
_____________________________________________________________________________________________________________

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP4
BP47-
_____________________________________________________________________________________________________________

BP47-1A5T u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45 categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP4
BP48-
_____________________________________________________________________________________________________________

BP48-21PK u Latiguillo de 4 pares, estanco, con 2 conectores RJ45 categoría 6 U/FTP de 1,6 a 3,2 m de longitud, con un
grado de protección IP-65

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP4
BP4A Familia P4A
_____________________________________________________________________________________________________________

BP4A6C20 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina de
baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BP7
BP7E-
_____________________________________________________________________________________________________________

BP7E-H5SX u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, amb accessoris de
suport i connexió

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP7
BP7K-
_____________________________________________________________________________________________________________

BP7K-1O5H u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o
caixa

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BPA
BPA14
_____________________________________________________________________________________________________________

BPA147504 UN CAJA DE VALVULA 3/4´´ S.E. MG KS. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS
BQ5 TAULELLS
BQ51 TAULELLS DE PEDRA NATURAL
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ51ZA80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ5 TAULELLS
BQ5A TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ5AZBC2 u Costella Silestone o equivalent, de 30x180 cm i 3 cm de gruix, inclosos perfils en U d'encastament a paviment i
parament vertical, completa.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ7 MOBILIARIO
BQ71 MOBILIARIO DE COCINA
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ71ZA22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, amb portes d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

0,00000 €

BQ71ZB22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, amb portes i prestatge interior o calaixos, d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges.

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BQ7 MOBILIARIO
BQ7Z MOBLES CLÍNICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ7ZXA25 m Armari alt tipus, de 250 cm d'alçada aproximada, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm
de gruix i cantejat amb HPL de 4 mm de gruix tipus Abet Laminati o Max Compact, tot d'acord amb detalls,
inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb panys de clau, prestatges, portes, elements de subjecció i
remat, etc, complet.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ8 ELECTRODOMÉSTICOS
BQ81 COCINAS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ81ZP2F u Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i
instal·lació. Completament instal·lada i funcionant.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ8 ELECTRODOMÉSTICOS
BQ88 CAMPANAS EXTRACTORAS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ88Z00C u Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada amb motor
amb una potència d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament, commutador de tres velocitats,
filtre antigreixos d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre.

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BS
BS1
BS11 Familia S11
_____________________________________________________________________________________________________________

BS111120 u Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BS1
BS12 Familia S12
_____________________________________________________________________________________________________________

BS121230 u Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova
d'alarma i de doble alimentació

0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BS1
BS14 Familia S14
_____________________________________________________________________________________________________________

BS141102 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

0,00000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BS1
BS15 Familia S15
_____________________________________________________________________________________________________________

BS15U020 u Fusible tèrmic per a porta tallafoc 0,00000 €

BS15U021 u Fusible tèrmic per a porta tallafoc 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BV Familia V
BV
BV
_____________________________________________________________________________________________________________

BVAUX PP MATERIAL AUXILIAR. 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BV0
BV09 Familia V09
_____________________________________________________________________________________________________________

BV09TMSO u VENTILADOR S&P TD-Silent Ecowatt 500/150 0,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
S Tipus S
SI Familia I
SI
SI
_____________________________________________________________________________________________________________

SI700B u SYNCO 0,00000 €



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 51

ELEMENTS COMPOSTOS

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 0,00000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 0,00000 = 0,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 0,00000 = 0,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT
D0B2 ACER EN BARRES
_____________________________________________________________________________________________________________

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,00000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 0,00000 = 0,00000

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,00000 = 0,00000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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PARTIDES D'OBRA

1 CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
14 ESTRUCTURES
144 ESTRUCTURES D'ACER
1442 ELEMENTS D'ANCORATGE
_____________________________________________________________________________________________________________

1442Z205 u Placa d'ancoratge per a unió de biga d'acer amb façana, de planxa
d'acer de 205x280x10 mm, amb 6 ancoratges de 12 mm de
diàmetre d'acer B500S i longitud 20 cm, d'acord amb detalls i
plànols d'estructura, col·locada sobre base de morter d'anivellació
sense retracció i resines de base epoxídica. Inclosa contrarrosca i
soldadures en angle.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

28,000      x 0,00000 = 0,00000

B071U001 dm3 Morter sense retracció per anivellament  de plaques
de ciment i sorra

4,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Partides d'obra
E4ZZU001 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense

retracció de ciment i sorra
4,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

1442Z207 u Placa d'ancoratge per a unió de pilar d'acer amb fonament, de
planxa d'acer de 280x280x10 mm, amb 8 ancoratges de 12 mm de
diàmetre d'acer B500S i longitud 50+10 cm, d'acord amb detalls i
plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de
formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en
angle.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

21,000      x 0,00000 = 0,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

1442Z209 u Placa d'ancoratge per a unió de rampa d'acer amb riostra, de
planxa d'acer de 320x135x20 mm, amb 4 ancoratges de 12 mm de
diàmetre d'acer B500S i longitud 20+10 cm, d'acord amb detalls i
plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de
formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en
angle.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

28,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

1442Z315 u Placa d'ancoratge formada per placa d'acer de 150x150x10 mm,
amb 4 tacs Hilti HIT-HY 270 i barra roscada HAS-U M16 amb
resines, col·locada i massissada, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E442Z024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge,
amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular,
planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

5,500      x 0,00000 = 0,00000

E4ZZU001 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense
retracció de ciment i sorra

8,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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16 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
16E ENVANS DE GUIX LAMINAT
16EE ENVANS ESPECIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

16EEZAQ1 m2 Fa 01 - Sistema de tancament complet de façana tipus KNAUF
AQUAPANEL WM311C.es 250/400
(12,5AQP+100(LM100)+40CA(LM50)+70(LM70)+12,5A+15A+AL)
o equivalent.
Tancament de façana KNAUF Aquapanel® WM311C.es, de 250
mm de gruix total, format per una estructura metàl·lica exterior
d'acer galvanitzat Z450 a base de canals KNAUF (elements
horitzontals) de 100x40x0,7 mm i muntants KNAUF (elements
verticals) de 100x50x2mm, modulats cada 400 mm amb disposició
Simple N, a la cara exterior del qual es cargola una placa
cementícia KNAUF Aquapanel® Outdoor de 2400x1200 mm i 12,5
mm de gruix, cargolada mitjançant cargols KNAUF Maxi TB39 mm;
entre la placa i el perfil es disposa d'una barrera d'aigua Aquapanel
resistent a l'aigua i al vent i permeable al vapor d'aigua; separació
entre la fulla exterior i interior de 40 mm de gruix; trasdosat
autoportant interior KNAUF format per estructura metàl·lica de
perfils de xapa d'acer galvanitzat Z140, a base de canals KNAUF
de 70x30x0,55 mm i muntants KNAUF de 70x38x0,6 mm modulats
cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara interior del qual
es cargolen 2 plaques KNAUF en total: 1 placa Standard Tipus A
s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de gruix i 1 placa Standard +
Alumini Tipus A+AL s/Norma UNE EN 14190 de 15 mm de gruix,
amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir
amb un hàbitat saludable; aïllament tèrmic i acústic col·locat a
l'ànima de l'entramat metàl·lic exterior, a base de llana mineral
KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 100mm de gruix,
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15
kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a la cambra
entre entramats, a base de llana mineral KNAUF Insulation
Ultracoustic Plus de 50mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035
W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i
acústic col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic interior, a base de
llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 70 mm de
gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire
15 kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva per perfileria metàl·lica
KNAUF a la superfície de suport o contacte d'aquesta amb els
paraments, d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm
d'espessor i d'amplada 95 mm i 70 mm respectivament;
ancoratges de canals i muntants metàl·lics; material per a
tractament de buits i execució d'angles; accessoris per execució
de juntes de dilatació; tractament de juntes Knauf Aquapanel a
base de morter i malla de juntes de 10 cm d'amplada a la unió de
plaques cimentícies entre si; cargols KNAUF TB per a fixació de
les plaques de guix a la perfileria i tractament de juntes mitjançant
cinta de paper microperforada i pasta KNAUF Unik 24H amb
segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un
hàbitat saludable, amb nivell d'acabat qualitat Q3 a la unió de
plaques de guix laminat.
Muntatge del sistema conforme a norma UNE 102043 de
muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat
(PYL) i als detalls i instruccions de muntatge continguts al full
tècnic del sistema WM.es Tancament de façanes AQUAPANEL® i
DAU 09/052 F.
Espesor = 250 mm
Altura de cálculo = 3,39 m
Carga de viento de diseño = 0,85KN/m²
Resistencia al fuego = EI-60
Resistencia térmica = 5,26 m²K/W
Transmitancia térmica = 0,19 W/m²K
Aislamiento acústico ruido aéreo = 64 (-2;-8) dB
Justificación DB-HS = C2 + R3

Rend.: 1,000 0,00 €
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PARTIDES D'OBRA

Alternativa equivalent: Sistema Placotherm Integra de Placo (Saint
Gobain).

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E7C9R6K2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W, col·locada amb
adhesiu de formulació específica

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E7C9REK2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i
resistència tèrmica >= 2,857 m2.K/W, col·locada amb
adhesiu de formulació específica

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AZ100 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant de 100.50/2 mm, de 2 mm de gruix,
col.locats cada 40 cm, i canal d'amplària 100 mm,
amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecànicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FE112 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat Aquapanel
de Knauf o equivalent de 12,5 mm de gruix,
col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FEL25 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat,
una estàndar de 12,5 mm de gruix i l'altra de 15 mm
de gruix i planxa d'alumini, col·locades sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AS066 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 66/75 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 66/75 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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16EEZAQP m2 Fa 01 - Acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la
placa Aquapanel de tancament, amb sistema tipus Propam
Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de:
- Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i
angles en obertures de façana amb morter d'armadura tipus
Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160,
de 3 mm d'espessor i 10 cm d'amplada
- Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus
Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota la superfície de
la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims
de 10 cm
- Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus
Revat Film
- Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat
tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir per la DF sobre
mostres.
Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament
d'angles, trobades amb finestres, escopidors i juntes de control
superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou
revestiment, entregues amb altres elements de façana, etc.
Execució del sistema segons especificacions del fabricant i
conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes
constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i
instruccions d'execució continguts als fulls tècnics del sistema i de
cada un dels seus components.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013B000 h Ajudant estucador 0,225 /R x 0,00000 = 0,00000

A012B000 h Oficial 1a estucador 0,450 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B881ZAQP m2 Materials per a acabat de façana mitjançant

tractament superficial sobre la placa Aquapanel de
tancament, amb sistema tipus Propam Renovación
Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de:
- Preparació del suport: tractament de juntes entre
plaques i angles en obertures de façana amb morter
d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de
reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor
i 10 cm d'amplada
- Capa de reforç: aplicació de capa armada de
morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm
d'espessor a tota la superfície de la façana. La malla
d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10
cm
- Regulador d'absorció: aplicació amb corró
d'imprimació tipus Revat Film
- Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de
capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a
escollir per la DF sobre mostres.
Inclosa part proporcional de perfils de remat per a
tractament d'angles, trobades amb finestres,
escopidors i juntes de control superficial, així com
peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment,
entregues amb altres elements de façana, etc.
Execució del sistema segons especificacions del
fabricant i conforme a norma UNE 102043 de
muntatge dels sistemes constructius amb placa de
guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions
d'execució continguts als fulls tècnics del sistema i de
cada un dels seus components.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

16E ENVANS DE GUIX LAMINAT
16EH ENVANS ANTIHUMITAT
_____________________________________________________________________________________________________________

16EH4098 m2 Di 098H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5H+12,5H) A,
amb dues plaques estàndard de 12,5 mm de gruix, entramat de
perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada col·locats
cada 40 cm i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per
l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllant
interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i
40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris
per al posterior ancoratge i suport d'elements diversos (sanitaris,
barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i
passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada
sense adherir

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FH212 m2 Doble aplacat vertical amb dues plaques antihumitat
de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria
d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, amb
encintat i emmassillat de juntes.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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16EH4159 m2 Di 159H - Envà de guix laminat
(12,5+12,5)+48+(12,5)+48+(12,5H+12,5H) AA, amb doble
entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la
doble perfileria, dues plaques de 12,5 mm de gruix per un costat i
dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat,
amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior
amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm
de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda
acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris
per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris,
barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i
passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

2,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FH212 m2 Doble aplacat vertical amb dues plaques antihumitat
de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria
d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, amb
encintat i emmassillat de juntes.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada
sense adherir

2,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FS112 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 12,5
mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

16E ENVANS DE GUIX LAMINAT
16ES ENVANS ESTÀNDARD
_____________________________________________________________________________________________________________

16ES4098 m2 Di 098 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5+12,5) A, amb
entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de
gruix per cada costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs
aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40
kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris
per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris,
barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i
passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Rend.: 1,000 0,00 €
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Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada
sense adherir

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

16ES4159 m2 Di 159 - Envà de guix laminat
(12,5+12,5)+48+(12.5)+48+(12,5+12,5) AA, amb doble entramat
de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària
col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble
perfileria i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat
d'envà, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament
interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i
40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i
banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris
per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris,
barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i
passamans, extintors, etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E83FS112 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 12,5
mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada
sense adherir

2,000      x 0,00000 = 0,00000

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

16T EXTRADOSSATS DE GUIX LAMINAT
16TS EXTRADOSSATS ESTÀNDARD
_____________________________________________________________________________________________________________

16TS4073 m2 Tr 073 - Extradossat de guix laminat 48+(12,5+12,5) A, amb
entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de
gruix, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior
amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm
de gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els extradossats inclouen la part proporcional de reforços
necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos
(sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix,
baranes i passamans, extintors, etc).

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada
40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm
d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecanicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada
sense adherir

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

C MAQUINÀRIA
CF
CFE
CFE1 Familia FE1
_____________________________________________________________________________________________________________

CFE18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la
derivació individual realitzada amb cable SZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2
des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió.
Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums,
opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques
indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides,
material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada.
MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFE18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² +
T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer
galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals.
Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de
conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG31N306 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x2,5 mm2,
col·locat en tub

10,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFE18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² +
T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat
de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG31N506 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x6 mm2,
col·locat en tub

8,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFE18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins
al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575),
de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN
per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per
a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a
paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons
R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

6,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM
CFM1 Familia FM1
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM17309 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EFC92PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFM17311 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EFC92PBG m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

0,750      x 0,00000 = 0,00000

EFC92PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM17322 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EFC93PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

0,750      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18152 u Subministrament i col·locacióTransformador de 100KVA IP-23
reversible 400V/230V. Fabricació segons normes UNE-EN61558,
UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076. Inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge. Totalment muntat, connectat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST21 u Transformador 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM182X5 m Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer
galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment
instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions,
talls etc.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,096 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,258 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGY2ABF2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates

d'acer galvanitzat en calent d'amplària 200 mm per a
instal.lació suspesa de parament horitzontal

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl.lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG2DF6F0 m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 200 mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la
derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2
des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió.
Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums,
opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques
indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides,
material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada.
MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM18309 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la
derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x25mm2
+ 1x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de
baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa
emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i
característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de
tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment
instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable
EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM18311 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació
individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x50mm2 + 1x35
mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa
tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de
fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i
característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de
tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment
instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable
EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CFM18312 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació
individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x70mm2 + 1x35
mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa
tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de
fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i
característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de
tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment
instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable
EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² +
T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer
galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals.
Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de
conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG31MU6G m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, per a funcions de control i
commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb
conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub,
canal o safata

20,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² +
T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat
de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG31MU6G m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, per a funcions de control i
commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb

30,000      x 0,00000 = 0,00000
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conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub,
canal o safata

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18317 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 4 mm² + T,
tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub galvanitzat de
13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de
caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG311406 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

112,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18318 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana
de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T,
tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o
EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata
metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat
de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses
metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors
amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

60,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFM18322 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins
al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 4 mm² + T, tipus mànega SZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575),
de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN
per fals sostre i sota tub de folres de 23 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per
a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a
paraments, senyalització de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivació i connexionats. Segons
R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM18323 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins
al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575),
de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN
per fals sostre i sota tub de folres de 29 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per
a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a
paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons
R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

98,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins
al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575),
de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN
per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per
a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a
paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons
R.E.B.T.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

18,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18329 u Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde
2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part
proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit.
Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la
Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma
UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra.
lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de
pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de
fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira
de led sobre o bajo armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada
luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado
aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1
unidad para proyector.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales
ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18330 u Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable
RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure
d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera
també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del
circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR
de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en
norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra.
lluminària estàndard i/o emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o
conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para
cada toma de conexión directa.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales
ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18332 u Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2
amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes
d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de
derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR
de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en
norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra.
interruptor.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de
madera bilaminada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18333 u Punt de connexió conmutador/regulador realitzat mitjançant cable
RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció,
bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20,
segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i
característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el
material auxiliar i mà d'obra. commutador o regulador d'intensitat.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conmutador. 1
unidad para cada regulador de intensidad.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de
madera bilaminada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 0,00000 = 0,00000
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM18601 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc,
model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

ACT0011 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061      x 0,00000 = 0,00000

BG631S23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A
250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM19104 u Subministrament i instal·lació de lluminària homologada en fals
sostre de 60 x 60 amb il·luminació per LEDs. 40W llum calida, amb
CRI > 80, 4000ºK, IP 20.

Tots els panells tenen la possibilitat d'instal·lar superfície si fos el
cas amb un marc adaptador, que serà en color gris.
El panell quan s'instal·la de superfície se subministrarà en color
gris, i si s'integra en sostre fals, en color blanc

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BH2D5S44 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,

amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W
de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM19204 u Subm. instal·lació i connexionat de regleta fluorescent estanca de
1x24W equipada amb tub fluorescent i difusor de policarbonat o
acrílic resistent a impactes ( IP 65).S'inclou ajuda de paleta si
calgués. ).

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BH2D5S46 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,

amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W
de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM19210 u Lluminària per suspendre o adossar model FIL 50 G2 OPAL ELS
SEUS 4600 WW WH. de la marca LAMP o equivalent. Perfil
fabricat en extrusió d'alumini lacat de color blanc setinat amb
difusor de policarbonat opal. Model
per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip
electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb un
grau de protecció IP42, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat
fotobiològica grup

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BH2D5S45 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,

amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W
de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM19402 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència (
No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2
o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades
que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en
material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el
subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot
p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i
DB SI. Inclou caixa de superficie.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W

de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

BH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

CFM19403 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència (
No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2
IP-66 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes
pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat
i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si
el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot
p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i
DB SI. Inclou caixa de superficie.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W

de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

BH2D5S48 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM
CFM2 Familia FM2
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM20416 u Subm. i instal·lació de tots els elements i treballs necessaris per a
nou Rack, tot d'acord amb els requeriments del CENTRE. S'hi
inclou:
- connexionat d'elements a bastidor, trasllat a la seva posició
definitiva i anivellar-lo, o fixar-lo a la paret.
- Bastidor metàl·lic de 12 UA's amb porta davantera transparent
doble, dos laterals desmuntables de planxa, i part posterior de
planxa desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser
ventilat per perforacions a les planxes superiors, posteriors,
laterals,... A el seu interior contindrà dues regleta de 8 bases
SCHUKO, 2 safates per a equips de 19”, 10 anelles de passafils
verticals. MARQUES HOMOLOGADES: EQUIN, RETEX, HIMEL
- Panells de 24 posicions de 19´´ per a connectors RJ45 del
fabricant CommScope, AMP i 3M per incloure dins del bastidor
informàtic, s´instal·laran els necessaris segons projecte
- Panells passafils de 1 UA i 19”. Homologacions segons bastidor:
EQUIN, RETEX, HIMEL. S'instal·laran els necessaris segons el
projecte.
- Etiquetació de tots els elements que componen el Rack, tals com
panells, fuetes, etc.
- Bossa de brides UNEX 2235 per pentinat de cablatge interior
bastidor,cargols de fixació panells del bastidor. Etiquetes
adhesives autolaminants color blanc

Rend.: 1,000 0,00 €
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Tot correctament instal·lat i en funcionament.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM21HC1 u Subministrament i muntatge de difusor lineal, de 2 via model
TROX model VSD 35 o equivalent, de longitud 1m. Amb plenum de
connexió amb xapa d'acer galvanitzat, amb embellidor. Totalment
instal·lat, fins i tot p.p. de peces de remat i mitjans auxiliars. Es
fabricarà en trams continus segons allò indicat en plànols i
memòria del projecte. Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest
s'ha d'instal·lar.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A14 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM21HD1 u Difusor rotacional helicoïdal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes,
amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de
600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer
galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre ,
vertical o horitzontal, i comporta de regulació, muntat suspès al
sostre, Fins i tot cable de seguretat per fixar la pantalla a forjat.
TROX - (VDW /600X24) [<30 Pa i < = 40 dB] o equivalent
Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A15 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22101 u Subm. i instal·lació d'un polsador manual d'alarma direccionable,
amb indicador d'estat led i clau de prova connectat mitjançant
terminals, possibilitat de muntatge encastat o de superfície, el vidre
i els accessoris de muntatge superficial o encastat inclosos en el
preu. Material ABS color vermell. Marca Notifier model
M5A-RP02FF-N026-41. Totalment instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a

polsadors d'alarma
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BS141102 u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a
muntar superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22102 u Subm. i instal·lació de sirena direccionable amb avisador lluminós
per a la connexió a llaç de detecció. Ocupa una adreça al llaç i
programable des de la central. S'alimenta del llaç. Potència
acústica màxima 100dB. Marca Notifier. Totalment instal·lada i
connectada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
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BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BM131221 u Sirena electrònica per a instal.lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col.locació interior

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22103 u Subministrament i instal·lació d'una font d'alimentació de 24V
Notifier 020648

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM22106 u Punt de connexió a polsador des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de
2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de
quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per
conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de
la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5
de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE.
Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm.
(aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFM22107 u Punt de connexió a sirena des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de
2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de
quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per
conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de
la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5
de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE.
Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm.
(aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22108 u Punt de connexió a comporta des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de
2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de
quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per
conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de
la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5
de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE.
Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm.
(aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

0,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

CFM22109 u Bateria de plom estanca de 12Vcc, 7'2A. Marca Notifier Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM22110 u Subm. i instal·lació d'una central de detecció d'incendis analògica
de 2 llaços ampliable, 99 dispositius per llaç (detectors, polsadors,
etc.), formada per:
- Display de vidre.
- Teclat de membrana.
- Programable des de teclat.
- Font dalimentació i bateries.

Marca Notifier ID3000
S'inclou la posada en marxa així com el seu programa necessari.

Totalment instal·lada, configurada i connectada a central existent
en edifici.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 1,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BS121230 u Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb

indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22111 u Subm. i instal·lació de mòdul aïllador del circuit amb led indicador
d'estat, no ocupa direcció al llaç. Marca Notifier. Totalment
instal·lat i connectat.o.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BS15U020 u Fusible tèrmic per a porta tallafoc 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22116 u Subm. i instal·lació d´una placa de mòduls de dues entrades
d´alarma i una sortida de relé. Marca Notifier M721. Totalment
instal·lada i connectada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BS15U021 u Fusible tèrmic per a porta tallafoc 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM22120 u Punt de connexió a detector des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de
2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de
quadre fins a punts de consums o caixes properes a
aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per
conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de
la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5
de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE.
Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm.
(aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p.
de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de
les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de
caixes de pas i tub forroplast o derivacion i
conexionats. Segons R.E.B.T.

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFM
CFM21 Familia FM2
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM21A101 m Conducte flexible circular, de doble paret d'alumini/polièster amb
aïllament acústic, de 125 mm de diàmetre interior. Fins i tot suports
i abraçadores. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM21A108 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot
suports i abraçadores. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm

de diàmetre
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BE42S410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM21A111 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot
suports i abraçadores. S'incou aïllament segons RITE. Totalment
instal·lat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM21B106 u Subm i col·locació d'embocadures de panell rígid CLIMAVER NET
a Unitat d'A/A. Impulsió i tornada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre
UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica
>=0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de paper
kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de
vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat
en el cel ras

1,500      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM
CFM21E Familia FM2
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM21EA170 u Passarel·la Mod bus/Bacnet per a la unitat exterior de Clima . Fins
i tot petit material, connexió elèctric, proves i posada en marxa.
Totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM
CFM21H Familia FM2
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM21HA108 u Boca d'aspiració de PVC amb regulació de cabal. Instal.lada. de
160mm de diàmetre de brida.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A21 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM21HA119 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
color a decidir DF o propietat, de 610x110 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc. Inclou plenum de
xapa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CFM21HB103 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
525x425 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de
xapa aïllat i flexal de connexió.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A20 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

CFM21HB104 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
525x525 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de
xapa aïllat i flexal de connexió.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A22 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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CFM
CFM21K Familia FM2
_____________________________________________________________________________________________________________

CFM21KA106 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM21KA116 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de
muntatge, montada i connectada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFM21KB101 m Cable comunicacions entubat p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFS
CFS1 Familia FS1
_____________________________________________________________________________________________________________

CFS18307 m Subm. i instal·lació del material necessari per a línia general
d'alimentació amb cable RZ1-K 0,6/1kV unipolars 3x(1x240mm2 +
1x240mm2) des de CGP fins al conjunt de protecció i mesura.
Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques
indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tub, brides,
material de suport i mà d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES:
Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

CFS
CFS21
_____________________________________________________________________________________________________________

CFS21I107 u Subm. i instal·lació de recuperador de calor de S&P CADB-HE D
08 ECOWATT, amb plaques de flux creuats de 500 m3/h cabal
nominal a 150 Pa, amb filtres F7 i F9 en la impulsió i el retorn. Fins
i tot accessoris, suports, petit material, connexionat elèctric, proves
i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2
E22
E222 Familia 222
_____________________________________________________________________________________________________________

E222Z42A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i/o
mecànics, inclosa retirada, tràfec i càrrega de terres sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E22
E222B Familia 222
_____________________________________________________________________________________________________________

E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de
profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1315010 h retroexcavadora petita 0,160 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E3 FONAMENTS
E31 RASES I POUS
E315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
_____________________________________________________________________________________________________________

E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E31 RASES I POUS
E31B ARMADURES PER A RASES I POUS
_____________________________________________________________________________________________________________

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 0,00000 = 0,00000

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 0,00000 = 0,00000

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
E3Z1 CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

E3Z1Z2T1 m3 Pou de fonamentació de fins a 150 cm de profunditat, de formigó
HM-20/B/40/X0, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B06NZ2T1 m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3

de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HM-20/B/40

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E4 ESTRUCTURES
E44 ESTRUCTURES D'ACER
E441 PILARS D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E441Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos
elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines,
enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E44 ESTRUCTURES D'ACER
E442 ELEMENTS D'ANCORATGE
_____________________________________________________________________________________________________________

E442Z024 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una
capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a
l'obra

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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d'imprimació antioxidant

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E44 ESTRUCTURES D'ACER
E443 BIGUES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 0,00000 = 0,00000

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E443Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos
elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines,
enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 0,00000 = 0,00000

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
E45G FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS
_____________________________________________________________________________________________________________

E45GZ7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment.
Inclosa part proporcional d'encofrat, així com treballs
d'impermeabilització i d'integració amb els acabats previstos en
coberta.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,513 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 2,052 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZZ ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES
_____________________________________________________________________________________________________________

E4ZZU001 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de
ciment i sorra

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000
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A0140000 h Manobre 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B071U001 dm3 Morter sense retracció per anivellament  de plaques

de ciment i sorra
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E5 COBERTES
E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZZ ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES
_____________________________________________________________________________________________________________

E5ZZZ23E u Shu 01 - Conjunt de treballs per a execució de xemeneia per a pas
de ventilacions a coberta que inclouen:
- execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o
rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb acabat arrebossat i
pintat color a definir per la DF sobre mostres
- execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents
- col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a
definir per la DF sobre mostres, amb fixacions mecàniques
Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat,
segellats, etc, completa, d'acord amb detalls i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B5ZZZ23E u Materials per a execució de xemeneia per a pas de

ventilacions a coberta que inclouen:
- execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció
quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada
aproximada, amb acabat arrebossat i pintat color a
definir per la DF sobre mostres
- execució de minvells i adapatacions a la coberta
corresponents
- col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini
lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb
fixacions mecàniques
Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge,
remat, segellats, etc, d'acord amb detalls i indicacions
de la DF.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E65A ENTRAMATS METÀL·LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

E65AS046 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre
46/55 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals
entre 46/55 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva,
fixats mecanicament

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

verticals amb perfils 48 mm d'amplària
3,430      x 0,00000 = 0,00000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 0,00000 = 0,00000

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B6BZ1A20 m Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm
d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E65AS066 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre
66/75 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals
entre 66/75 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva,
fixats mecanicament

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 0,00000 = 0,00000

B6BZ1A20 m Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm
d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

3,430      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E65AZ100 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant de
100.50/2 mm, de 2 mm de gruix, col.locats cada 40 cm, i canal
d'amplària 100 mm, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecànicament

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 0,00000 = 0,00000

B6BZ1A20 m Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm
d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B6B1Z100 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils de 100.50/2 mm

3,430      x 0,00000 = 0,00000

B6B12511 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E65Z ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
_____________________________________________________________________________________________________________

E65ZZX05 m2 Sobrepreu per a col·locació de xapa galvanitzada antivàndalica de
0,5 mm d'espessor a l'interior d'envans de guix laminat. Inclosos
solapaments de 10 cm entre planxes, elements de fixació, etc,
d'acord amb detalls de projecte i especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0CHZ50A m2 Planxa llisa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix 1,050      x 0,00000 = 0,00000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,400      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E6Y TREBALLS DIVERSOS I REPASSOS
E6YE TREBALLS DIVERSOS I REPASSOS
_____________________________________________________________________________________________________________

E6YEZF0P u Actuació completa de treballs complementaris per a execució de
fonaments necessaris per a nova escala d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall
previ per a delimitar zona d'ctuació
- excavació de terres i perfilat dels fonaments
- gestió de residus generats
- restitució de subbases i paviments exteriors
- remats i entregues entre elements nous i existents

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0F1ZF0P u Materials per a actuació completa de treballs

complementaris per a execució de fonaments
necessaris per a nova escala d'emergència, que
inclou:
- enderroc parcial de paviments i subbases exteriors,
amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació
- excavació de terres i perfilat dels fonaments
- gestió de residus generats
- restitució de subbases i paviments exteriors
- remats i entregues entre elements nous i existents

3,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E6YEZF0T u Actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a
accés a nova escala d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar
zona d'ctuació
- gestió de residus generats
- arestat i remats del perímetre afectat
- reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0F1ZF0T u Materials per a actuació completa per a obertura de

pas en ampit de coberta per a accés a nova escala
d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ
per a delimitar zona d'ctuació
- gestió de residus generats
- arestat i remats del perímetre afectat
- reparació i/o restitució d'elements afectats per
l'actuació

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E6YEZR34 u Treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou
tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de
façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els
elements i materials necessaris per a la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B6YEZR34 m Materials necessaris per a execució de treballs de

remat perimetral de nova façana, per a entrega de
nou tancament i sistema de lames de protecció solar,
amb elements de façana existent (remats d'artificial o
altres). Inclosos tots els elements i materials
necessaris per a la seva correcta execució.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E6YEZRE2 u Treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició de marxapeu,
brancals i llinda en obertura de porta de sortida a coberta, afectada
pel canvi de la fusteria existent per una fusteria nova. Inclosos tots
els elements i materials necessaris per a deixar escopidor,
brancals i llinda acabats iguals que els existents.
Acabat de façana de badalot existent, amb aplacat de pedra
natural.
Acabat interior de badalot, enguixat i pintat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B6YEZREC u Materials necessaris per als treballs de reparació,

reconstrucció i/o reposició d'escopidor, brancals i
llinda en obertura de finestra existent, malmesa a
causa del canvi de la fusteria existent per una fusteria
d'alumini nova.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS, JUNTS
E77 MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES
E774 MEMBRANES CLAVADES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ
_____________________________________________________________________________________________________________

E774ZX71 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al
vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat
amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament
base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en
paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i
indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en parets enrajolades de banys.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7713271 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor

no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
112 a 136 g/m2 i amb reforç de geotèxtil.

1,100      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E774ZX72 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al
vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat
amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament
base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en
paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i
indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en paviments de banys.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0127000 h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7713271 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor

no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
112 a 136 g/m2 i amb reforç de geotèxtil.

1,100      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7C7 AISLAMIENTOS CON LÁMINAS, PLACAS Y PLANCHAS DE POLIETILENO Y EPDM
_____________________________________________________________________________________________________________

E7C7Z70U m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de
gruix, col·locat no adherit, per a millora del nivell de soroll
d'impacte ALN = 20 dB, millora del nivell de soroll normalitzat Ln =
21 dBA i millora del soroll aeri = 8 dBA. Inclosa part proporcional
de capa prèvia de regularització i preparació de la superfície. Tot
segons detalls i especificacions del projecte.
Tipus Impactodan de Danosa, referència 620005, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7CZZ70U m2 Panell de polietilè reticulat i expandit de gruix 5 mm,

per aïllament al soroll d'impacte.
1,220      x 0,00000 = 0,00000

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb
alumini, de 5 cm d'amplada

0,462      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7C9 AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
_____________________________________________________________________________________________________________

E7C9P5L1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W,
col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7C9P5L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de

densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E7C9R6K2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W,
col·locada amb adhesiu de formulació específica

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,3003      x 0,00000 = 0,00000

B7C9R6K0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,429 m2.K/W

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E7C9REK2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,857 m2.K/W,
col·locada amb adhesiu de formulació específica

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,3003      x 0,00000 = 0,00000

B7C9REK0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,857 m2.K/W

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E8 REVESTIMENTS
E82 ENRAJOLATS
E82C ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC
_____________________________________________________________________________________________________________

E82CZA30 m2 Rv Cer01 - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de
gres porcel·lànic de 60x30 cm, color a definir per la DF,
col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de
ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*) o equivalent aplicat
amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb
morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de
Propamsa (*) o equivalent i de color igual que les rajoles. Inclosa
part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter
model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter
adhesiu.
Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre
mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,035 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,470      x 0,00000 = 0,00000

B0FHZA30 m2 Rajola de gres porcel·lànic, de 60x30 cm i color a
definir per la DF, d'acord amb el plec de condicions
tècniques

1,020      x 0,00000 = 0,00000

B82ZZCSQ m Cantonera d'acer inoxidable per a paraments
enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o
equivalent, de 10 mm.

0,200      x 0,00000 = 0,00000
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B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,760      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E83 APLACATS
E83F APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

E83FE112 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat Aquapanel de Knauf o
equivalent de 12,5 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 0,00000 = 0,00000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,200      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B0CCEA12 m2 Placa de guix laminat  Aquapanel de Knauf o
equivalent, de 12,5 mm de gruix

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E83FEL25 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat, una estàndar
de 12,5 mm de gruix i l'altra de 15 mm de gruix i planxa d'alumini,
col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 1,050      x 0,00000 = 0,00000
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B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,200      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E83FH212 m2 Doble aplacat vertical amb dues plaques antihumitat de 12,5 mm
de gruix, col·locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques, amb encintat i emmassillat de juntes.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
3,200      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,00000 = 0,00000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B0CCAH12 m2 Placa guix laminat antihumitat 12,5 mm 2,100      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E83FS112 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix,
col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,00000 = 0,00000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,200      x 0,00000 = 0,00000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E83FS212 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 12,5 mm de
gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
3,200      x 0,00000 = 0,00000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

2,100      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E84 CELS RASOS
E843 CEL RASOS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS
_____________________________________________________________________________________________________________

E843Z238 m2 Cr 05 - Cel ras realitzat amb panells lleugers de llana de fusta,
pintat a fàbrica, de 600x1200 mm i 25 mm de gruix, format per
encenalls de fusta de 1,0 mm de diàmetre aglomerades amb
magnesita, resistència tèrmica 0,17 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,09 W/(mK), densitat 458 kg/m³, factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua 0,4 i Euroclasse B-s1,d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13168, densitat 458 kg/m³. Les plaques portaran
als costats llargs una vora de placa SK-06 o SK-05 (per a perfileria
semioculta) i una vora AK-01 (bisellat) als costats curts. Les
plaques es recolzaran als costats llargs mitjançant sustentació
vista de perfils galvanitzats lacats T24 del mateix color que les
plaques, formant carrers de 60 cm. Inclosos perfils superiors
d'arriostrament i lligat de la perfileria vista. Inclosos perfils en L o T
lacats, de remat a les trobades amb paraments verticals o faixes i
envans, així com formació d'obertures per a focus, pantalles,
carrils d'aire, difussors, etc.
Tipus Heradesign Superfine (Heraklith, viruta fina) de Knauf o
equivalent. Acabat blanc o color, de la carta de colors del fabricant,
a escollir per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B843ZSD4 m Estructura de suport vista T24 + part proporcional de

remats de fusta
4,000      x 0,00000 = 0,00000

B843Z238 m2 Heradesign Superfine + remat lateral 1,050      x 0,00000 = 0,00000

B84ZE520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a fals sostre de
plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m per fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E84 CELS RASOS
E844 CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________

E84421AC m2 Cr 02 - Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de
60x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou la
formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors,
etc.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de

gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm i vora vista
(A) , per quedar l'entremat vist

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B84ZA230 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, preu alt, per a cel
ras de plaques de 60x60 cm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E844ZCN0 m2 Cn* - Formació d'element vertical amb plaques de guix laminat i
entramat metàl·lic per a canvi de nivell en cel ras de plaques de
guix laminat de 12,5 mm o 13 mm de gruix, amb perfileria oculta.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,430 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,

segons la norma UNE-EN 520
0,900      x 0,00000 = 0,00000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,500      x 0,00000 = 0,00000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,900      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

0,850      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E844ZCRF m2 Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm
aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió
autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs,
encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació de carrils per a
llums linials tipus led i d'obertures per a focus, pantalles, carrils
d'aire, difussors, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel
rasos.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 0,00000 = 0,00000

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,100      x 0,00000 = 0,00000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,900      x 0,00000 = 0,00000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,100      x 0,00000 = 0,00000

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

0,530      x 0,00000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E86 REVESTIMENTS DECORATIUS
E867 REVESTIMENTS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

E867ZV04 u EqF 04 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades
252x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells
fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N
o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i
adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o
equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb
plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou
mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels
panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements.
Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o
equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa

Rend.: 1,000 0,00 €
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Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb
morter adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la
col·locació de 3 o 4 colors diferents).

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 1,020 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,510 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B867MC6B m2 Materials auxiliars per a revestiment Compacte,

rastrellat amb rastrells del mateix material de 6 mm.
3,400      x 0,00000 = 0,00000

B867MC06 m2 Materials per a revestiment Max Compact FH de 6
mm de gruix de classificació al foc B-s1,d0.

3,400      x 0,00000 = 0,00000

B82ZZCSQ m Cantonera d'acer inoxidable per a paraments
enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o
equivalent, de 10 mm.

2,520      x 0,00000 = 0,00000

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

0,850      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E867ZV05 u EqF 05 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades
137x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells
fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N
o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i
adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o
equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb
plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou
mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels
panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements.
Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o
equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa
Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb
morter adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la
col·locació de 3 o 4 colors diferents).

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,280 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,550 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B867MC6B m2 Materials auxiliars per a revestiment Compacte,

rastrellat amb rastrells del mateix material de 6 mm.
1,840      x 0,00000 = 0,00000

B867MC06 m2 Materials per a revestiment Max Compact FH de 6
mm de gruix de classificació al foc B-s1,d0.

1,840      x 0,00000 = 0,00000

B82ZZCSQ m Cantonera d'acer inoxidable per a paraments
enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o
equivalent, de 10 mm.

1,370      x 0,00000 = 0,00000

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

0,460      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E89 PINTATS
E898 PINTAT DE PARAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

E898Z1RV m2 Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura
d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents
orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable.
Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la
brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni
plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat
d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les
possibles esquerdes i forats.
Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a
definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir
en paraments concrets).

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B89ZZFCQ kg Pintat de paraments interiors, amb pintura resistent a

detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la
brutícia i inolora, tipus Capasan de Caparol o
equivalent.

0,700      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E89 PINTATS
E89B PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

E89BX211 m2 Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts
sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les
superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO
8501-1, d'acord amb prescripcions del projecte i recomanacions
del fabricant.
Color a escollir per la DF sobre mostres

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B89ZX050 kg Pintura oxiron 0,630      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E89BZBJ0 m2 Pintat d'elements exteriors d'acer, amb esmalt sintètic mat tipus
Valrex Mat de VALENTINE o equivalent, amb una reacció al foc
B-s1,d0 (segons norma UNE EN 13501-1), amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i fosfatant tipus Valfos de VALENTINE o
equivalent i dues capes d'acabat.
Color a escollir per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 0,00000 = 0,00000

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B89Z9E00 kg Pintura sintètica per a exteriors 0,255      x 0,00000 = 0,00000

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,200      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E8K ESCOPIDORS
E8KA ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

E8KA7P65 m Escopidor de planxa preformada d'alumini prelacat (color a definir
per la DF sobre mostres), de 2 mm de gruix, d'entre 30 i 40 cm de
desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques, d'acord amb detalls i especificacions del projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,241 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base poliuretà monocomponent
0,3125      x 0,00000 = 0,00000

B8KA7M66 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2
mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,0396      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E8Y REPARACIÓ, REPASSOS I DIVERSOS DE REVESTIMENTS
E8Y1 REAPARACIÓ, REPASSOS I DIVERSOS D'ARREBOSSATS I GUIXOS
_____________________________________________________________________________________________________________

E8Y1INT1 m2 Sanejat i reparació de parament vertical interior, retirant elements i
instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les
zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o
arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0XZINT1 m2 Materials diversos per a reparació de paraments 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E8Y1INTH m2 Sanejat i reparació de sostres i/o voltes existents, retirant elements
i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les
zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o
arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0XZINT1 m2 Materials diversos per a reparació de paraments 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E8Y REPARACIÓ, REPASSOS I DIVERSOS DE REVESTIMENTS
E8YY REPARACIÓ, REPASSOS I DIVERSOS DE SOSTRES I VOLTES
_____________________________________________________________________________________________________________

E8YYZRNE m2 Sanejat i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent,
eliminant elements obsolets com ara fustes de suport d'antics cel
rasos, instal·lacions, restes d'antics revestiments i/o pintura, etc,
així com reparant possibles zones en mal estat, substituint peces
malmeses, rejuntant, tapant petits forats, etc.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0XZZRNE m2 Materials necessaris per a reparació i consolidació de

voltes ceràmiques de sostre existent.
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E9 PAVIMENTS
E93 SOLERES I RECRESCUDES
E93A RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
_____________________________________________________________________________________________________________

E93AK12N m2 Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per
allisar i regularitzar paviments interiors, de fraguat i assecat ràpid i
retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació
CT-C25-F5.
Tipus Weberfloor fluid o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,003 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B073Z12N m2 Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes

prestacions per allisar i regularitzar paviments
interiors, de fraguat i assecat ràpid i retracció
compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació
CT-C25-F5.
Tipus Weberfloor fluid o equivalent.

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E9D PAVIMENTS DE PECES CERÁMIQUES
E9DC PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRES PORCEL·LÀNIC
_____________________________________________________________________________________________________________

E9DCZG06 m2 Pa 02 - Paviment antilliscant interior de rajola de gres porcel·lànic
premsat sense esmaltar ni polir, classe C3, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2,
col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de
ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm
i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus
Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa
part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de
dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i
prescripcions del projecte.
Model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar
per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,450 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000
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A0140000 h Manobre 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B05AZG06 m2 Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C3 de

60x60 cm de Pamesa.
1,020      x 0,00000 = 0,00000

B05A2203 kg Material per rejuntar rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,00000 = 0,00000

B0711026 kg Adhesiu de ciment tipus C2 E S1 segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E9DCZG12 m2 Pa 01 - Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premsat
sense esmaltar ni polir, classe C1, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat
Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb
morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de
Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa part
proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de
dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i
prescripcions del projecte.
Model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar
per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,450 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0711026 kg Adhesiu de ciment tipus C2 E S1 segons norma

UNE-EN 12004
7,0035      x 0,00000 = 0,00000

B05A2203 kg Material per rejuntar rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,00000 = 0,00000

B05AZG12 m2 Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C1 de
120x60 cm de Pamesa.

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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E9S PAVIMENTS METÀL·LICS
E9S2 PAVIMENTS DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
_____________________________________________________________________________________________________________

E9S2ZQ3B m2 Paviment de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix,
col·locat amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i
entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0CHLQ0B m2 Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix 1,030      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E9U SÒCOLS
E9U6 SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

E9U6ZPEC m Rv Pin* - Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10
mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb cola
específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega
contra el paviment. Inclòs acabat pintat del mateix color que el
revestiment de la paret associada, amb una capa d'imprimació i
dues d'acabat. Tot segons detalls i especificacions del projecte.
Tipus NMC o equivalent, a escollir per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B9U6ZPEC m Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i

10 mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical
amb cola específica Sika o equivalent i segellat
inferiorment en l'entrega contra el paviment. Tot
segons detalls i especificacions del projecte.
Tipus NMC o equivalent, acabat color blanc a
confirmar per la DF.

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E9V ESGLAONS
E9V8 ESGLAONS DE PLANXA D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

E9V8ZC75 m Esglaó de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix,
amb 4 plecs per a formació de peça d'estesa i davanter, de 600
mm de desenvolupament màxim, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs
necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B9VD0C75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4

mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z5 ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

E9Z5IX05 m Tapajunts col·locat cargolat en canvi de tipus de paviment.
Model apte per a absorvir diferencies de nivell entre paviments de
4-7 mm.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B9Z5X775 m Tapajunts de canvi de paviment. 1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EA0
EA03 Familia A03
_____________________________________________________________________________________________________________

EA03A102 ML Sum. y col. de plancha de aluminio de 0'6 mm. para revestimiento
de tuberías de 3/4´´ cubiertas previamente con un aislamiento de
30 mm. de espesor. Se incluyen p.p. de codos, injertos, conos y
material auxiliar de montaje.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAAUX PP MATERIAL AUXILIAR 1,420      x 0,00000 = 0,00000

BA03A102 ML Revestimiento de aluminio de 0'6 mm. de espesor
para una tubería de 3/4´´ aislada con un aislamiento
de 30 mm. de espesor.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA1 TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA
EA10 FUSTERIES DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________

EA10P103 u FiFu PI01 - Porta d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure),
formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de
gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà
associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color
blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304.
Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb
certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat
satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament
de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer
inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat,
model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un
passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat
de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des
de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat)
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de

Rend.: 1,000 0,00 €
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DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10P103 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10P104 u FiFu PC01 - Porta d'una fulla corredissa de 85x220 cm (pas lliure),
formada per:
- Estructura i guia reforçada per a porta corredissa empotrada dins
envà de guix laminat (tipus STech de Scrigno, Eclisse o equivalent)
- Marc i fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color
blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat
satinat de 185x185x2 mm per tanca de cop i clau, amb tirador
tubular d'acer inoxidable de 15 cm de llarg i 2 cm de diàmetre
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat,
model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un
passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat
de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des
de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat)
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000
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A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10P104 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10P110 u FiFu PC02 - Porta de dues fulles corredisses i dos laterals fixs, de
mesures totals aproximades 252x250 cm, formada per:
- Estructura i guies reforçades per a porta corredissa vista, tipus
Lite TOP per empotrar, ferratges ocults tipus Retrac i fre Soft
Closing, de Klein o equivalent
- Marc i fulles de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà,
acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat
satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament
de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer
inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament
amb clau o pestell
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q110 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC02 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EA10Q100 u FiFu PI03 - Porta EI2-30 C5 acústica d'una fulla batent de 80x220
cm (pas lliure), formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de
gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà
associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat cara exterior pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de
resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de
poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Acabat cara interior pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304.
Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb
certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la
fulla
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat
satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament
de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer
inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament
amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI2-30 C5.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q100 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI03 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EA10Q102 u FiFu PI06F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas
lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40
mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de
l'envà associat, amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color
blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de
retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en cas
d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent
- Barra antipànic tipus DORMA PHB 3000 o equivalent
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAWST00R u Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb

sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a
tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o
equivalent

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BA10Q102 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI06F 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BAWSN001 u Pany normalitzat antipànic amb barra per a porta d'un
full

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10Q103 u FiFu PI04 - Porta d'una fulla batent de 90x220 cm (pas lliure),
formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de
gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà
associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color
blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304.
Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb
certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat

Rend.: 1,000 0,00 €
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satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament
de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer
inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament
amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i
tacs  Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q103 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI04 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10Q104 u FiFu PI05F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas
lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40
mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de
l'envà associat, amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color
blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la
fulla
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q104 u Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI05F 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10Q108 u FiVi 01 - Conjunt d'una porta pivotant i dos laterals fixs, de
mesures totals aproximades 284x250 cm, formada per:
- Marc a base de muntants i travessers de 40x80 mm de fusta
massissa de pi, incloses tapetes i remats necessaris
- Fulla pivotant sobre eix excèntric, amb caixa empotrada al
paviment i a la llinda i vidre securitzat de 10 mm amb vinil (disseny
i color a definir per la DF)
- Vidres fixs amb vidre laminat transparent de 5+5 mm amb vinil
(disseny i color a definir per la DF)
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà,
acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304.
Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb
certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat
satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament
de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer
inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament
amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements
necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i
tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc,
completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q108 u Materials de l'element de fusteria tipus FiVi 01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA10Q10R u Feines complementàries a justificar a la planta soterrani (sala
calderes i quadre elèctric), que poden incloure:
- Armari EI-90
- Porta EI-60
- Treballs auxiliars necessaris i/o ajudes a les instal·lacions

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA10Q10R u Materials per a treballs complementaris planta

soterrani
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA2 TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
EA21 FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

EA21ZL00 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa
central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color
RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat
a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5,
transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó
90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1
W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons
EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a colocador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA21ZJ01 u Materials de l'element de fusteria FeAl 01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA21ZL01 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa
central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color
RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat
a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5,
transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%)
44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons
EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de
Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA21ZJ01 u Materials de l'element de fusteria FeAl 01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EA21ZL02 u FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla
superior fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm,
formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color
RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat
a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5,
transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó
90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK
segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA21ZJ02 u Materials de l'element de fusteria FeAl 02 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EA21ZL10 u FeAc PI01 - Porta d'acer EI2-60-C5 d'una fulla batent, de mesures
totals aproximades 80x220 cm, formada per:
- marc de xapa d'acer electrocincada de 1,5 mm de gruix
- fulles a base de dues xapes d'acer electrocincat de 1,2 mm de
gruix, plegades a les vores per al seu acoblament i nucli interior de
materials retardants al foc
- juntes de material intumescent
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Acabat lacat color a escollir per la DF
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents

Rend.: 1,000 0,00 €
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elements de fusteria.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BA21ZJ10 u Materials de l'element de fusteria FeAl PI01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAJ
EAJ7L1
_____________________________________________________________________________________________________________

EAJ7L132ST u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor aerotèrmica aire-aigua,
marca BAETULENN model BaeHeat BH CPE040A o equivalent,
Alta temperatura amb una potència útil calorifica de 40kW i
frigorifica de 37kW, índex de rendiment COP de 3,34 (B5W35 s/
EN 14511 ) i ESEER de 4,18 amb unes dimensions de
2070x3875x1350 (Alt, Ample, Profund) i un pes de 1580kg,
incloent els següents elements i característiques: temperatures
d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment,
aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica
83 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta
capacitat amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les
condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració
gestionat mitjançant sensors, amb seguretat per alta i baixa
pressió al circuit refrigerant i per manca de cabal d'aigua, limitador
de corrent d'arrencada; mànegues de pressió flexibles per a la
connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en
funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia
mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i
refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió
elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44,
amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de
compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de
la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la
calefacció. Versió Super Silenciada. Inclou Dipòsit de inercia.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba
usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de
control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus,

Rend.: 1,000 0,00 €
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connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de
dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més
proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o
mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT
BAETULENN, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al
muntatge.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEJ7L13ST u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb

ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica
màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de
400 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb control
electrònic infraroig, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAS
EAST Familia AST
_____________________________________________________________________________________________________________

EAST200E u Sum. i col. de conjunt per al connexionat de Fan coil, format per:
* 2 Vàlvules de bola DN-20.
* 1 Filtre colador DN-20.
* 2 Antivibratoris DN-20.
* 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20.
* 1 Vàlvules de 2 vies motoritzada proporcional amb actuador
BELIMO.
* 1 Purgador d'aire.
* 2 Termòmetres.
* 2 Portasondes
* 1 vàlvula de seient inclinada
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper.
S'hi inclou aïllament de vàlvules i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
BPA147504 UN CAJA DE VALVULA 3/4´´ S.E. MG KS. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Partides d'obra
EF04MFAC UN Sum. y col. de filtro colador de latón, PN-16, de 3/4´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 1/2´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MABB UN Sum. y col. de válvula de asiento inclinado de latón,
de 3/4´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MNBA UN Sum. y col. de manguito antivibratorio roscado de
3/4´´.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MBAD UN subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de
dos vies, amb anells de tefló.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF23TD08 UN sum. y col. de válvula de regulación manual tipo tour
andersson mod. stad20 ref. 52151-020 de 3/4´´,
roscada, fabricada en ametal, con preajuste de
caudal, tomas de presión y sin llave de vaciado. se
incluye material auxiliar de montaje.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MP19 UN Sum. y col. de purgador manual de 1/2´´ con p.p. de
tubería y material auxiliar.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
EAVJ PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI
_____________________________________________________________________________________________________________

EAVJZGD2 m2 Gelosia de lames horitzontals fixes, completa, formada per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb
aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre
elles
- muntants de suport cada 120 cm, ancorats a parament de façana
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport,
muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVJZGD2 m2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal

de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus tancada
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAVJZGDE m2 Fa 02 - Gelosia de lames horitzontals fixes per a tancament parcial
d'escala d'emergència, completa, formada per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb
aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre
elles
- muntants de suport cada 120 cm
- estructura d'acer suplementària per a muntatge de gelosia com a
tancament parcial d'escala d'emergència exterior
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport,
muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVJZGD2 m2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal

de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus tancada
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BAVJZGDE m2 Suplement estructura d'acer per a muntatge de
gelosia integrada en estructura d'escala d'emergència
exterior

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAVJZGPF m2 Di PRF - Protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre
escala d'emergència i façana, completa, formada per:
- mampara paraflames PF-60 homologada
- muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària
necessaria per al seu muntatge
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport,
muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i
especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.
De la casa Prefire o equivalent.
Colors i especejat a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a colocador 1,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVJZGPF m2 Materials necessaris per a protecció paraflames

PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i
façana, completa, formada per:
- mampara paraflames PF-60 homologada
- muntants de suport cada 120 cm i estructura
complementària necessaria per al seu muntatge
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de
suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord
amb detalls i especificacions de projecte i
recomanacions del fabricant.
De la casa Prefire o equivalent.
Colors i especejat a definir per la DF.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
EAVS PERSIANES REPLEGABLES HORITZONTALMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

EAVSZ855 u FeAl 01 - Persiana replegable horitzontal, de mesures totals
aproximades 305x200 cm, de lamel·les orientables autoportants de
cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb
pintures de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada
amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a
suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb
tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T
continu de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la
persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a
remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements
necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació.
Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 2,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 2,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVSZ855 m2 Persiana replegable horitzontal, amb guies laterals,

de lamel·les orientables autoportants, de cantells
arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb
pintures de polièster poliamida termoendurides al forn
amb accionament motoritzat, col·locada amb
fixacions mecàniques, segons detalls i

6,100      x 0,00000 = 0,00000
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especificacions del projecte.
Referència Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent. Color a definir sobre mostres per la DF.

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EAVSZ8FA u FeAl 03 - Conjunt de sis persianes replegables horitzontals, de
mesures totals aproximades 990x340 cm, de lamel·les orientables
autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini
lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a
forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm
encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal,
suport en T continua de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix
color que la persiana (en cas de persianes parelles),
minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i
tots els elements necessaris de muntatge i remat, per a la seva
correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 11,800 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 11,800 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVSZ855 m2 Persiana replegable horitzontal, amb guies laterals,

de lamel·les orientables autoportants, de cantells
arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb
pintures de polièster poliamida termoendurides al forn
amb accionament motoritzat, col·locada amb
fixacions mecàniques, segons detalls i
especificacions del projecte.
Referència Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent. Color a definir sobre mostres per la DF.

33,700      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
EAVZ ELEMENTS AUXILIARS PER PERSIANES
_____________________________________________________________________________________________________________

EAVZZMPR u Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor
elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o equivalent, que puja,
baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb
topall de pujada, amb comandament premut des del interior,
inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor,
comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat,
etc). L'alimentació del motor, s'inclou al projecte d'instal·lacions.
Tot segons detalls i especificacions del projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAVZZMPR u Motorització per a persiana replegable orientable,

amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy
ANIMEO o equivalent, que puja, baixa i orienta les
lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de
pujada, amb comandament premut des del interior,
inclosos tots els elements per al correcte
funcionament (motor, comandament, receptor,
emissor, sistemes de control i seguretat, etc).
L'alimentació del motor, s'inclou al projecte
d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions
del projecte.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB12 BARANES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

EB12ZJBF m FeAl 01 - Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada
de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb:
- vidre laminat 8+8 mm amb butiral transparent, d'una altura de
40-45 cm aproximadament
- perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals
- pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta
d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana)
Inclosos tots els elements de suport, muntatge, remat i segellats,
d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013E000 h Ajudant vidrier 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000
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A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BB12ZJBF m Barana de vidre per a finestres, per complir amb

l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada
amb:
- vidre laminat 6+6 mm amb butiral transparent,
d'una altura de 40-45 cm aproximadament
- perfils laterals de suport U d'acer inoxidable,
ancorats a brancals
- pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i
pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per
barana)

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EB12ZJBM m Sr 01 - Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm
d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en travessers
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de
D10 mm cada 10 cm, col·locada mitjançant soldadura a
l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de
projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BB12ZJBM m Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110

cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en
travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm,
col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de
l'escala.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EB12ZJBN m Sr 03 - Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb
l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb:
- passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a
muntants, inclosa part proporcional de treballs per a execució de
cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals
- muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T
es retallarà per a facilitar la unió amb el passamà), units mitjançant
soldadura a platines d'ancoratge
- platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta
Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BB12ZJBN m Barana per a suplementar ampit de coberta i complir

amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm,
realitzada amb:
- passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant
soldadura a muntants, inclosa part proporcional de
treballs per a execució de cantonades, inicis/finals i
entregues amb paraments verticals
- muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm
(l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el
passamà), units mitjançant soldadura a platines
d'ancoratge
- platines i ancoratges per a fixació a ampits
perimetrals de coberta

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EB12ZJPM m Sr 04 - Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat
amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10 mm de
suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot
d'acord amb detalls i especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BB12ZJPM m Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar,

realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes
massisses de D10 mm de suport i fixació mitjançant
soldadura a l'estructura de l'escala.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EB9 SENYALITZACIÓ INTERIOR
EB92 SENYALITZACIÓ INTERIOR
_____________________________________________________________________________________________________________

EB92ZNTG u Nota general al pressupost:
En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les
obres, així com les generals de l'industrial i dels seus
subcontractes.
- El benefici de l'industrial i de les subcontractes.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no
preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per
part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei
esmentat serà contractat per aquest. Si considera innecessari
l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància,
la propietat no es farà responsable de les possibles incidències
que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns.
- Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de
cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot
risc de la construcció constituït a favor de la propietat.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin
necessaris per a la realització de les obres.
- La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un
dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els
procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits
del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de
l'edifici.
- L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As
Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el
projecte executiu.
- S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació,
identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la
realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en:
- Descàrregues del mateix camió.
- Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment
fins al lloc del treball.
- Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el
posterior tapat.
- Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini
- Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja
final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra
(nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions,
legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €
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-També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin
durant el procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues,
bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec,
circulacions d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc.
- Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona dactuació
segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i
portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el
manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la
finalització dels treballs contractats.
Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials,
que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra.
En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat
del mateix, així com la seva reparació i manteniment.
- Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs
que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per
garantir la seguretat dels operaris.
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes,
quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total
de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos
projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al
funcionament.
- Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució
dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de
factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes
de ledifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les
obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis
d'instal·lacions provisionals, a zona de trànsit de maquinària,
camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF,
per poder valorar-ne el resultat final.
- Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al
perfecte acabat de les partides, encara que no constin
específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost.
- Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides
acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i
materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina
d'ascensors, etc.
- Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona
pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc.
- Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin
aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de
deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora.
- S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional
de tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels
residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a
abocador.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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EC
ECH
ECHT11
_____________________________________________________________________________________________________________

ECHT11AD80 m Canonada de Plàstic Pre aïllada NIRON All Pro Ø80mm PP-RCT
reforçada amb fibra de vidre, amb pre aïllament amb capa
intermèdia d'aïllament PUR. Polietelineo d'Alta Densitat amb els
seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials,
cables de connexió i elements de subjecció. Totalment instal·lada i
provada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ECHT11AG50 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada,
de 50mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus
accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables
de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE
(RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ECHT11AG75 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada,
de 75mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus
accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables
de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE
(RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ECHT11AG90 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada,
de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus
accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables
de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE
(RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ECL
ECLF Familia CLF
_____________________________________________________________________________________________________________

ECLF1011 u Subm. i instal·lació col·lector de canonada d'acer negre soldat,
segons norma DIN-2440, de 6 metres de longitud per a la
impulsió-retorn d'aigua freda. Aïllat tèrmicament amb gruix segons
normativa RITE i recobert amb xapa d'alumini en trams exteriors.
Inclou treballs necessaris per a col·locació de sondes, amb 4
preses de 3´´, 1 preses 1''

També als seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces
especials, elements de subjecció, cables de connexió, dues mans
de pintura antioxidant, amb aïllament amb escuma flexible d'acord
amb la IT.IC19, fins i tot vàlvules i recobriment de xapa d'alumini,
fins i tot vàlvules. Punts de buidatge. Totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ED
ED1
ED11 Familia D11
_____________________________________________________________________________________________________________

ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 0,00000 = 0,00000

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 0,00000 = 0,00000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BD136170 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic
1,250      x 0,00000 = 0,00000

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32
mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació

insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic
1,250      x 0,00000 = 0,00000

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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ED1
ED15 Familia D15
_____________________________________________________________________________________________________________

ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,360 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 0,00000 = 0,00000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,360 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110

mm
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,400      x 0,00000 = 0,00000

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i
110 mm

0,670      x 0,00000 = 0,00000

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED15N811 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,380 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125

mm
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic

1,400      x 0,00000 = 0,00000

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED3
ED35 Familia D35
_____________________________________________________________________________________________________________

ED358565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ED3
ED358 Familia D35
_____________________________________________________________________________________________________________

ED358545X u Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions
interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm,
enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de
formigó de masa de 10cm .

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ED5
ED51 Familia D51
_____________________________________________________________________________________________________________

ED51A4JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb
sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica,
col.locada fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0132000 h Ajudant paleta 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BD5154JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de

costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl.lica

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED7
ED7AF
_____________________________________________________________________________________________________________

ED7AFR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0D-0007 h Manobre 0,380 /R x 0,00000 = 0,00000
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,051 /R x 0,00000 = 0,00000

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,130 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,110      x 0,00000 = 0,00000

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

BD7F-1OIS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 0,00000 = 0,00000

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,735      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED7
ED7F Familia D7F
_____________________________________________________________________________________________________________

ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 0,00000 = 0,00000

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,110 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,104      x 0,00000 = 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,664      x 0,00000 = 0,00000

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD7FR310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED7
ED7K Familia D7K
_____________________________________________________________________________________________________________

ED7K3444 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 0,00000 = 0,00000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1315010 h retroexcavadora petita 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,130 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,735      x 0,00000 = 0,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1103      x 0,00000 = 0,00000

BD7K3440 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2)
de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 0,00000 = 0,00000

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED7K697S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,700 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160

mm
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 0,00000 = 0,00000

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic

1,200      x 0,00000 = 0,00000

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ED7K6B7S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,700 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 0,00000 = 0,00000

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,330      x 0,00000 = 0,00000

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BD136B70 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic

1,200      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EE
EE1
EE11 Familia E11
_____________________________________________________________________________________________________________

EE11EO81 u Subm. i col. de grup electrògen tipus automàtic de 15kVA., 12kW.
de potencia en servei d'emergencia per fallo de xarxa.
Característiques:
*Construcció insonoritzat
* Motor diesel tipus de 12Kw. a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua
con radiador, arranc elèctric.
* Alternador trifàssic 15 kVA. Tensión 400/230 v. Frecuencia 50
Hz. Regulado electrónicamente. Sin escobillas.
* Quadre automàtic tipus AUT-MP10E que realitza la posta en
marxa del grup electrògen al rebre una senyal externa d'arranc.
*  Cargador electronic de manteniment de baterias.
* Dos bateries de 12 v. 125 Ah. amb cables, terminals i
desconectador.
*  Diposit de combustible de 115 l. con indicador de nivel.
*  Resistencia calefactora amb termostat del líquid refrigerant.
* Pintura final acabat color blau.
* Muntat sobre bancada metàl·lica.
* El grup es subminstra amb líquid refrigerant al 50% de
anticongelant.
* Proteccions de tots els elements mòbils.
* Aparells de mesura i proteccions.
* Analitzador digital de xarxes elèctriques amb 3 displays
* Pulsador de parada de emergencia.
* Selector de funcionamiento automático, paro y pruebas.
* Silenciador especial de escape de 25 dB(A) de atenuació i tub
metàlic flexible de sortida del motor, amb bridas, contrabridas,
juntes i cargols.
* Joc de silentblocks per amortiguar les vibracions entre la
bancada del grup i el terra.
S'inclou material auxiliar, ports, seguro, descarrega i muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

ATRANSP UN SERVICIO DE TRANSPORTE. 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEAUX PP MATERIAL AUXILIAR. 21,000      x 0,00000 = 0,00000

BE11EM34 u GR ELECT. ELECTRA MOLINS EMJ-34 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BE11EM99 PP Juego de silentblocs ELECTRA MOLINS con muelle
de acero de alto grado de amortiguación de las
vibraciones entre la bancada del grupo y el suelo.

200,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EE5
EE51 Familia E51
_____________________________________________________________________________________________________________

EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment
interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat
encastat en el cel ras

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BE51EJ50 m2 Conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN

13162, aglomerada amb resines termoendurides,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper
kraft d'alumini perforat, 25 mm de gruix, <= 0,033
W/mK, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W

1,150      x 0,00000 = 0,00000

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEA
EEA11
_____________________________________________________________________________________________________________

EEA11120Q u Intercanviador de plaques de 30kW UFP32-75H- PN16 Sedical o
equivalent amb una àrea d'intercanvi de 3,5m2 AISI316, per a
estacions de transferència a xarxes de subministrament de calor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEA111801 u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre

trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini
anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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superfície activa  d'1,5 a 1,75 m2, un rendiment
màxim de 79 % i un coeficient de pèrdues <=8
W/m2°C

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEJ
EEJ7L
_____________________________________________________________________________________________________________

EEJ7L13VE u Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de
seguretat de descàrrega. Totalment connexionat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEJ
EEJ7L1
_____________________________________________________________________________________________________________

EEJ7L133CT u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor geotèrmica
aigua-aigua, marca CLIMAVENETA model NECS-WQ 00302 o
equivalent, amb una potència útil calorifica de 97kW i frigorifica de
98kW, índex de rendiment COP de 4,02 (B5W35 s/ EN 14511) i
ESEER de 5 ,27, amb unes dimensions de 1496x1220x877 (Alt,
Ample, Profund) i un pes de 745kg, incloent els següents elements
i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor
hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells
MSI, nivell de potència acústica 77 dB(A), intercanviadors de
plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid,
refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia
R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb
seguretats per alta i baixa pressió a el circuit refrigerant i per
manca de cabal daigua, limitador de corrent darrencada;
mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de
calor, regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions
atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la
pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural
mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz,
equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió
de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al
circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació
hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la calefacció.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba
usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de
control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus,

Rend.: 1,000 0,00 €
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connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de
dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més
proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o
mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT
CLIMAVENETA, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al
muntatge.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEJ7L13VW u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb

ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica
màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de
400 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb control
electrònic infraroig, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEJ
EEJ7LS
_____________________________________________________________________________________________________________

EEJ7LST202 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes
horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002,
amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació
contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de
2 tubs, de 3.46kW de potència frigorífica , amb una pressió
disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 826m3/h, de 25W de
potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica
de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb
bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta
contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs,
dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no
superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb
preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments
durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un

Rend.: 1,000 0,00 €
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nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de
condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a
base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control
electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata
de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´
500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al
filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies
proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat.
Totalment instal·lat.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEJ7L1322S u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb

ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica
màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de
400 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb control
electrònic infraroig, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEJ7LST203 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes
horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1202,
amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació
contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de
2 tubs, de 4.21kW de potència frigorífica , amb una pressió
disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 1043m3/h, de 25W de
potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica
de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb
bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta
contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs,
dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no
superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb
preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments
durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un
nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de

Rend.: 1,000 0,00 €
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condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a
base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control
electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata
de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´
500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al
filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies
proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat.
Totalment instal·lat.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEJ7L1323S u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb

ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica
màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de
400 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb control
electrònic infraroig, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEK
EEKC Familia EKC
_____________________________________________________________________________________________________________

EEKCA1ST u Comporta de regulació de cabal per a conductes circulARS, marc
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, de 200 mm de
longitud, 100 mm d'alçada i 120 mm de profunditat, fixada
mecànicament.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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Materials
BEKCA1F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150

mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES
EES1 Familia ES1
_____________________________________________________________________________________________________________

EES16635 u Col.lector solar de buits, Viessmann Vitosol 300M o equivalent d
e2,36m2 de superficie bruta i un rendiment del 63 % segons
UNE-EN 12975-1, col.locat. Inclou connexionat amb purgador,
estructura i posta a terra.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEA16635 u Col.lector solar de 6 tubs buits, dimensions  de

0,7x1,64x0,1 m, superfície d'obertura d'1 m2 i un
rendiment del 63% segons UNE-EN 12975-1

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES
EES2 Familia ES2
_____________________________________________________________________________________________________________

EES27A05 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable
425x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta
de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub
flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de
muntatge. Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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Materials
BES27AR1 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A06 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable
525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta
de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub
flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de
muntatge. Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR2 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A07 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equyivalent regulable i
orientable 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou
PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer
galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm.
Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi
inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i
material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR3 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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de sección recta y para fijar en el marco

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A08 u Reixeta de retron Trox X Grille o equivalent de 525x165mm
d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT
AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues
boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal
de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge.
Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR4 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A09 u Reixeta deretorn Trox X Grille o equivalent de 625x165mm
d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT
AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues
boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal
de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge.
Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR8 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A10 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 325x225mm
d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT
AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues
boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal
de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge.
Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR9 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A11 u Reixeta de retorn Trox X Grille 425x225mm d'alumini lacat en
color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm,
fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió
lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible
des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per
acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar
per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR7 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A12 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent de regulable i
orientable 625x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou
PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer
galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm.
Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi
inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i
material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27AR8 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EES27A13 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 825x225mm
d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT
AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues
boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal
de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge.
Color a aprovar per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BES27A13 u Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de

aletas orientables horizontales, de aluminio lacado
blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y para fijar en el marco

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EEV
EEV2 Familia EV2
_____________________________________________________________________________________________________________

EEV26E40 u Termòstat electrònic d'ambient , per a clmatització, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou mòdul per
connexió Bacnet integrat per a control remot via App.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEV26E40 u Termòstat electronic d'ambient, per a  fan-coil 4 tubs,

amb accessoris de muntatge
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF
EF0
EF00 Familia F00
_____________________________________________________________________________________________________________

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según norma
UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y soportes. Se incluyen
p.p. de registros y ventilaciones terminales según UNE 100-152 y
100-153.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99SO99 PP SUPORTS. 0,060      x 0,00000 = 0,00000

BF00PB01 ML TUBERIA P.V.C. B DN-32. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AC99 PP ACCESSORIS 0,170      x 0,00000 = 0,00000

BF99CO01 PP COLA PARA TUBERIA PLASTICA. 0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF0
EF01 Familia F01
_____________________________________________________________________________________________________________

EF01N002 ML Sum. y col. de tubería de acero negro DIN 2440 UNE 19040
soldado por resistencia eléctrica, de 3/4´´, pintado con una capa de
imprimación y dos de acabado. Se incluyen p.p. de accesorios y
soportes según UNE 100-152 y 100-153.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A0000000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99PINT PP PINTURA PER A CANONADES 1,390      x 0,00000 = 0,00000

BF99SO99 PP SUPORTS. 0,290      x 0,00000 = 0,00000

BF99AC99 PP ACCESSORIS 0,670      x 0,00000 = 0,00000

BF01N002 ML Tubo de acero negro DIN 2440 UNE 19040 de 3/4´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99ED00 PP ESTANY I DECAPANT PER A SOLDADUR 0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF0
EF03 Familia F03
_____________________________________________________________________________________________________________

EF03AI07 ML Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX IT 20x28 de 19 mm. de
espesor y 29 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo
ARMSTRONG.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,070 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF03AA00 LI adhesiu armstrong 0,030      x 0,00000 = 0,00000

BF03AI07 ML AISLAMIENTO ARMAFLEX IT 20x28. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF0
EF04 Familia F04
_____________________________________________________________________________________________________________

EF04MABB UN Sum. y col. de válvula de asiento inclinado de latón, de 3/4´´. Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

BF04MABB UN Válvula de asiento inclinado de latón, de 3/4´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de
calderas, de 1/2´´.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MAMB UN Válvula de vaciado de latón, para descarga de

calderas, de 1/2´´.
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF04MAMC u Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de
calderas, de 3/4´´.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

BF04MAMC UN Válvula de vaciado de latón, para descarga de
calderas, de 3/4´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MBAD UN subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de dos vies, amb
anells de tefló.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

AA001 HO MA D' OBRA OPERARI 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MBAD UN vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºc, 3/4´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MFAC UN Sum. y col. de filtro colador de latón, PN-16, de 3/4´´. Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MFAC UN Filtro colador de latón PN-16, 3/4´´, 120 ºC. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MFBR UN Sum. y col. de filtro colador de hierro fundido, PN-16, DN-100, con
bridas, juntas y tornillos.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MFBR UN Filtro colador de hierro fundido, PN-16, DN-100, 200
ºC.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,650      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MMAF UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro PN-10, de 100
mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,200      x 0,00000 = 0,00000

BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 4,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MMAF UN Válvula de mariposa DN-100 PN-10 hierro. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF04MMBF u Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox. PN-10, DN-100,
con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,650      x 0,00000 = 0,00000

BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 4,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MMBF UN Válvula de mariposa PN-10, DN-100 hierro/inox
AISI-316.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MMBH UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox. PN-10, DN-150 con
bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,650      x 0,00000 = 0,00000

BF04MMBH UN Válvula de mariposa PN-10, DN-150, hierro/inox
AISI-316.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0L UN BRIDA DN-150 PN-10/16. 4,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MJAK UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-150. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF04MNAF UN Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de goma, DN-100,
con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0000000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MNAF UN Manguito antivibratorio elástico de goma DN-100. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,650      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MNBA UN Sum. y col. de manguito antivibratorio roscado de 3/4´´. Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

BF04MNBA UN Manguito antivibratorio, roscado, de 3/4´´, PN-10. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MP04 u Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya de columna,
con p.p. de accesorios y material auxiliar de montaje.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF01SN24 ML Tubo de acero negro sin soldadura DIN 2440 ST 33.2

de 1/2´´.
0,200      x 0,00000 = 0,00000

BF04MP04 UN Purgador de aire automático de 1/2´´ tipo boya de
columna.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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BFAUX u MATERIAL AUXILIAR 1,250      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MP05 u Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna,
amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF13MV03 u Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MP19 UN Sum. y col. de purgador manual de 1/2´´ con p.p. de tubería y
material auxiliar.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFAUX u MATERIAL AUXILIAR 0,750      x 0,00000 = 0,00000

BF01SN24 ML Tubo de acero negro sin soldadura DIN 2440 ST 33.2
de 1/2´´.

0,200      x 0,00000 = 0,00000

BF04MP19 UN Purgador manual de 1/2´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF04MRLD UN Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce, cierre por
clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con bridas, juntas y tornillos.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0000 HO MANO DE OBRA AYUDANTE 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF99AO00 PP ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA 1,650      x 0,00000 = 0,00000

BF04MB0J UN BRIDA DN-100 PN-10/16. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MHAC UN cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. 16,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MJAI UN Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF04MRLD UN Válvula de retención de hierro/bronce, cierre por
clapeta oscilante, PN-16, DN-100.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF04MSAB u Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´, cierre de
goma, tarada a 3-7 kgs.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF04MSAB UN válvula de seguridad de latón de 3/4´´, tarada de 3 a

7 kgs., 120 ºc.
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF99TE00 PP CANEM I TEFLO. 0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF1
EF11 Familia F11
_____________________________________________________________________________________________________________

EF118221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000
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A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF118200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2,

segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35
1,020      x 0,00000 = 0,00000

B0A71H00 u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,00000 = 0,00000

BFW11820 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 1´´1/2, per a soldar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

BFY11820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2,
soldat

0,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF119221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,430 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,430 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,

de diàmetre 2´´, per a soldar
0,150      x 0,00000 = 0,00000

BFY11920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, soldat

0,500      x 0,00000 = 0,00000

BF119200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 0,00000 = 0,00000

B0A71K00 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF11A221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,480 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF11A200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´1/2,

segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35
1,020      x 0,00000 = 0,00000

B0A71L00 u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,220      x 0,00000 = 0,00000

BFY11A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2,
soldat

0,500      x 0,00000 = 0,00000

BFW11A20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 2´´1/2, per a soldar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF11B221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,560 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,560 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFY11B20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, soldat
0,500      x 0,00000 = 0,00000

B0A71M00 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,220      x 0,00000 = 0,00000

BFW11B20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 3´´, per a soldar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

BF11B200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF1
EF13 Familia F13
_____________________________________________________________________________________________________________

EF13MV01 UN Sum. y col. de manómetro vertical en baño de glicerina, con rosca
de 1/2´´, para presión de hasta 40 kgs/cm2, incluida lira de acero
estirado de 1/2´´ con rosca y p.p. de juntas.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0000001 HO Mano de obra operario 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF13LI03 UN LIRA DE 1/2´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BF13MV01 UN MANOMETRO VERTICAL DE 1/2´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF13MV02 u Sum. i col. de manòmetre vertical, amb rosca de 1/4´´, per a
pressió de fins a 6 kgs/cm2, inclosa reducció i p.p. de juntes.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF13MV02 u Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de
1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF13TB01 UN termómetro bimetálico de acero inox. de 1/2´´. 1,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF2
EF23 Familia F23
_____________________________________________________________________________________________________________

EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a
circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament
material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF23PD20 u VALVULA Pressió diferencial 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF23EF32 u Subm. i instal·lació de vàlvula d'esfera, roscada, de Ø 32 mm,
PN-16, juntes i altres elements d'instal·lació. Totalment instal·lada,
provada i funcionant.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF23S263 u Subm.i col. de comptador energia tèrmica inmserió per a circuits a
cabal variable PN 16. S'inclou pasarela ModBus/Bacnet i material
auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF23S220 u VALVULA Pressió diferencial 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF23SE01 u Vàlvula de seguretat pretarada de 3 a 7 Kg diàmetre 1/2´´ amb
manòmetre incorporat per a instal·lacions de calefacció i ACS.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF23TD08 UN sum. y col. de válvula de regulación manual tipo tour andersson
mod. stad20 ref. 52151-020 de 3/4´´, roscada, fabricada en ametal,
con preajuste de caudal, tomas de presión y sin llave de vaciado.
se incluye material auxiliar de montaje.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0001 h MANO DE OBRA OPERARIO 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFAUX u MATERIAL AUXILIAR 2,000      x 0,00000 = 0,00000

BF23TD08 UN válvula tour andersson stad20 ref. 52151-020 de
3/4´´, roscada, fabricada en ametal, con preajuste de
caudal y tomas de presión. sin dispositivo de vaciado.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF23TD50 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD50
de 2´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament
de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou
aïllament material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF23TD90 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD90
o equivalent de 4´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb
preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge.
S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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EF23TH02 u Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS
THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de
distribució d'AC, de les característiques següents:
* Temperatura màx. treball 90 ºC
* Temperatura subministrament: 55ºC.
* Con en plàstic acetal resistent a la corrosió.
* Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL.
* Juntes a EPDM.
* PN16.
S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF23TH02 UN Válvula TOUR ANDERSSON THERM DN-15 ref.

52-720-115. Válvula de regulación termostática para
el equilibrado termohidráulico de distribución de
A.C.S. Sin termómetro

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EF23V263 u Subm.i col. de vàlvula de dos vies per a circuits a cabal variable
PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF23V220 u VALVULA Pressió diferencial 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EF2
EF23F Familia F23
_____________________________________________________________________________________________________________

EF23FU101 u Subm. i instal·lació d'interruptor de flux per a la vigilància de la
circulació d'aigua en màquines frigorífiques, del tipus de contacte
commutat lliure de potencial, amb capacitat de ruptura de 15 A a
220 VAC, (amb relé si cal), rosca adequada, pressió màxima del
líquid 1000 kPa i cabals mínims i màxims adequats a l'equip
frigorífic. Connectat i funcionant.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF2
EF24 Familia F24
_____________________________________________________________________________________________________________

EF24MA01 u Subm. i instal·lació de conjunt format per portamanòmetre amb
plaqueta de desaire de 63 mm d'esfera, i rang de 0 a 6 kg/cm²; tot
instal·lat, connectat i funcionant.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF2
EF263
_____________________________________________________________________________________________________________

EF263ST10 u Subm. i instal·lació de sonda d'immersió per a mesura de la
temperatura de l'aigua, amb marge de mesura -10ºC a 125ºC i de
resposta de tensió lineal en funció de la temperatura, fins i tot
caixa en material de plàstic, tub d'immersió, beina i element de
mesura intercanviable protegit per una capa epoxy contra la
corrosió. Funcionant.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF5
EF52 Familia F52
_____________________________________________________________________________________________________________

EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFY52AB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per
a soldar per capil.laritat

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 0,00000 = 0,00000

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,00000 = 0,00000

BFW52AB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC Familia FC
EFC
_____________________________________________________________________________________________________________

EFCMC63 u Subm. i col. de connexió de Muntant DN-63 a circuit hidràulic,
formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-63.
* 1 Purgador automàtic.
* Vàlvula equilibrat SATD 63 IMI
* 2 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MMBF u Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox.
PN-10, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

3,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MP04 u Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya
de columna, con p.p. de accesorios y material auxiliar
de montaje.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMC u Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 3/4´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MSAB u Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´,
cierre de goma, tarada a 3-7 kgs.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EFCOB25 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-25.
* 1 Vàlvula de retenció DN-25.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-25.
* 1 Filtre magnètic DN-25.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MMAF UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro
PN-10, de 100 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p.
de soldadura.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 1/2´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MFBR UN Sum. y col. de filtro colador de hierro fundido, PN-16,
DN-100, con bridas, juntas y tornillos.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MNAF UN Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de
goma, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MRLD UN Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce,
cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con
bridas, juntas y tornillos.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13MV01 UN Sum. y col. de manómetro vertical en baño de
glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta
40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´
con rosca y p.p. de juntas.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFCOB32 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de retenció DN-32.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-32.
* 1 Filtre magnètic DN-32.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 1/2´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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EF04MMAF UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro
PN-10, de 100 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p.
de soldadura.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MNAF UN Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de
goma, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13MV01 UN Sum. y col. de manómetro vertical en baño de
glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta
40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´
con rosca y p.p. de juntas.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MRLD UN Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce,
cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con
bridas, juntas y tornillos.

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFCOB65 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-65.
* 1 Vàlvula de retenció DN-65.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-65.
* 1 Filtre magnètic DN-65.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MMAF UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro
PN-10, de 100 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p.
de soldadura.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MRLD UN Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce,
cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con
bridas, juntas y tornillos.

0,500      x 0,00000 = 0,00000

EF04MNAF UN Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de
goma, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 1/2´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13MV01 UN Sum. y col. de manómetro vertical en baño de
glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta
40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´
con rosca y p.p. de juntas.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFCOD32 u Sum. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic,
formada per:
* 8 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MSAB u Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´,
cierre de goma, tarada a 3-7 kgs.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MP04 u Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya
de columna, con p.p. de accesorios y material auxiliar
de montaje.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMC u Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 3/4´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MMBF u Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox.
PN-10, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

3,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFCOD40 u Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic,
formada per:
* 4 Vàlvules de bola DN-40.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MP04 u Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya
de columna, con p.p. de accesorios y material auxiliar
de montaje.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMC u Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 3/4´´.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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EF04MMBF u Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox.
PN-10, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

3,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

5,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MSAB u Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´,
cierre de goma, tarada a 3-7 kgs.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC Familia FC
EFC1 Familia FC1
_____________________________________________________________________________________________________________

EFC15C20 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFC15C01 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EFC15C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25

mm de diàmetre, per a soldar
0,300      x 0,00000 = 0,00000

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFC15C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC15C32 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFC32C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de

diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EFC15C40 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

BFC40C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC15C63 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla
elastomerica de gruix segons RD 1027/2007.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25

mm de diàmetre, per a soldar
0,300      x 0,00000 = 0,00000

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFC63C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

EFC Familia FC
EFC9 Familia FC9
_____________________________________________________________________________________________________________

EFC92PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,00000 = 0,00000

BFC91PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC92PBG m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat
1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,00000 = 0,00000

BFC91PBG m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC92PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFC91PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de

polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC93PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFC91PST m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de

polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

0,765      x 0,00000 = 0,00000

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,00000 = 0,00000

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFC Familia FC
EFCO Familia FCO
_____________________________________________________________________________________________________________

EFCOI132 u Subm. i col. de connexió d'intercanviador de plaques a circuit
hidràulic, formada per:
* 6 Vàlvules de bola DN-32.
* 4 Manòmetres.
* 4 Termòmetres
* 1 Vàvula equilibrat DN-32
* 2 Punts de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper.
S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MMBH UN Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox.
PN-10, DN-150 con bridas, juntas, tornillos y p.p. de
soldadura.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MAMB UN Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para
descarga de calderas, de 1/2´´.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa
posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de
connexionat.

4,000      x 0,00000 = 0,00000

EF00PB01 m Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según
norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones
terminales según UNE 100-152 y 100-153.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

EF13MV01 UN Sum. y col. de manómetro vertical en baño de
glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta
40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´
con rosca y p.p. de juntas.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFCOV020 u Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic,
formada per:
* 1 Vàlvula de bola DN-20.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´.
S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i
material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EF04MSAB u Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´,
cierre de goma, tarada a 3-7 kgs.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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EA03A102 ML Sum. y col. de plancha de aluminio de 0'6 mm. para
revestimiento de tuberías de 3/4´´ cubiertas
previamente con un aislamiento de 30 mm. de
espesor. Se incluyen p.p. de codos, injertos, conos y
material auxiliar de montaje.

4,000      x 0,00000 = 0,00000

EF03AI07 ML Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX IT 20x28 de
19 mm. de espesor y 29 mm. de diámetro interior,
con p.p. de adhesivo ARMSTRONG.

4,000      x 0,00000 = 0,00000

EF01N002 ML Sum. y col. de tubería de acero negro DIN 2440 UNE
19040 soldado por resistencia eléctrica, de 3/4´´,
pintado con una capa de imprimación y dos de
acabado. Se incluyen p.p. de accesorios y soportes
según UNE 100-152 y 100-153.

4,000      x 0,00000 = 0,00000

EF04MBAD UN subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de
dos vies, amb anells de tefló.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EFQ
EFQ3 Familia FQ3
_____________________________________________________________________________________________________________

EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes,
per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFYQ3764 u Part proporcional d'elements de muntatge per a

aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, per a tub de diàmetre 1´´, de 19 mm
de gruix

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BFQ37640 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes, per a tub de diàmetre 1´´, de 19
mm de gruix

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EFQ38553 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes,
per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de
dificultat alt i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,125 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,125 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFQ38550 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a

canonades calentes, per a tub de diàmetre 3/4´´, de
20 mm de gruix

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFYQ3855 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades calentes amb
escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 3/4´´,
de 20 mm de gruix

1,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG
EG1
EG10 Familia G10
_____________________________________________________________________________________________________________

EG10ST10 u Subm. i col. de QUADRE HABITACIONS, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10SH10 u Quadre Habitacions 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG10ST30 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST10 u Quadre General 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ST31 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL EMERGENCIA, format per
armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST11 u Quadre General Emergencia 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG10ST32 u Subm. i col. de QUADRE CONMUTACIÓ, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST12 u Quadre Conmutació 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ST35 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST15 u Quadre PLANTA 00-01 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG10ST36 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01 EMERGENCIA, format
per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al
seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST16 u Quadre PLANTA 00-01 Emergencia 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ST37 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST17 u Quadre PLANTA 2 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG10ST38 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2 EMERGENCIA, format per
armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs
elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST18 u Quadre PLANTA  2 Emergencia 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ST39 u Subm. i col. de QUADRE ACS, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST19 u Quadre ACS 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG10ST40 u Subm. i col. de QUADRE GEOTÈRMIA, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10ST20 u Quadre Geotèrmia 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG1
EG10E Familia G10
_____________________________________________________________________________________________________________

EG10EL0E1 u Subm. i col. de quadre de control elèctric per estació de control de
producció, composat per: armari metal·lic d'Himel o similar, amb
els elements necessaris com: transformador 220/24Vca, base
d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment aïllat.

NOTA:
Se sobredimensionarà l'envolupant de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 10,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10EL084 u SUBQ. domotica 0,800      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG10EL106 u Subm. i col. Font d'alimentació CC FA KNX N125/22 640mA. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10EL084 u mecanismes domo 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ER098 u Mòdul SNC Network Control Engines. Equip Webserver amb
controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides amb bus de
comunicació 485. Inclou aplicaicó Metasys-Alding i port Mod bus
serie Ethernet IP.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 10,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG10EL08D u Webserver 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10ES096 u Sum. i col. de Controlador Bacnet per a Climatització. Inclou
operador endollable i transformador 230V ca/24V ca-30 VA I/F.
S'hi inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
SI700B u SYNCO 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG10EYD04 u Programació d'imatges i fitxers a la pantalla tàctil, segons
especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del
programa de gestió. Creació i lliurament de la documentació
necessària amb esquemes i característiques
tècniques del sistema. Càrrega de programes a les estacions de
control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de
regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de
connexió i comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors,
senyals digitals, etc.). Inclou treballs posta de en marxa,
connexionat, enginyeria de programació especifica per
Analitzadors de xarxa, producció energia, comptadors, i entrega de
tota la documentació a nivell de plànols i esquemes. Monitortizació
de tot el sistema de control.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 100,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 100,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG1
EG15 Familia G15
_____________________________________________________________________________________________________________

EG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació

quadrada
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG2
EG21 Familia G21
_____________________________________________________________________________________________________________

EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de

PVC
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG2
EG22 Familia G22
_____________________________________________________________________________________________________________

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 0,00000 = 0,00000

ACT0011 h Ajudant electricista 0,020 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,008      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG222O11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG222A10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG3
EG31 Familia G31
_____________________________________________________________________________________________________________

EG311406 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x4 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG311400 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1

kV, unipolar de secció 1x4 mm2
1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x6 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG311500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1

kV, unipolar de secció 1x6 mm2
1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG31MU6G m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, per a funcions de
control i commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb conductor
de protecció groc-verd, col·locat en tub, canal o safata

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG31MU6G m Cable multipolar amb conductors de coure de

designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, per a funcions de control i
commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb
conductor de protecció groc-verd

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG31N306 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG31N300 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)

0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x2,5 mm2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG31N506 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG31N500 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)

0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x6 mm2

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG3
EG38 Familia G38
_____________________________________________________________________________________________________________

EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG4
EG46 Familia G46
_____________________________________________________________________________________________________________

EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més
neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,183 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes

seccionadores fusibles
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG46C5C0 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
22x58 mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG6
EG62 Familia G62
_____________________________________________________________________________________________________________

EG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250

V, amb tecla, preu alt, per a encastar
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG621G93 u Subm. i col. de commutador unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla,marc, i tot el necessari per a la seva instal·lació encastat.
Marca JUNG LS990.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

ACT0011 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10

AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar
0,600      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG6
EG63 Familia G63
_____________________________________________________________________________________________________________

EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A
250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,

(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG63ST7B u Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt,
segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE
21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc,
tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca
JUNG LS990

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

ACT0011 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG631B23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A

250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
1,000      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EG63ST8B u Subm. i col. de presa de USB, 16 A 250 V, preu alt, segons
ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i
compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el
necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

ACT0011 h Ajudant electricista 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG631B23 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A

250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
0,700      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EG6
EG6P Familia G6P
_____________________________________________________________________________________________________________

EG6P2262 u Presa de corrent industrial de tipus exterior, 2P+T, de 16 A i 230 V
de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG6P2262 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat

3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EGD
EGD1 Familia GD1
_____________________________________________________________________________________________________________

EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de

coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EGD
EGDZ Familia GDZ
_____________________________________________________________________________________________________________

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de

platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EGE
EGE1 Familia GE1
_____________________________________________________________________________________________________________

EGE1B2IM pa Subministrament i instal·lació de cable de força i comunicació
necessari per a la monitorització dels inversors i del Sistema.
*Es connectaran els inversors amb el quadre elèctric de
fotovoltaica i amb el Rack Informatic.
Inclou p.p. de sistema de monitorització connectat a internet.
El sistema volcarà la informació al BMS del sistema.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EGE1B2MF u Subministrament i instal·lació completa de Mòdul FV SunPow er
SPR-MAX3-450W o equivalent, 60 cèl·lules policristal·lines i de
dimensions 212 × 105,2 × 4 cm. Panells amb tolerància positiva
0/+5%.
El pes del mòdul és de 25kg. S'hi inclouen els contrapesos
necessaris. Inclou el transport fins a l'obra. Inclou suportació de la
placa.
-Módulo FV de JA Solar model JAM72S20-450/MR

-Cable 1,2m con conectors MC4 - 1000 Vdc
Inclou estructura solar CSI (o similar) per a muntatge de placa
fotovoltaica a 15º d'inclinació o segons coberta. Informe de
solidessa de coberta.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGES1110 m2 Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils

d'alumini extruït, per a col.locar en posició horitzontal
o vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col.locar
sobre teulada inclinada

1,007      x 0,00000 = 0,00000

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGE1S221 u Mòdul fotovoltaic policristal.lí per a instal.lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 110 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficàcia del 11%

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EGE
EGE1B Familia GE1
_____________________________________________________________________________________________________________

EGE1B2IN2 u Subministrament i instal·lació completa d'inversor Huawei SUN
2000 M3-30 -trifàssic 30kW o equivalent per a connexió a xarxa
que compleixin els requisits del projecte tècnic i plec de
condicions, així com la normativa vigent.
L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació elèctrica
existent, permetent el màxim autoconsum instantani.
Inclou sistema de monitorització connectat a Internet.
El nombre i els models definitius s'especificaran en el moment de
realitzar el projecte corresponent. Els inversors s'ubicaran a zona
tècnica per a aquests equip.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGE22S32 u Inversor per a instal.lació fotovoltaica de connexió a

xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 3600
Wp, potència nominal de sortida 2500 W, tensió
nominal de sortida 230 V, rendiment màxim de 94 a
94,5%, grau de protecció IP-21

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor
fotovoltaic

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EGE1B2IN5 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CC a
l'entrada de l'inversor amb dimensions i proteccions segons les
necessitats.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGWE3000 u Part proporcional d'accessoris per a regulador

fotovoltaic
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGS31411 u Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb
gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de
càrrega 20 A, grau de protecció IP-22, interfície amb
leds

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EGE1B2IN6 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CA a la
sortida de linversor amb dimensions i proteccions segons
necessitats.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGS31412 u Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb

gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de
càrrega 20 A, grau de protecció IP-22, interfície amb
leds

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGWE3000 u Part proporcional d'accessoris per a regulador
fotovoltaic

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EH
EH2
EH2D Familia H2D
_____________________________________________________________________________________________________________

EH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24
d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau
de protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou
transformador.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,

amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W
de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EHS
EHS2 Familia HS2
_____________________________________________________________________________________________________________

EHS21134 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada LED
exterior, balissa de 10 W, cos de fosa d'alumini, IP-66 i muntada
de superficie

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BHWB2000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb

làmpades d'incandescència o descàrrega
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BHS21130 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i
làmpada d'incandescència de 60 a 100 W amb cos
de fosa d'alumini, IP-55

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EI
EIC
EICW Familia ICW
_____________________________________________________________________________________________________________

EICW01G1 u Subm. i col·locació de Comptador diàmetre 50mm (2``) amb
sistema de velocitat raig múltiple cabal màxim 30 m3/h aigua freda
instal·lat en cambra.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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EIV
EIVADI
_____________________________________________________________________________________________________________

EIVADI01SS u Sum. i col. de sonda de temperatura per a dipòsit d'ACS.
Totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BE04HMA8Z u Sonda de temperatura 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUACALENTA SANITARIA
EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ12 PLATS DE DUTXA
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ12Z92A u Sa 05 - Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color
suau, amb superfície texturitzada antilliscant, extraplà (28 mm),
col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs sifònic de gran
cabal (90 mm de diàmetre).
Tipus Terran de Roca, referència AP10338438401650, o
equivalent. Color a escollir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ12Z92A u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de

color suau, amb superfície texturitzada antilliscant,
extraplà (menys de 45 mm), col·locat encastat al
paviment. Inclou desguàs de gran cabal (90 mm de
diàmetre).

1,000      x 0,00000 = 0,00000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ13 Familia J13
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ13Z711 u Sa 04 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, accessible, de 640
mm de longitud, 550 mm d'amplada i 165 mm d'altura, de color
blanc, col·locat amb suports murals.
Tipus Access de Roca, referència A327230000, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ13B711 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,

d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior
1,000      x 0,00000 = 0,00000

B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,025      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ13Z712 u Sa 03 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 520 mm
de longitud, 410 mm d'amplada i 195 mm d'altura, de color blanc,
col·locat amb suports murals.
Tipus Victoria de Roca, referència A325394000, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de

base silicona neutra monocomponente
0,025      x 0,00000 = 0,00000

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ14 Familia J14
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ14ZC1N u Sa 02 - Inodor de porcellana esmaltada, accessible, de sortida
vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Access de Roca, referències A342237000, A341231000,
A80123A004, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i

plaques turques
0,245      x 0,00000 = 0,00000

B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,012      x 0,00000 = 0,00000

BJ14ZC1N iu Inodor accessible per a col·locar sobre el paviment
de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ14ZC1P u Sa 01 - Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Victòria de Roca, referència A342395000, A34139X000,
A801B6600B, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de

base silicona neutra monocomponente
0,012      x 0,00000 = 0,00000
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BJ14ZC1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ18 ABOCADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ18Z2AA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a
50 cm de llargada, acabat brillant, per encastar en taulell de cuina,
amb vàlvula de desguàs i sifó. Inclosa connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evaquació, fixació de l'aparell i
segellat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de

base silicona neutra monocomponente
0,025      x 0,00000 = 0,00000

BJ18Z2AA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per
encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs
i sifó.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ22 Familia J22
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ22Z11A u Sa 05 - Aixeta monocomandament, mural, muntada
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, amb dutxa de mà, flexible de
150/170 m i suport articulat.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A2325C00, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ22611A u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar

superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ23 Familia J23
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ23Z1AG u Sa 03 - Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4,
amb dues entrades de maniguets.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A3P25C00, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,900 /R x 0,00000 = 0,00000

A013J000 h Ajudant lampista 0,225 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ2351AG u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar

superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic
incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ23Z1GT u Sa 04 - Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda,
monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs
mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de
maniguets.
Tipus Victoria PRO de Roca, referència A5A3123C00, o
equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,900 /R x 0,00000 = 0,00000
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A013J000 h Ajudant lampista 0,225 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ23Z1GT u Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat

reduïda, monocomandament per a lavabo, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, amb desguàs mecànic incorporat,
d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ28 AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ28ZAAG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment,
d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori, airejador i dues
entrades de maniguets. Inclosa part proporcional de claus
d'esquadra cromades, petit material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada, provada i en funcionament.
Model Victoria de Roca, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ28ZAAG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada

superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb
broc giratori, airejador i dues entrades de maniguets.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ3
EJ33 Familia J33
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ33Z654 u Sa 03 - Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de
diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat, amb sobreeixidor.
Referència 505400000 de Roca o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000
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A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ33Z654 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de

diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat,
amb sobreeixidor.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ33ZB6F u Sa 03 - Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació.
Referència 506401614 de Roca, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ33ZB6F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de

diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, per a
connectar al ramal

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ33ZB6X u Sa 04 - Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb
desguàs i sobreeixidor exterior, connectat a la xarxa de petita
evacuació.
Referència 506403207 de Roca, o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ33ZB6X u Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb

desguàs i sobreeixidor exterior, per a connectar al
ramal

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
EJ46 ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ46Z015 u Barra mural fixa en angle 90º per a bany adaptat, de 600+900 mm
de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304
pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions
mecàniques d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600

+ 900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub
d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ46ZBMB u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de
longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat
en epoxi de color blanc. Inclosa pota telescòpica d'acer inoxidable
304 pintat en epoxi de color blanc. Tot col·locat amb fixacions
d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ46ZPTB u Pota telescòpica per a barra mural batent, d'acer

inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, incloses
fixacions d'acer inoxidable.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJ46ZBMB u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700
mm de longitud, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en
epoxi de color blanc, incloses fixacions d'acer
inoxidable.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ46ZBR6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35
mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de
color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ46ZBR6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de

longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable
304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb
fixacions d'acer inoxidable.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJ46ZSBD u Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos reforços i elements
complementaris de suport, col·locació i remat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ46ZSBD u Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa

adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques.
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
EJ4Z ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANYS
_____________________________________________________________________________________________________________

EJ4ZZCSD u Sa 05 - Barra de suport en L i cortina compatible, per a dutxa,
col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els elements
de muntatge, suport i remat, completa.
Disseny/color cortina a escollir per la DF.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0127000 h Oficial 1a colocador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ4ZZCSD u Barra de suport i cortina compatible, per a dutxa,

col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots
els elements de muntatge, suport i remat, completa.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJA
EJAA Familia JAA
_____________________________________________________________________________________________________________

EJAAS060 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 800 l de
capacitat GEISER GX800HLB o equivalent , amb serpenti interior,
amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, cos exterior de PVC i aïllament
intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de
seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de
protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les
connexions fetes

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 4,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 4,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal,

amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3
kg

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJAAU061 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas
de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions
roscades, per a muntar vertical a terra

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador
de fins a 500 l de capacitat

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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BJZAU010 u Grup de seguretat sanitària amb sifó 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJAAS061 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de
capacitat GEISER GX1000m2, de doble serpenti concèntric, amb
vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport
4kW, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb
sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de
seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat
vertical a terra i amb totes les connexions fetes.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 4,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 4,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJZAU010 u Grup de seguretat sanitària amb sifó 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal,
amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3
kg

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJAAU062 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas
de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions
roscades, per a muntar vertical a terra

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador
de fins a 500 l de capacitat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJA
EJAB Familia JAB
_____________________________________________________________________________________________________________

EJAB1S21 u Subministrament i col·locació d'acumulador 2000l LAPESA
MASTER INERCIA ESTRATIFICACIÓ MV2000L o equivalent,
col·locat a terra i connectat.

· Dipòsit d'acer inoxidable amb aïllament PU rígid injectat en
motlle (lliure de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK)
· Connexions hidràuliques per al circuit de refrigeració / calefacció,
incloent termòmetres i elements segons esquema
· Reguladors de flux avançats per a una estratificació òptima i
eficient
. Sistema d'Estratificació integrada

Rend.: 1,000 0,00 €
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Inclou Gestió integral del sistema i bancada

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012J000 h Oficial 1a lampista 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJAB1S10 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de

capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EJM
EJM1 Familia JM1
_____________________________________________________________________________________________________________

EJM1S401 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos , per a aigua freda fins
a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera
seca, amb unións roscades de 1/2'' de diàmetre nominal,
connectat a una bateria o a un ramal. Inclou mòdul ModBus RS485.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJM1S401 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus

REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb
unions roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EM
EM2
EM23 Familia M23
_____________________________________________________________________________________________________________

EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques

d'incendi
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BM231340 u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EM3
EM31 Familia M31
_____________________________________________________________________________________________________________

EM31261J u Extintor manual d´aigua amb additius, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment,
pintat, amb suport a paret.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,076      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EM31351J u Subm. i col. de extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,076      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EMD
EMD2 Familia MD2
_____________________________________________________________________________________________________________

EMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment.
Connexió Bacnet. Climatització

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, per a muntar

superficialment
1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EMD
EMDB Familia MDB
_____________________________________________________________________________________________________________

EMDBU005 u Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
AAUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,057      x 0,00000 = 0,00000

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, per a fixar mecànicament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN
EN3
EN31 Familia N31
_____________________________________________________________________________________________________________

EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN315320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre

nominal 3/4´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre

nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN315428 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN315428 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre

nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN318420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre

nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt
1,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN3
EN32 Familia N32
_____________________________________________________________________________________________________________

EN32B428 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,660 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,660 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN32B420 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN4
EN42 Familia N42
_____________________________________________________________________________________________________________

EN42B3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada
en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,470 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,470 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN42B3D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre

brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
PN, de fosa, preu superior

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN8
EN81 Familia N81
_____________________________________________________________________________________________________________

EN816427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN816420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de

diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BN819420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de

diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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ENC
ENC1 Familia NC1
_____________________________________________________________________________________________________________

ENC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i
Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre

nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ENF
ENF1 Familia NF1
_____________________________________________________________________________________________________________

ENF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50
mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions

d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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ENF
ENF5 Familia NF5
_____________________________________________________________________________________________________________

ENF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNF51611 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb

connexió femella-femella, de diàmetre 3/4´´, tarada a
6 bar, 120°C de temperatura màxima

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ENL
ENL1 Familia NL1
_____________________________________________________________________________________________________________

ENL11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de
cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'',
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNL11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a

instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades
d'1 1/4''

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ENL12236 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de
cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'',
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNL12236 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a

instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades
d'1 1/4''

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ENS
ENS1 Familia NS1
_____________________________________________________________________________________________________________

ENS11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, fins 20 m3/h de
cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'',
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNS11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a

instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a
aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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d'1 1/4''

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ENS
ENS2 Familia NS2
_____________________________________________________________________________________________________________

ENS29126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar fins a 20m3/h de
cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, de preu alt i
muntada entre tubs.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BNS29120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 10

m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5
bar, preu alt

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP
EP1
EP11 Familia P11
_____________________________________________________________________________________________________________

EP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal
banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda

IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i per
a fixar a la paret

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP1
EP12 Familia P12
_____________________________________________________________________________________________________________

EP122704 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i
baixant, amb un total de 14 connexions i muntat en armari tancat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP122704 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions

per planta i baixant, amb un total de 14 connexions,
per a muntar en armari tancat

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP1
EP13 Familia P13
_____________________________________________________________________________________________________________

EP132103 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i
envoltant de material plàstic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP132100 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base

metàl.lica i envoltant de material plàstic
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EP1
EP14 Familia P14
_____________________________________________________________________________________________________________

EP148213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular
de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,133 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP148213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de

tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu
alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP1
EP15 Familia P15
_____________________________________________________________________________________________________________

EP152006 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP152000 m Conductor coaxial d'atenuació baixa 1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EP1
EP1F Familia P1F
_____________________________________________________________________________________________________________

EP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c.,
màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c,
instal·lada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de

sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA,
alimentació 230 V a.c.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP1
EP1Z Familia P1Z
_____________________________________________________________________________________________________________

EP1Z1030 u Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8
mm, de color blanc, nivell màxim de servei 125 dBuv, instal·lat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP1Z1030 u Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre

exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de
servei 125 dBuv

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EP1Z1050 u Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions,
instal·lat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP1Z1050 u Resistència terminal per a final de línia en preses o

derivacions
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret
interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM,
col·locat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de

gruix de paret interior, galvanitzat, prolongable per a
fixar antenes de TV i de FM

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BP1Z1100 u Garra de fixació, galvanitzada i reforçada en forma de
U de 32 cm

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP4
EP43 Familia P43
_____________________________________________________________________________________________________________

EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de

coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP43D452 u Latiguillo de 4 parells, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6
U/FTP, de 1,6 a 3,2 m de longitut, amb un grau de protecció IP-65,
col·locat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP48-21PK u Latiguillo de 4 pares, estanco, con 2 conectores RJ45

categoría 6 U/FTP de 1,6 a 3,2 m de longitud, con un
grado de protección IP-65

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP43F431 u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6a S/FTP,
de 0,5 a 1,6 m de longitud, colocado

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP47-1A5T u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45

categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP43U010 m Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares trenzados),
Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm amb doble pantalla i
coberta de PVC lliure d'al·logens.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP43U010 m Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares

trenzados), Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm
amb doble pantalla i coberta de PVC lliure d'al·logens.

1,050      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP43U011 u Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15 pins VGA a
caixa cima, incloent placa troquelada i soldadura del mateix al
cablejat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP43U011 u Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15

pins VGA a caixa cima, incloent placa troquelada i
soldadura del mateix al cablejat.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EP4
EP4A Familia P4A
_____________________________________________________________________________________________________________

EP4A6C21 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura
folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, instal.lat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP4A6C20 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12

fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug,
protecció interior de kevlar, amb coberta de
poliolefina de baixa emissió fums i opacitat reduïda i
no propagador de la flama segons UNE-EN 50265

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP7
EP73 Familia P73
_____________________________________________________________________________________________________________

EP7351E3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP7K-1O5H u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1

mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EP7
EP74 Familia P74
_____________________________________________________________________________________________________________

EP741U40 u Preinstal·lació del sistema VGA per a video projector incloent
connectors SUB-D de 15 pins, mànega de 16 fils de 0,2mm2 i
apantallat dins de tub de DN=16mm

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EP43U010 m Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares
trenzados), Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm
amb doble pantalla i coberta de PVC lliure d'al·logens.

10,000      x 0,00000 = 0,00000

EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

10,000      x 0,00000 = 0,00000

EP43U011 u Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15
pins VGA a caixa cima, incloent placa troquelada i
soldadura del mateix al cablejat.

2,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ EQUIPAMENTS
EQ5 TAULELLS
EQ51 TAULELLS DE PEDRA NATURAL
_____________________________________________________________________________________________________________

EQ51ZLT1 u EqF 01 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 197+107 cm de llargària en desenvolupament en
L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou
mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs,
aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de
frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb
esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport,
muntatge, remat, etc.

VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb
resines, tipus Silestone o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,

safareigs i lavabos col·lectius
10,300      x 0,00000 = 0,00000
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BQ51ZA80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària

4,010      x 0,00000 = 0,00000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ51ZLT2 u EqF 02 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 182+107 cm de llargària en desenvolupament en
L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou
mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs,
aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de
frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb
esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport,
muntatge, remat, etc.

VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb
resines, tipus Silestone o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,

safareigs i lavabos col·lectius
10,300      x 0,00000 = 0,00000

BQ51ZA80 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària

3,830      x 0,00000 = 0,00000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EQ5 TAULELLS
EQ5A TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

EQ5AZBC2 u Sa 05 - Costella de Silestone o equivalent, de mesures totals
aproximades 30x180 cm i 2 cm de gruix, per a col·locar en dutxa i
recollir la cortina quan no s'està fent servir. Inclosos perfils en U
encastats en paviment i parament vertical per a col·locació i
subjecció de la costella, remats, segellats, etc, d'acord amb detalls
i prescripcions del projecte, completa.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ5AZBC2 u Costella Silestone o equivalent, de 30x180 cm i 3 cm

de gruix, inclosos perfils en U d'encastament a
paviment i parament vertical, completa.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ7 MOBILIARI
EQ73 MOBILIARI CLÍNIC
_____________________________________________________________________________________________________________

EQ73ZLC1 u EqF 01 - Moble per a cuina d'allotjament, complet, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina,
cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul
de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva
d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i
tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (197+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina,
cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges
interiors, excepte el necessari per a integració de campana
extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements
de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (197 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ71ZA22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, amb portes

d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

1,970      x 0,00000 = 0,00000
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BQ71ZB22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, amb
portes i prestatge interior o calaixos, d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors i ferratges.

3,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ73ZLC2 u EqF 02 - Moble per a cuina d'allotjament adaptat, complet, d'acord
amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina,
cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul
de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva
d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i
tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (182+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina,
cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges
interiors, excepte el necessari per a integració de campana
extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements
de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (182 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ71ZB22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, amb

portes i prestatge interior o calaixos, d'aglomerat amb
melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors i ferratges.

2,890      x 0,00000 = 0,00000

BQ71ZA22 m Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

1,820      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EQ73ZV03 u EqF 03 - Armari complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Armari alt de 117x60 cm i 200+50 cm d'alçada, amb dues portes
batents inferiors i dues portes batents superiors, realitzat amb
tauler de fusta de pi, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar,
tiradors en U, panys de clau (amb una clau mestra per a ús del
personal), prestatges, calaixos i barra interiors, portes enrasades
amb tapetes i/o revestiment de parets, elements de subjecció,
muntatge i remat, etc
- Tapetes ample especial per a revestiment de laterals d'armari,
enrasades amb les portes, d'amples aproximats 10 i 30 cm
- Acabat envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà,
acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ7ZXA25 m Armari alt tipus, de 250 cm d'alçada aproximada,

realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat
de 1 mm de gruix i cantejat amb HPL de 4 mm de
gruix tipus Abet Laminati o Max Compact, tot d'acord
amb detalls, inclosos reforços, ferratges de penjar i
tancar, amb panys de clau, prestatges, portes,
elements de subjecció i remat, etc, complet.

1,170      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ8 ELECTRODOMÈSTICS
EQ81 CUINES
_____________________________________________________________________________________________________________

EQ81ZP2F u Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements
per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació.
Completament instal·lada i funcionant.
Tipus Balay 3EB930LQ o equivalent.
Alternativa placa vitroceràmica tipus Corbero CCVM301D, per
141,44 €/u

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ81ZP2F u Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots

els elements per al seu correcte muntatge, connexió i
instal·lació. Completament instal·lada i funcionant.

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EQ8 ELECTRODOMÈSTICS
EQ88 CAMPANES EXTRACTORES
_____________________________________________________________________________________________________________

EQ88Z00C u Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i
mides 60x31x31 cm, equipada amb motor amb una potència
d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament,
commutador de tres velocitats, filtre antigreixos d'alumini, dos
llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. Inclou tots
els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació.
Completament instal·lada i funcionant.
Model Teka DBB60 o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BQ88Z00C u Campana extractora per integrar en mobles alts,

d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada
amb motor amb una potència d'aspiració de 580
m3/h, interruptor de parada/funcionament,
commutador de tres velocitats, filtre antigreixos
d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15
cm de diàmetre.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

ES
ES1
ES11 Familia S11
_____________________________________________________________________________________________________________

ES111120 u Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis analògic,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,00000 = 0,00000

BS111120 u Detector de fums òptic per a instal.lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

EV
EV0
EV09 Familia V09
_____________________________________________________________________________________________________________

EV09TD12 u Subm. i col. d'extractor en línia marca Soler & Palau model
TD-Silent Ecowatt 350/100-125 per a conductes amb cos extraible
i tamany reduit amb coixinets a boles de llarga duració.
Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Potencies: 99/64 W.
* Cabal: 350 m³/h.
* Ø Conducte: 125 mm.
* Pes. 8,7 Kg.
S'inclouen dues reixes de protecció i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BV09TMSO u VENTILADOR S&P TD-Silent Ecowatt 500/150 1,500      x 0,00000 = 0,00000

BVAUX PP MATERIAL AUXILIAR. 2,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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EZ
EZ3
EZ31FJ
_____________________________________________________________________________________________________________

EZ31FJ02XR u Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod.
ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc
quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada,
transport i gestió de les terres. (Ef31fu02X)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF31FU02 UN Marc i tapa de fosa SAINT-GOBAIN ACERA de

40x40 cms. classe B-125.
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

G Tipus G
GW
GWN Familia WN
GWN
_____________________________________________________________________________________________________________

GWNDAXR m Tira LED a sostre Tira led 23W/m 3000k IP20. Inclou
transformador i  Driver. Totalment instal.lat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W

de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

2,000      x 0,00000 = 0,00000

BH2D5S43 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K216 DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
_____________________________________________________________________________________________________________

K216ZF71 m2 MuE Fo 370 + MuE Fo500 - Enderroc complet de façana, que
inclou paret de tancament, trasdossat interior, aïllament si en
tingués, revestiments, sòcols i acabats diversos, així com altres
elements associats, com ara escopidors, brancals, llindes,
elements de reforç, remat d'artificail entre plantes, etc, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C2001000 h Martell trencador manual 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K216ZNV3 m2 DiE*+TrE* - Enderroc de divisions interiors, de tipologies diverses,
amb mitjans manuals, inclòs el desmuntatge d'elements que hi
hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors,
fusteries, etc, així com tràfec i retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 243

PARTIDES D'OBRA

K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K218 DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

K218Z410 m2 CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part
proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i
altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
_____________________________________________________________________________________________________________

K219Z42V m2 PaE 01 - Arrencada de paviment existent i subbases associades,
de tipologies diverses, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21A DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
_____________________________________________________________________________________________________________

K21AZ111 u FeE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria exterior, inclosa
persiana si en tingués i resta d'elements associats, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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K21AZ311 u FiE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria interior, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21Z ENDERROCS I DESMUNTATGES DIVERSOS
_____________________________________________________________________________________________________________

K21ZEV05 u Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats
específicament en altres partides, com ara aparells sanitaris i plats
de dutxa, suports, fusteries, baranes i passamans, revestiments,
arrambadors i sòcols, miralls i altres elements d'equipament fix,
etc, inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a
un abocador i/o gestor de residus autoritzat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 128,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 24,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K21ZEV06 u Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires,
armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació.
Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un
abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital
volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 48,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 12,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K8 REVESTIMENTS
K87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K87A TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE FUSTERIES
_____________________________________________________________________________________________________________

K87AUP10 m2 SrE 01 - Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer,
forja o fosa, amb aplicacions successives de producte decapant.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 1,040 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,115      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

K8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
K8B1 HIDROFUGATS
_____________________________________________________________________________________________________________

K8B1ZA05 m2 Cr P01 - Tractament superficial de sostre de voltes ceràmiques
amb protector hidròfug, aplicat segons recomanacions del
fabricant, prèvia neteja i preparació de la superfície.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B8B15000 kg Protector hidròfug 0,255      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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N Tipus N
NO
NOT
NOTA Familia OTA
_____________________________________________________________________________________________________________

NOTA0023 . Nota nº 23 - Instal·lacions

S'hauria complir tots els requisits que INCLOU el CTE i altres
normatives que regulen els Treballs d'aquest capítol, respecte a la
documentació, identificacions, idoneïtat dels diferents Elements
per el tipus d'ús i Lloc (Classificació al foc, sol·licitud mecàniques, i
dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials,
l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i
juntes, el Procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la
realització de treballs específics, les comprovacions finals i les
toleràncies admissibles de les diferents partides. Així com els
manuals de manteniment i conservació dels Elements de les
instal·lacions.

Queden inclosos en el cost del capítol, si no s'esmenta el contrari
en partides específiques, els Següents Conceptes amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu:
TOTS els Ajuts i Treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en
obra, consistents en:
- Descàrrega de material vertical i horitzontal Fins al Lloc de
treball.
- Obertura i tapades de regates, zases, buits, suports, etc ... i
posterior tapat, i segellat.
- Realització, Tapat i segellat, de forats per encastament de
ELEMENTS.
- Realització de forats a forjats i/o qualsevol element estructural
que sigui necessari.
- Col·locació de passamurs.
- Fixació de suports.
- Construcció de bancades.
- Construcció i rebut de caixes per Elements encastats.
- Obertura de forats en falsos sostres.
- Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
- Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. inclusiu collarins
intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
- Rebuts, neteja, acabaments i medis auxiliars.
- Neteja final i retirada de runes.
- En general, tot allò Necessari per al muntatge de la instal·lació.
- Tots els medis auxiliars per a l'execució dels Treballs seran per
Compte de l'industrial, incloses les bastides si fos necessari.
- Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que queden vistos en
façana o a l'interior de l'edifici (soterranis, locals, oficines,
habitatges ...), amb pintura de color especial en casos
d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció
facultativa.
Comprèn tots els Treballs, materials i medis auxiliars necessaris
per a Deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en
perfecte estat de funcionament, segons documents de projecte,
indicacions de la D.F. i Normativa Vigent.

Serà per compte de l'industrial la realització de les Proves de
Funcionament en el 100% de les diferents instal·lacions. Aquestes
Proves hauria de realitzar-se un cop finalitzats els Treballs i, haura
estar present el organismes de control de garantia decennal
Contractat per la propietat, en les Proves que aquest crea Cal fer;
per el que serà necessàri el lliurament del protocol i pla de Proves
amb temps suficient.

Rend.: 1,000 0,00 €
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0025 . Nota nº 025 - Fontaneria

Aquest capítol inclou la instal·lació d'aigua freda i calenta
completament acabada amb tub de coure o de polipropiplé segons
diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions
format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.
Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a
les instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes
específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves
de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de
fontaneria per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen
projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de
les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o
locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en
marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.
- Realització de recobriments amb aïllament tèrmic per a aigua
calenta i amb aïllament anticondensació per a aigua freda, protegit
amb tub corrugat en zones encastades, amb diferenciació
mitjançant el color del corrugat del circuit d'aigua freda i calenta.

Normativa d'obligat compliment:
- S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS4.
Subministrament d'aigua
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi
tècnic de l'edificació Part 2. Document Bàsic de Salubritat DB-HS.
- Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Reial
Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de la Presidència.
B.O.E .: 21 de febrer del 2003.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de
Sanitat i Consum. B.O.E .: 18 de juliol del 2003.
- Criteris subministrament d'aigua per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri
de Sanitat i Consum. B.O.E .: 21 de febrer del 2003.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR, LA
D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DE
PRESES I CLAUS DE PAS.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NOTA0026 . Nota nº 026 - Ventilació

Aquest capítol inclou la instal·lació de ventilació completament
acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per
documentació gràfica, memòries i plecs de condicions incloses
col·locació de comportes tallafocs EI120 i aïllament ignífug requerit
en cada sector d'incendis, es tindrà en compte el compliment de la
normativa vigent , en concret el CTE DB SI3, l'ordenança del medi
ambient de la localitat i les normes UNE corresponents. Inclou
legalització i posada en marxa de la instal·lació de ventilació per a
compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats,
dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions
davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents
per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:

 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Part II. Document bàsic SI. Reial Decret 314/2006, de 17 de
març, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 28 mar 2006
 - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Document Bàsic HR. Reial Decret 1371/2007, de 19
d'octubre, del Ministeri d'Habitatge.
 - DB HS Qualitat de l'aire interior. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Document Bàsic HS. Reial Decret 314/2016, de 17 de
març, del Ministeri d'Habitatge.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc Reial Decret 312/2005, de 18 de març,
del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: -2 de abril del 2005.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0027 . Nota nº 027 - Electricitat

Aquest capítol inclou la instal·lació elèctrica, completament
acabada i provada, segons projecte tècnic d'instal·lacions format
per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es
tindrà en compte el compliment del REBTvigent i de les normes
específiques de la companyia subministradora. Fins i tot
legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment
de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens,
etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

A més, s'inclou:
 - Una llumenera estanca LED en tots aquelles sales que no

Rend.: 1,000 0,00 €
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disposin de llum natural. (Cambres d'instal·lacions, possibles
banys comuns, trasters ...)

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions
Complementàries (ITC) BT 01 a BT 52. Reial Decret 1053/2014,
de 12 de desembre, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. B.O.E .:
Suplement al núm 316, de 31 de desembre de al 2014.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. Reial Decret 173/2010,
de 19 de febrer, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 11 març 2010.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part
II. Document Bàsic HE. FOM / 1635/2013, de 10 de setembre, del
Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 12 setembre 2013.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0030 . Nota nº 030 -Climatització (Instal·lació complerta)

Aquest capítol inclou, la instal·lació complerta i les unitats
exteriors i interiors i la instal·lació de les canonades frigorífiques i
l'alimentació elèctrica corresponent, així com la formació de
conductes i reixetes. Es tindrà en compte el compliment del RITE,
el REBT.Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per
a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte,
visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les
instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals
competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa
definitiva de la instal·lació.

L'instal·lador ha de propossar un sistema de aerotermia de un
altra casa comercial que s'ajusti a les potencies requerides i
indicades en el projecte, acordat amb la Direcció Facultativa i
incloent els tràmits d'aprobació per part de l'ajuntament, siempre i
quan els costos siguin inferiors i no supossin un perjudici ni per
l'instal·lador ni per la propietat.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació

Rend.: 1,000 0,00 €
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segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les
seves instruccions tècniques (IT) Reial Decret 1027/2007, de 20
de juliol, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 29 agost 2007.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document
Bàsic HS.
- DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Document Bàsic HR.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de
Sanitat i Consum.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març,
del Ministeri de la Presidència.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0032 . Nota nº 31 - Contraincendis

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra
incendis completament acabada segons projecte tècnic
d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs
de condicions. Incloent realització de segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes
tallafocs, saquets intumescents, etc. Col·locació de suports i en
general tots els elements per deixar la instal·lació totalment
acabada. Inclús transport de la maquinària fins a l'obra, proves i
certificats dels aparells i de la instal·lació. Inclou la legalització de
les instal·lacions en indústria.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:

Rend.: 1,000 0,00 €
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 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Part II. Document bàsic SI.
 - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial
Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i
Energia.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part
II. Document Bàsic HE.
 - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document
Bàsic HS.
 - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i
del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica
el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el
Reglament d'aparells a pressió.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març,
del Ministeri de la Presidència.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0033 . Nota nº 33- Fotovoltaica

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de Fotovoltaica
completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions
format per documentació gràfica, memòries i plecs de
condicions.Es tindrà en compte el compliment del REBT. Inclús
legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment
de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens,
etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document
Bàsic HE
-  Real Decret 842/2002 REBT.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements

Rend.: 1,000 0,00 €
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constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març,
del Ministeri de la Presidència.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
- Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
- DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Part II. Document bàsic SI.
- Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial
Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i
Energia.
- DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
- DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part
II. Document Bàsic HE.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document
Bàsic HS.
- Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i
del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica
el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el
Reglament d'aparells a pressió.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març,
del Ministeri de la Presidència.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0035 . Nota nº 035- Sanejament

Aquest capítol inclou la instal·lació de Sanejament completament
acabada amb tub dePVC o de polipropiplé segons diàmetres i
especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per
documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà
en compte el compliment de les normes bàsiques per a les
instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes
específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves
de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de
Sanejament per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen
projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de
les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o

Rend.: 1,000 0,00 €
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locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en
marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
 - Planols asbuilt en autocad.
 
Normativa d'obligat compliment:
 - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS5.
Subministrament d'evacució aigues
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA
D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS
ELEMENTS

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA0036 . Nota nº 036- Telecomunicacions

Aquest capítol inclou la instal·lació de Telecomunicacions
totaltment certificada i homolagada segons projecte tècnic
d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs
de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes
bàsiques de qualitat i plec tècnic de condicions. Inclou les proves
amb maquinària Fluke. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc.,
necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de
la instal·lació.
 - Planols asbuilt en autocad.
 

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA

Rend.: 1,000 0,00 €



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 254

PARTIDES D'OBRA

D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS
ELEMENTS

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P Tipus P
P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P1Z COORDINACIONS
P1ZC-
_____________________________________________________________________________________________________________

P1ZC-ZCI1 u Coordinació d'industrials que intervinguin en l'execució de l'obra,
especialment instal·ladors, que inclou:
- planificació detallada dels treballs dels diferents rams implicats
- coordinació dels diferents industrials instal·ladors i entre aquests
i els diversos rams d'obra civil
- identificació de dates límit per a la realització de comandes
d'equips i materials per al cumpliment de la planificació prevista
- organització de tots els treballs de l'obra i previsió i control de la
compatibilitat i/o simultaneitat d'aquests
La partida inclou també:
- responsabilitat general del manteniment de l'ordre, seguretat i
neteja de l'obra
- habilitació i manteniment d'accessos
- estudi i coordinació de la compatibilitat de tots els treballs a
realitzar a l'obra, amb el funcionament i l'activitat prevista a l'edifici
objecte de la reforma.

AQUESTA PARTIDA NOMÉS SERÀ D'APLICACIÓ EN CAS
D'ADJUDICAR A DIFERENTS EMPRESES EL LOT 1 (OBRA
CIVIL) I EL LOT 2 (INSTAL·LACIONS). EN CAS
D'ADJUDICATARI ÚNIC PER A TOTS DOS LOTS, LA PARTIDA
QUEDARÀ ANUL·LADA.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A04-FEPZ h Cap d'obra 140,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A08-0004 h Encarregat d'obra 110,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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P8 REVESTIMENTS
P84 CELS RASOS
P846-
_____________________________________________________________________________________________________________

P846-ZC01 m2 Cel ras de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió
autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs,
encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per
a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B059-06FR kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons

la norma UNE-EN 13279-1
0,530      x 0,00000 = 0,00000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,050      x 0,00000 = 0,00000

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,900      x 0,00000 = 0,00000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,500      x 0,00000 = 0,00000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 0,00000 = 0,00000

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P84 CELS RASOS
P84O-
_____________________________________________________________________________________________________________

P84O-ZS60 u Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix
laminat amb perfileria oculta. Inclosos elements de subjecció,
muntatge i remat per a la seva correcta col·locació.
Tipus Knauf Revo Linie o equivalent.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,500 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
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B84Z-Z160 u Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de
plaques de guix laminat amb perfileria oculta.
Tipus Knauf Revo Linie o equivalent.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P89 PINTATS
P89I-
_____________________________________________________________________________________________________________

P89I-CIH1 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte
fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i
eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a
detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora,
d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de
la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i
imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles
esquerdes i forats.
Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B896-PPI1 kg Pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m),

descomposició d'agents orgànics i eliminació de
bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a
detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la
brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense
dissolvents, ni plastificants.
Tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color
blanc.

0,700      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P89 PINTATS
P89P-
_____________________________________________________________________________________________________________

P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre,
com a màxim

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,175 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,051      x 0,00000 = 0,00000

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PAJ TANCAMENTS PRACTICABLES DE PVC
PAJ1-
_____________________________________________________________________________________________________________

PAJ1-ZL00 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa
central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó
90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1
W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons
EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PAJ1-ZL01 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa
central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%)
44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons
EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de
Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PAJ1-ZL02 u OPCIÓ B
FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla
superior fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm,
formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó
90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK
segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors
necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord
amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen
vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges
de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de
marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus
''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents
elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.

Rend.: 1,000 0,00 €
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PAW
PAW5-
_____________________________________________________________________________________________________________

PAW5-4WO2 u Pany de proximitat amb tecnologia SALTO XS ONE EU. Registra
en memòria les últimes 500 obertures, amb data i hora. Memòria
no volàtil. Indicador de bateria baixa.
Treballa amb una gran varietat de dispositius d'obertura: Targetes,
etiquetes, polseres, clauers, etc. Inclou embotit i cilindre
Acabat: Crom Mate
Maneta: Granada
Per embotit EURO 5470

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BAW6-0Z8O u Pany de proximitat amb tecnologia RFID MIFARE® i

Near Field Communication (NFC).
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PE
PEU
PEUC-
_____________________________________________________________________________________________________________

PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,075 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BEUC-0OW u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de

posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PF
PF1
PF1A-
_____________________________________________________________________________________________________________

PF1A-DUP9 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i
DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
B0A1-07L5 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,00000 = 0,00000

BFW4-036B u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2,
per a roscar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

BF18-034P m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFYB-037A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat

0,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PF1A-DUPA m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i
DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,430 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,430 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BF18-034Q m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer

S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

1,020      x 0,00000 = 0,00000
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BFYB-037B u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat

0,500      x 0,00000 = 0,00000

BFW4-036C u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per
a roscar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

B0A1-07LC u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PF1A-DUPY m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i
DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BFYB-037L u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat
0,500      x 0,00000 = 0,00000

B0A1-07LQ u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,320      x 0,00000 = 0,00000

BF18-034M m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

1,020      x 0,00000 = 0,00000

BFW4-036Q u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4,
per a soldar

0,150      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PG
PG1
PG12-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG12-DH7U u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació

quadrada
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG12-0G5I u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PG2
PG2N-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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PG3
PG33-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG33-E6GI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BG33-G2ZF m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de
secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PJ
PJ2
PJ2Z3-
_____________________________________________________________________________________________________________

PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica,
preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 0,00000 = 0,00000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BJ2Z3-0RK u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima

interior sintètica, preu superior, amb dues unions
roscades de 1/2´´

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PM
PM2
PM21-
_____________________________________________________________________________________________________________

PM21-387E u Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´
de diàmetre i muntat en canonada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,220 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BM25-0T3U u Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb

dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura
d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BMY0-0TC3 u Part proporcional d'elements especials per a
detectors-extintors automàtics

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PM2
PM24-
_____________________________________________________________________________________________________________

PM24-3889 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors
automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BM26-0T47 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de

ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre
1,000      x 0,00000 = 0,00000

BMY0-0TC4 u Part proporcional d'elements especials per a vàlvules
de control i alarma

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PMP
PMP1-
_____________________________________________________________________________________________________________

PMP1-HC2K u Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMP1-H6XS u Font d'alimentació per a central de control avançat de

12 V CC
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PMP1-HC2O u Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font
d'alimentació de 12V. Inclou 8 entrades d´alarmes ampliable
mitjançant ATS12xxE. Màxim 12 controladors de porta per panell
ATS Advanced. Inclou comunicacions Ethernet, RS485. Suporta
protocols Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admet fins a 32
lectors per cada CDC4. 4 sortides de relé incloses en placa base,
ampliable mitjançant mòdul ATS181X. Fins a 65.000 usuaris. IP31.
Dimensions: 409 x 593 x 112 mm, instal·lat i connectat

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMP1-H6OR u Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb

font d'alimentació de 12V
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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PMP1-HO2I u Software de gestió del sistema de control d'accessos, amb
llicència amb capacitat per a 24 portes, 1000 usuaris, 1 servidor i 1
client.Llicència onportal 76-150 punts d'accés

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMP1-O7O u Llicència onportal 76-150 punts d'accés 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PMP1-OR4J u SALTO XS ONE-EUr de targetes de proximitat SALTO XS
ONE-EU, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE,
comunicació a 13,56Mhz i modes CLASSIC o PLUS Connexió
USB Compatible amb diferents suports de 1K i 4K (targetes,
polseres, clauers, etc.). Col·locat.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMP1-O6XX u Editor de targetes de proximitat RFID Compacte,

ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PMP1-OR6D u Tarjeta SALTO de cartró logo onity, segons ISO 14443 i amb
protocol d'alt nivell.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMP1-O6O u Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, segons

ISO 14443
1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PMS
PMS0-
_____________________________________________________________________________________________________________

PMS0-6Z7F u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BMS0-1K0U u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra

incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PP
PP4
PP44-
_____________________________________________________________________________________________________________

PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de

coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc

1,050      x 0,00000 = 0,00000
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Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PP7
PP7A-
_____________________________________________________________________________________________________________

PP7A-H9LI u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz,
de 5 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials
BP7E-H5SX u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional,

de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, amb accessoris de
suport i connexió

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

PPA
PPAU Familia PAU
_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUU012 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de protecció
passiva contra el foc de totes les instal.lacions , que inclou:
-Segellat de passos electrics.
-Segellat de passos de canonades no inflamables.
-Pladur Promat EI-120
-Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
-Segellat perimetral de comportes tallafocs.
-Segellat de passos de canonade inflamables.
-Abraçadores intumescents per a passos de tuberies inflamables i
no inflamables.
-Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de
roca de alta densitat i selladors elàstics.
-Manguitos de segellat de canonades de sanejament necessaris.
-Tots els segellats es realitzen per aconseguir EI-120 excepte el
segellat de juntes de dilatació de 80mm. mitjançant llana de roca
d'alta densitat i selladores elàstics per a aconseguir EI-240.c

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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X PARTIDES ALÇADES
XP PARTIDES ALÇADES
XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAC Familia PAC
_____________________________________________________________________________________________________________

XPACQR11 u Partida per al Control de qualitat dels materials i instal·lacions de la
obra. Inclou jornades i informes d'un Laboratori de control de les
instal·laciosn de:
* Fontaneria
* PCI
Baixa Tensió
Climatització i Ventilació
Enllumenat normal i emergencia
Protecció Contra Incendis

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 65,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU2LPI u Treballs de connexió de la instal·lació de Ruixadors Contra
Incendis de l'edifici amb la Instal·lació Existent a Planta. Inclou
canonada. accessoris i buidatge. Treballs coordinats amb el
Centre. Totalment en funcionament.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

XPAUSFB1 pa Trebals de connexionat a la instal·lació existent, corresponent als
punts de connexio del sanejament de l'edifici, segons les seves
prescripcions i diámetres de projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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XPAUU001 pa Enllaç de la xarxa general de terres als elements de la instal.lació,
canonades, safates, etc. S' inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BEPAC01 u Material. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

XPAUU002 u Partida per a la mesura de la resistencia elèctrica del terreny
d'acord amb la normativa d'aplicació per a la instal·lació de la
xarxa de terres de l'edifici.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BEPAC01 u Material. 0,800      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU1 PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU1INSA u Partida per la realització de les ajudes de paleteria per la
instal·lació de sanejament en la planta Baixa Zona Monges,
Aquestes feines consistiran en:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obertura de sostres
* Reposició de plaques de sostre
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de
sanejament
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions
amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les
instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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XPAU1INST u Partida per la realització de les ajudes de paleteria necessaries per
la correcta execució, muntatge i desenvolupament de les
instal·lacions, que inclou:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i tapar regates
* Obertura de sostres i terra tècnic
* Reposició de plaques de sostre i terra tècnic
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Col·locació i acabat de caixes per elements encastats
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de
climatització i ventilació
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Desmuntatge i muntatge del fals sostre i terre tecnic per el pas
de les
instal·lacions
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions
amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les
instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAU1LPCI u Certificació de la instal·lació de detecció d'incendis de l'edifici
incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i
revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es
lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. .
Inclou totes les taxes dels organismes administratius.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU2 PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU2INST u Anul·lació i extracció de les actuals instal·lacions d'aigua,
electricitat, calefacció, aire condicionat i totes les instal·lacions de
la Planta d'actuació amb mitjans manuals.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i recollida
del material desmuntat. Neteja de les restes d'obra. Càrrega del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor,
transport a l'abocador homologat, cànon d'abocador i altres feines
necessàries per a l'acabat de la partida.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 80,000 /R x 0,00000 = 0,00000

A013M000 h Ajudant muntador 80,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

XPAU2LPCI u Certificació de la instal·lació de BIEs de l'edifici incloent-hi
memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA
competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues
còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes
les taxes dels organismes administratius.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU3 PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU3LPCI u Certificació de la instal·lació de Ruixadors de l'edifici incloent-hi
memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA
competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues
còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes
les taxes dels organismes administratius.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU4 PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU4LPCI u Realització del projecte As Built de la instal·lació de protecció
contra incendis de l'edifici. Es lliurarà model en format editable i en
pdf.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAUB PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAUBT001 u Treballs de Connexió de Baixa Tensió en del Equipament,
formada per:

- Caixa de Fusibles 200A i pont de connexionat.
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAUBT003 u Desmuntatge dins de la zona a condicionar, ( per a una superfície
<= de 1000 m2 ), de la instal·lació elèctrica existent, baixa tensió i
veu+dades, inclosa canalització, mecanismes, caixes de derivació
i portamecanismes, amb trasllat a abocador sens limitació de
distància, o al lloc que indiqui la propietat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAUBT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins
a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal
de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor,
muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà
únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament
hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan
tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics,
d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAUF PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAUFT001 pa Treballs de connexionat d'aigua des del Equipament fins a la nova
fase, definida en el plànol de detall, segons diàmetre ramal
escomesa, formada per:

- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub
de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Pavimentació segons projecte.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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XPAUFT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins
a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal
de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor,
muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà
únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament
hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan
tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics,
d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAUFT005 u Lliurament de contenidor de 1 m3 amb residus amb amiant (fins i
tot cànon d'abocament), considerats com a residus perillosos
segons la Llista Europea de Residus (LER) publicada per Ordre
MAM/304/2002, a gestor de residus autoritzat per la Consergeria
de Medi Ambient o Administració competent a la ubicació de l'obra,
al Registre de Gestors Autoritzats de Residus per a operacions de
valorització o eliminació, segons R.D. 106/2008 i la Llei 10/1998 de
residus. Tot això segons la Llei 10/1998 a nivell nacional així com
qualsevol reglamentació local o autonòmica que competeixi. S'hi
inclouen la gestió de la documentació necessària així com el
lliurament de la mateixa a la Propietat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAUP PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAUPI001 pa Treballs de connexionat de la xarxa de Protecció contra Incendis
de l?Equipament actual,  formada per:

- Treballs de Buidat
-Treballs de Connexioant
-Treballs de reomplenat

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAUT PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAUTL001 pa Escomesa de Telecomunicacions des del Equipament fins a la
xarxa subministradora, segons normes de la companyia
subministradora  definida en el plànol de detall,  formada per:

- Pericons Cia per connexió de servei externa, claus Cia.
- Armari amb pany segons detall TF i especificacions plànols) per
a escomesa de Fibra òptica, formada per:
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.

Rend.: 1,000 0,00 €
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- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub
de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Tapa registrable segons especificacions Endesa)
- Pavimentació segons projecte.
- Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la
connexió a la xarxa pública.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/23 Pàg.: 276

PARTIDES ALÇADES

X PARTIDES ALÇADES
XP PARTIDES ALÇADES
XPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT
XPAU PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
_____________________________________________________________________________________________________________

XPAU00CQ Pa Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat a
l'obra, en base al Programa i al Pla de control de qualitat.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAU00GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAU00SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a
l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAUL2GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPAUL2SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a
l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot 00 NOTA GENERAL

Sistema 01 NOTA GENERAL

1 EB92ZNTG u Nota general al pressupost:
En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les
obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes.
- El benefici de l'industrial i de les subcontractes.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no
preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part
de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat
serà contractat per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els
seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es
farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a
l'obra com a edificis veïns.
- Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun
dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la
construcció constituït a favor de la propietat.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin
necessaris per a la realització de les obres.
- La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un
dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els
procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del
codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.
- L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built
(arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el projecte
executiu.
- S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació,
identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la
realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en:
- Descàrregues del mateix camió.
- Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al
lloc del treball.
- Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el
posterior tapat.
- Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini
- Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i
retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre
d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions, legalitzacions
i tràmits i posterior desmuntatge.
-També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el
procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues, bastides,
treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions
d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc.
- Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona dactuació
segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i
portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el
manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la
finalització dels treballs contractats.
Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials,
que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra.
En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del
mateix, així com la seva reparació i manteniment.
- Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que
cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per garantir la
seguretat dels operaris.
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre
d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i
tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats,
llicències i tots els costos necessaris per al funcionament.
- Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels

0,00 1,000 0,00

EUR
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treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i
muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici;
vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la
protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions
provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i
desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per
poder valorar-ne el resultat final.
- Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al
perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament
al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost.
- Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides
acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials,
com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc.
- Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona
pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc.
- Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar
durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de deteriorament,
caldrà restituir a càrrec de la constructora.
- S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de
tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels residus
generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador. (P - 136)

TOTAL Sistema 01.00.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 01 ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS

Capítol 01 DESMUNTATGES

1 K21ZEV06 u Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires,
armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa
la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o
gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués
reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 323)

0,00 1,000 0,00

2 K21ZEV05 u Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats
específicament en altres partides, com ara aparells sanitaris i plats de
dutxa, suports, fusteries, baranes i passamans, revestiments,
arrambadors i sòcols, miralls i altres elements d'equipament fix, etc,
inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a un
abocador i/o gestor de residus autoritzat. (P - 322)

0,00 1,000 0,00

3 K21AZ311 u FiE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria interior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 321)

0,00 66,000 0,00

4 K21AZ111 u FeE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria exterior, inclosa
persiana si en tingués i resta d'elements associats, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 320)

0,00 56,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 01 ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS

Capítol 02 ENDERROCS

1 K218Z410 m2 CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part
proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i altres
elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. (P - 318)

0,00 1.035,460 0,00

EUR
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2 K216ZNV3 m2 DiE*+TrE* - Enderroc de divisions interiors, de tipologies diverses,
amb mitjans manuals, inclòs el desmuntatge d'elements que hi hagi
fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries,
etc, així com tràfec i retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 317)

0,00 1.028,300 0,00

3 K219Z42V m2 PaE 01 - Arrencada de paviment existent i subbases associades, de
tipologies diverses, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. (P - 319)

0,00 709,640 0,00

4 K216ZF71 m2 MuE Fo 370 + MuE Fo500 - Enderroc complet de façana, que inclou
paret de tancament, trasdossat interior, aïllament si en tingués,
revestiments, sòcols i acabats diversos, així com altres elements
associats, com ara escopidors, brancals, llindes, elements de reforç,
remat d'artificail entre plantes, etc, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 316)

0,00 291,620 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.01.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

Capítol 01 INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURA EXISTENT

1 E8YYZRNE m2 Sanejat i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent,
eliminant elements obsolets com ara fustes de suport d'antics cel
rasos, instal·lacions, restes d'antics revestiments i/o pintura, etc, així
com reparant possibles zones en mal estat, substituint peces
malmeses, rejuntant, tapant petits forats, etc. (P - 103)

0,00 377,550 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT

Capítol 01 FAÇANES

1 16EEZAQ1 m2 Fa 01 - Sistema de tancament complet de façana tipus KNAUF
AQUAPANEL WM311C.es 250/400
(12,5AQP+100(LM100)+40CA(LM50)+70(LM70)+12,5A+15A+AL) o
equivalent.
Tancament de façana KNAUF Aquapanel® WM311C.es, de 250 mm
de gruix total, format per una estructura metàl·lica exterior d'acer
galvanitzat Z450 a base de canals KNAUF (elements horitzontals) de
100x40x0,7 mm i muntants KNAUF (elements verticals) de
100x50x2mm, modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la
cara exterior del qual es cargola una placa cementícia KNAUF
Aquapanel® Outdoor de 2400x1200 mm i 12,5 mm de gruix, cargolada
mitjançant cargols KNAUF Maxi TB39 mm; entre la placa i el perfil es
disposa d'una barrera d'aigua Aquapanel resistent a l'aigua i al vent i
permeable al vapor d'aigua; separació entre la fulla exterior i interior
de 40 mm de gruix; trasdosat autoportant interior KNAUF format per
estructura metàl·lica de perfils de xapa d'acer galvanitzat Z140, a base
de canals KNAUF de 70x30x0,55 mm i muntants KNAUF de
70x38x0,6 mm modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la
cara interior del qual es cargolen 2 plaques KNAUF en total: 1 placa
Standard Tipus A s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de gruix i 1 placa
Standard + Alumini Tipus A+AL s/Norma UNE EN 14190 de 15 mm de
gruix, amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir
amb un hàbitat saludable; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima
de l'entramat metàl·lic exterior, a base de llana mineral KNAUF
Insulation Ultracoustic Plus de 100mm de gruix, conductivitat tèrmica

0,00 337,080 0,00

EUR
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0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i
acústic col·locat a la cambra
entre entramats, a base de llana mineral KNAUF Insulation
Ultracoustic Plus de 50mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK
i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic
col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic interior, a base de llana
mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 70 mm de gruix,
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15
kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva per perfileria metàl·lica
KNAUF a la superfície de suport o contacte d'aquesta amb els
paraments, d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm
d'espessor i d'amplada 95 mm i 70 mm respectivament; ancoratges de
canals i muntants metàl·lics; material per a tractament de buits i
execució d'angles; accessoris per execució de juntes de dilatació;
tractament de juntes Knauf Aquapanel a base de morter i malla de
juntes de 10 cm d'amplada a la unió de plaques cimentícies entre si;
cargols KNAUF TB per a fixació de les plaques de guix a la perfileria i
tractament de juntes mitjançant cinta de paper microperforada i pasta
KNAUF Unik 24H amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR,
per contribuir amb un hàbitat saludable, amb nivell d'acabat qualitat Q3
a la unió de plaques de guix laminat.
Muntatge del sistema conforme a norma UNE 102043 de muntatge
dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als
detalls i instruccions de muntatge continguts al full tècnic del sistema
WM.es Tancament de façanes AQUAPANEL® i DAU 09/052 F.
Espesor = 250 mm
Altura de cálculo = 3,39 m
Carga de viento de diseño = 0,85KN/m²
Resistencia al fuego = EI-60
Resistencia térmica = 5,26 m²K/W
Transmitancia térmica = 0,19 W/m²K
Aislamiento acústico ruido aéreo = 64 (-2;-8) dB
Justificación DB-HS = C2 + R3

Alternativa equivalent: Sistema Placotherm Integra de Placo (Saint
Gobain). (P - 5)

2 16EEZAQP m2 Fa 01 - Acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la
placa Aquapanel de tancament, amb sistema tipus Propam
Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de:
- Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en
obertures de façana amb morter d'armadura tipus Propam Aisterm
Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i
10 cm d'amplada
- Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam
Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota la superfície de la façana.
La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm
- Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat
Film
- Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat
tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir per la DF sobre mostres.
Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament
d'angles, trobades amb finestres, escopidors i juntes de control
superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou
revestiment, entregues amb altres elements de façana, etc.
Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme
a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb
placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució
continguts als fulls tècnics del sistema i de cada un dels seus
components. (P - 6)

0,00 337,080 0,00

3 E6YEZR34 u Treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou
tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de
façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els elements i
materials necessaris per a la seva correcta execució. (P - 85)

0,00 161,200 0,00

4 E6YEZRE2 u Treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició de marxapeu,
brancals i llinda en obertura de porta de sortida a coberta, afectada pel
canvi de la fusteria existent per una fusteria nova. Inclosos tots els
elements i materials necessaris per a deixar escopidor, brancals i
llinda acabats iguals que els existents.
Acabat de façana de badalot existent, amb aplacat de pedra natural.

0,00 1,000 0,00

EUR
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Acabat interior de badalot, enguixat i pintat. (P - 86)

TOTAL Capítol 01.L1.03.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT

Capítol 02 FUSTERIA EXTERIOR

1 EA21ZL00 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central,
de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL
9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica
U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó
90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1
W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.
(P - 120)

0,00 22,000 0,00

2 PAJ1-ZL00 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central,
de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó
90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1
W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL.

(P - 340)

0,00 0,000 0,00

3 EA21ZL01 u FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central,
de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL
9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica
U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB

0,00 20,000 0,00

EUR
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- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1
Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons
EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de
Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.
(P - 121)

4 PAJ1-ZL01 u OPCIÓ B
FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central,
de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per:
- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1
Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons
EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de
Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR.

(P - 341)

0,00 0,000 0,00

5 EA21ZL02 u FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior
fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm, formada per:
- Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL
9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica
U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó
90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK
segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.
(P - 122)

0,00 12,000 0,00

6 PAJ1-ZL02 u OPCIÓ B
FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior
fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm, formada per:

0,00 0,000 0,00

EUR
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- Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques
tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent  segons UNE-EN 12210
- Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó
90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK
segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410
(2011-04), de Saint Gobain o equivalent
- Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i
obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal
autoritzat
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER.

(P - 342)
7 EA21ZL10 u FeAc PI01 - Porta d'acer EI2-60-C5 d'una fulla batent, de mesures

totals aproximades 80x220 cm, formada per:
- marc de xapa d'acer electrocincada de 1,5 mm de gruix
- fulles a base de dues xapes d'acer electrocincat de 1,2 mm de gruix,
plegades a les vores per al seu acoblament i nucli interior de materials
retardants al foc
- juntes de material intumescent
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta
- Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris
- Acabat lacat color a escollir per la DF
Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb
esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres,
premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar,
tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de
d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren
inclosos en els corresponents elements de fusteria.
(P - 123)

0,00 3,000 0,00

8 E8KA7P65 m Escopidor de planxa preformada d'alumini prelacat (color a definir per
la DF sobre mostres), de 2 mm de gruix, d'entre 30 i 40 cm de
desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques, d'acord amb detalls i especificacions del projecte. (P -
100)

0,00 110,940 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.03.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT

Capítol 03 PROTECCIONS SOLARS

1 EAVJZGD2 m2 Gelosia de lames horitzontals fixes, completa, formada per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació
6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles
- muntants de suport cada 120 cm, ancorats a parament de façana
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge,
col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors

0,00 127,490 0,00
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diferents. Colors i especejat a definir per la DF. (P - 126)
2 EAVSZ855 u FeAl 01 - Persiana replegable horitzontal, de mesures totals

aproximades 305x200 cm, de lamel·les orientables autoportants de
cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures
de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb
fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport
de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb
tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T continu
de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en
cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de
guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de muntatge i
remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i
especificacions de projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF. (P - 129)

0,00 42,000 0,00

3 EAVSZ8FA u FeAl 03 - Conjunt de sis persianes replegables horitzontals, de
mesures totals aproximades 990x340 cm, de lamel·les orientables
autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini
lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a
forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm
encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal,
suport en T continua de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color
que la persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a
remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements
necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot
d'acord amb detalls i especificacions de projecte.
Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o
equivalent.
Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF. (P - 130)

0,00 2,000 0,00

4 EAVZZMPR u Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i
sistema de gestió Somfy ANIMEO o equivalent, que puja, baixa i
orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de
pujada, amb comandament premut des del interior, inclosos tots els
elements per al correcte funcionament (motor, comandament,
receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació
del motor, s'inclou al projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i
especificacions del projecte. (P - 131)

0,00 54,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.03.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT

Capítol 04 SERRALLERIA EXTERIOR

1 EB12ZJBN m Sr 03 - Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb
l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb:
- passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a
muntants, inclosa part proporcional de treballs per a execució de
cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals
- muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es
retallarà per a facilitar la unió amb el passamà), units mitjançant
soldadura a platines d'ancoratge
- platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta
Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P - 134)

0,00 80,550 0,00

2 K87AUP10 m2 SrE 01 - Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer,
forja o fosa, amb aplicacions successives de producte decapant. (P -
324)

0,00 44,000 0,00

EUR
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3 E89BX211 m2 Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids
(tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les superfícies a
pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord
amb prescripcions del projecte i recomanacions del fabricant.
Color a escollir per la DF sobre mostres (P - 98)

0,00 108,440 0,00

4 EB12ZJBF m FeAl 01 - Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de
paviment acabat de 110 cm, realitzada amb:
- vidre laminat 8+8 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45
cm aproximadament
- perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals
- pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta
d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana)
Inclosos tots els elements de suport, muntatge, remat i segellats,
d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P - 132)

0,00 96,750 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.03.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT

Capítol 05 ESCALA EMERGÈNCIA

1 E222Z42A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics,
inclosa retirada, tràfec i càrrega de terres sobre camió o contenidor. (P
- 71)

0,00 11,776 0,00

2 E3Z1Z2T1 m3 Pou de fonamentació de fins a 150 cm de profunditat, de formigó
HM-20/B/40/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió. (P - 75)

0,00 7,360 0,00

3 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 73)

0,00 4,416 0,00

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 74)

0,00 166,538 0,00

5 1442Z205 u Placa d'ancoratge per a unió de biga d'acer amb façana, de planxa
d'acer de 205x280x10 mm, amb 6 ancoratges de 12 mm de diàmetre
d'acer B500S i longitud 20 cm, d'acord amb detalls i plànols
d'estructura, col·locada sobre base de morter d'anivellació sense
retracció i resines de base epoxídica. Inclosa contrarrosca i
soldadures en angle. (P - 1)

0,00 8,000 0,00

6 1442Z207 u Placa d'ancoratge per a unió de pilar d'acer amb fonament, de planxa
d'acer de 280x280x10 mm, amb 8 ancoratges de 12 mm de diàmetre
d'acer B500S i longitud 50+10 cm, d'acord amb detalls i plànols
d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els
fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. (P - 2)

0,00 4,000 0,00

7 1442Z209 u Placa d'ancoratge per a unió de rampa d'acer amb riostra, de planxa
d'acer de 320x135x20 mm, amb 4 ancoratges de 12 mm de diàmetre
d'acer B500S i longitud 20+10 cm, d'acord amb detalls i plànols
d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els
fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. (P - 3)

0,00 2,000 0,00

8 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 76)

0,00 2.668,464 0,00

9 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 78)

0,00 3.684,744 0,00

10 E9S2ZQ3B m2 Paviment de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix,
col·locat amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i
entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de

0,00 29,750 0,00

EUR
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projecte. (P - 107)
11 E9V8ZC75 m Esglaó de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4

plecs per a formació de peça d'estesa i davanter, de 600 mm de
desenvolupament màxim, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos
perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc,
d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P - 109)

0,00 82,500 0,00

12 EB12ZJBM m Sr 01 - Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm
d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en travessers inferior i
superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm
cada 10 cm, col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala.
Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P - 133)

0,00 74,840 0,00

13 EB12ZJPM m Sr 04 - Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb
platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10 mm de suport i
fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb
detalls i especificacions de projecte. (P - 135)

0,00 10,390 0,00

14 E89BX211 m2 Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids
(tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les superfícies a
pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord
amb prescripcions del projecte i recomanacions del fabricant.
Color a escollir per la DF sobre mostres (P - 98)

0,00 168,804 0,00

15 EAVJZGDE m2 Fa 02 - Gelosia de lames horitzontals fixes per a tancament parcial
d'escala d'emergència, completa, formada per:
- lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació
6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles
- muntants de suport cada 120 cm
- estructura d'acer suplementària per a muntatge de gelosia com a
tancament parcial d'escala d'emergència exterior
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge,
col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte i recomanacions del fabricant.
Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent.
Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors
diferents. Colors i especejat a definir per la DF. (P - 127)

0,00 39,810 0,00

16 EAVJZGPF m2 Di PRF - Protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala
d'emergència i façana, completa, formada per:
- mampara paraflames PF-60 homologada
- muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària
necessaria per al seu muntatge
Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge,
col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte i recomanacions del fabricant.
De la casa Prefire o equivalent.
Colors i especejat a definir per la DF. (P - 128)

0,00 22,600 0,00

17 E6YEZF0T u Actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a
accés a nova escala d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar
zona d'ctuació
- gestió de residus generats
- arestat i remats del perímetre afectat
- reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació (P - 84)

0,00 1,000 0,00

18 E6YEZF0P u Actuació completa de treballs complementaris per a execució de
fonaments necessaris per a nova escala d'emergència, que inclou:
- enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ
per a delimitar zona d'ctuació
- excavació de terres i perfilat dels fonaments
- gestió de residus generats
- restitució de subbases i paviments exteriors
- remats i entregues entre elements nous i existents (P - 83)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.03.05 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 03 SISTEMA ENVOLVENT

EUR
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Capítol 06 PÈRGOLA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

1 E5ZZZ23E u Shu 01 - Conjunt de treballs per a execució de xemeneia per a pas de
ventilacions a coberta que inclouen:
- execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o
rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb acabat arrebossat i
pintat color a definir per la DF sobre mostres
- execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents
- col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a
definir per la DF sobre mostres, amb fixacions mecàniques
Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats,
etc, completa, d'acord amb detalls i indicacions de la DF. (P - 81)

0,00 5,000 0,00

2 E45GZ7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Inclosa
part proporcional d'encofrat, així com treballs d'impermeabilització i
d'integració amb els acabats previstos en coberta. (P - 80)

0,00 1,680 0,00

3 1442Z315 u Placa d'ancoratge formada per placa d'acer de 150x150x10 mm, amb
4 tacs Hilti HIT-HY 270 i barra roscada HAS-U M16 amb resines,
col·locada i massissada, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte. (P - 4)

0,00 21,000 0,00

4 E443Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements
auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats,
soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P -
79)

0,00 7.288,294 0,00

5 E441Z125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements
auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats,
soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. (P -
77)

0,00 618,030 0,00

6 E89BZBJ0 m2 Pintat d'elements exteriors d'acer, amb esmalt sintètic mat tipus Valrex
Mat de VALENTINE o equivalent, amb una reacció al foc B-s1,d0
(segons norma UNE EN 13501-1), amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva i fosfatant tipus Valfos de VALENTINE o equivalent i
dues capes d'acabat.
Color a escollir per la DF sobre mostres. (P - 99)

0,00 227,940 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.03.06 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 04 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 01 ENVANS I EXTRADOSSATS

1 16ES4098 m2 Di 098 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5+12,5) A, amb
entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària
col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada
costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior
amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de
gruix i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al
posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de
minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors,
etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. (P - 9)

0,00 93,420 0,00
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2 16EH4098 m2 Di 098H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5H+12,5H) A,
amb dues plaques estàndard de 12,5 mm de gruix, entramat de perfils
de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada col·locats cada 40
cm i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat,
amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllant interior amb placa
semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda
acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al
posterior ancoratge i suport d'elements diversos (sanitaris, barres de
minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors,
etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. (P - 7)

0,00 208,020 0,00

3 16ES4159 m2 Di 159 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12.5)+48+(12,5+12,5)
AA, amb doble entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48
mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la
doble perfileria i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat
d'envà, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament
interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40
mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda
acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al
posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de
minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors,
etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. (P - 10)

0,00 451,770 0,00

4 16EH4159 m2 Di 159H - Envà de guix laminat
(12,5+12,5)+48+(12,5)+48+(12,5H+12,5H) AA, amb doble entramat de
perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats
cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble perfileria, dues
plaques de 12,5 mm de gruix per un costat i dues plaques hidròfugues
de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de
juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de
roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool
o equivalent, i banda acústica autoadhesiva.
Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al
posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de
minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors,
etc).
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. (P - 8)

0,00 255,600 0,00

5 16TS4073 m2 Tr 073 - Extradossat de guix laminat 48+(12,5+12,5) A, amb entramat
de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats
cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix, amb encintat i
emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida
de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica
autoadhesiva.
Els extradossats inclouen la part proporcional de reforços necessaris
per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris,
barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans,
extintors, etc). (P - 11)

0,00 295,560 0,00

6 E65ZZX05 m2 Sobrepreu per a col·locació de xapa galvanitzada antivàndalica de 0,5
mm d'espessor a l'interior d'envans de guix laminat. Inclosos
solapaments de 10 cm entre planxes, elements de fixació, etc, d'acord
amb detalls de projecte i especificacions del fabricant. (P - 82)

0,00 93,160 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.04.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 04 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 02 CEL RASOS

1 E844ZCRF m2 Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm
aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió

0,00 95,780 0,00

EUR
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autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i
emmassillat de juntes. Inclou la formació de carrils per a llums linials
tipus led i d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors,
etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. (P - 94)

2 E844ZCN0 m2 Cn* - Formació d'element vertical amb plaques de guix laminat i
entramat metàl·lic per a canvi de nivell en cel ras de plaques de guix
laminat de 12,5 mm o 13 mm de gruix, amb perfileria oculta. (P - 93)

0,00 129,640 0,00

3 E84421AC m2 Cr 02 - Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de
60x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou la formació
d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. (P - 92)

0,00 72,160 0,00

4 E843Z238 m2 Cr 05 - Cel ras realitzat amb panells lleugers de llana de fusta, pintat a
fàbrica, de 600x1200 mm i 25 mm de gruix, format per encenalls de
fusta de 1,0 mm de diàmetre aglomerades amb magnesita, resistència
tèrmica 0,17 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,09 W/(mK), densitat 458
kg/m³, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 0,4 i
Euroclasse B-s1,d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13168, densitat
458 kg/m³. Les plaques portaran als costats llargs una vora de placa
SK-06 o SK-05 (per a perfileria semioculta) i una vora AK-01 (bisellat)
als costats curts. Les plaques es recolzaran als costats llargs
mitjançant sustentació vista de perfils galvanitzats lacats T24 del
mateix color que les plaques, formant carrers de 60 cm. Inclosos
perfils superiors d'arriostrament i lligat de la perfileria vista. Inclosos
perfils en L o T lacats, de remat a les trobades amb paraments
verticals o faixes i envans, així com formació d'obertures per a focus,
pantalles, carrils d'aire, difussors, etc.
Tipus Heradesign Superfine (Heraklith, viruta fina) de Knauf o
equivalent. Acabat blanc o color, de la carta de colors del fabricant, a
escollir per la DF sobre mostres. (P - 91)

0,00 265,290 0,00

5 K8B1ZA05 m2 Cr P01 - Tractament superficial de sostre de voltes ceràmiques amb
protector hidròfug, aplicat segons recomanacions del fabricant, prèvia
neteja i preparació de la superfície. (P - 325)

0,00 377,550 0,00

6 P89I-CIH1 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte
fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació
de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i
desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions
mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació
es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb
espàtula de les possibles esquerdes i forats.
Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. (P
- 338)

0,00 225,420 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.04.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 04 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

Capítol 03 FUSTERIA INTERIOR

1 EA10P103 u FiFu PI01 - Porta d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada
per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix,
per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a
confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o
quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i
UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.

0,00 14,000 0,00

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

PRESSUPOST Data: 20/07/23 Pàg.: 14

- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i
clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable,
model 1070 de FSB o 2028BT de PBA
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model
ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95
mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm
fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent
confirmar per part de la Propietat)
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 111)

2 EA10Q100 u FiFu PI03 - Porta EI2-30 C5 acústica d'una fulla batent de 80x220 cm
(pas lliure), formada per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix,
per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat cara exterior pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de
resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de
poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Acabat cara interior pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o
quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i
UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i
clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable,
model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte.
Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI2-30 C5. (P - 114)

0,00 18,000 0,00

3 EA10Q103 u FiFu PI04 - Porta d'una fulla batent de 90x220 cm (pas lliure), formada
per:
- Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix,
per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat i ribet de goma
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a
confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o
quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i
UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i
clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable,
model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de

0,00 2,000 0,00
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bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 116)

4 EA10Q104 u FiFu PI05F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas
lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de
gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat,
amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a
confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 117)

0,00 4,000 0,00

5 EA10Q102 u FiFu PI06F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas
lliure), formada per:
- Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de
gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat,
amb fulla cares llises
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a
confirmar per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de
retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en cas d'incendi,
tipus GEZE Boxer E* o equivalent
- Barra antipànic tipus DORMA PHB 3000 o equivalent
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 115)

0,00 2,000 0,00

6 EA10P104 u FiFu PC01 - Porta d'una fulla corredissa de 85x220 cm (pas lliure),
formada per:
- Estructura i guia reforçada per a porta corredissa empotrada dins
envà de guix laminat (tipus STech de Scrigno, Eclisse o equivalent)
- Marc i fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a
confirmar per la DF sobre mostres
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
de 185x185x2 mm per tanca de cop i clau, amb tirador tubular d'acer
inoxidable de 15 cm de llarg i 2 cm de diàmetre
- Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model
ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95
mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm
fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent
confirmar per part de la Propietat)
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 112)

0,00 4,000 0,00

7 EA10P110 u FiFu PC02 - Porta de dues fulles corredisses i dos laterals fixs, de
mesures totals aproximades 252x250 cm, formada per:
- Estructura i guies reforçades per a porta corredissa vista, tipus Lite
TOP per empotrar, ferratges ocults tipus Retrac i fre Soft Closing, de
Klein o equivalent
- Marc i fulles de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb

0,00 18,000 0,00
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protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat
mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i
clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable,
model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 113)

8 EA10Q108 u FiVi 01 - Conjunt d'una porta pivotant i dos laterals fixs, de mesures
totals aproximades 284x250 cm, formada per:
- Marc a base de muntants i travessers de 40x80 mm de fusta
massissa de pi, incloses tapetes i remats necessaris
- Fulla pivotant sobre eix excèntric, amb caixa empotrada al paviment
i a la llinda i vidre securitzat de 10 mm amb vinil (disseny i color a
definir per la DF)
- Vidres fixs amb vidre laminat transparent de 5+5 mm amb vinil
(disseny i color a definir per la DF)
- Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat
mat, to a escollir per la DF sobre mostres
- Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm,
embeguts dins les plaques de guix laminat.
- Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o
quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i
UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
- Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat
cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i
clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable,
model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell
- Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de
DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs
Fischer.
Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris
de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de
bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte. (P - 118)

0,00 4,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.04.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 05 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Capítol 01 REVESTIMENTS

1 E774ZX71 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta
adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part
proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot
segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en parets enrajolades de banys. (P - 87)

0,00 359,190 0,00

2 E82CZA30 m2 Rv Cer01 - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres
porcel·lànic de 60x30 cm, color a definir per la DF, col·locades amb
creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat
Flexible de Propamsa (*) o equivalent aplicat amb la plana dentada.
Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb
efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) o equivalent i de
color igual que les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres
d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de
10 mm, col·locada amb morter adhesiu.

0,00 359,190 0,00

EUR
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Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre
mostres. (P - 90)

3 E898Z1RV m2 Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte
fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació
de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i
desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions
mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació
es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb
espàtula de les possibles esquerdes i forats.
Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir
per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir en
paraments concrets). (P - 97)

0,00 2.579,950 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.05.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 05 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Capítol 02 PAVIMENTS

1 E7C7Z70U m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix,
col·locat no adherit, per a millora del nivell de soroll d'impacte ALN =
20 dB, millora del nivell de soroll normalitzat Ln = 21 dBA i millora del
soroll aeri = 8 dBA. Inclosa part proporcional de capa prèvia de
regularització i preparació de la superfície. Tot segons detalls i
especificacions del projecte.
Tipus Impactodan de Danosa, referència 620005, o equivalent. (P -
89)

0,00 665,740 0,00

2 E93AK12N m2 Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar
i regularitzar paviments interiors, de fraguat i assecat ràpid i retracció
compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5.
Tipus Weberfloor fluid o equivalent.
(P - 104)

0,00 665,740 0,00

3 E774ZX72 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta
adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part
proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot
segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF.
Tipus Schlüter-KERDI o equivalent.
Previst en paviments de banys. (P - 88)

0,00 48,180 0,00

4 E9DCZG12 m2 Pa 01 - Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense
esmaltar ni polir, classe C1, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes
autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de
Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent
i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix
color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de
paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot
d'acord amb detalls i prescripcions del projecte.
Model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per
la DF sobre mostres. (P - 106)

0,00 617,560 0,00

5 E9DCZG06 m2 Pa 02 - Paviment antilliscant interior de rajola de gres porcel·lànic
premsat sense esmaltar ni polir, classe C3, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat
Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter
hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa
(*) del mateix color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines
de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega,
etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte.
Model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per
la DF sobre mostres. (P - 105)

0,00 48,180 0,00

EUR
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6 E9U6ZPEC m Rv Pin* - Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm
de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb cola específica
Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el
paviment. Inclòs acabat pintat del mateix color que el revestiment de la
paret associada, amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. Tot
segons detalls i especificacions del projecte.
Tipus NMC o equivalent, a escollir per la DF sobre mostres. (P - 108)

0,00 1.409,010 0,00

7 E9Z5IX05 m Tapajunts col·locat cargolat en canvi de tipus de paviment.
Model apte per a absorvir diferencies de nivell entre paviments de 4-7
mm. (P - 110)

0,00 5,850 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.05.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 05 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Capítol 03 ACTUACIÓ PLANTA SOTERRANI

1 E8Y1INT1 m2 Sanejat i reparació de parament vertical interior, retirant elements i
instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones
en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i
deixant superfícies preparades per a posterior pintat. (P - 101)

0,00 249,840 0,00

2 E898Z1RV m2 Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte
fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació
de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i
desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions
mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació
es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb
espàtula de les possibles esquerdes i forats.
Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir
per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir en
paraments concrets). (P - 97)

0,00 249,840 0,00

3 E8Y1INTH m2 Sanejat i reparació de sostres i/o voltes existents, retirant elements i
instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones
en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i
deixant superfícies preparades per a posterior pintat. (P - 102)

0,00 64,800 0,00

4 K218Z410 m2 CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part
proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i altres
elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. (P - 318)

0,00 19,800 0,00

5 P846-ZC01 m2 Cel ras de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió
autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i
emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus,
pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. (P - 336)

0,00 19,800 0,00

6 P84O-ZS60 u Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix
laminat amb perfileria oculta. Inclosos elements de subjecció,
muntatge i remat per a la seva correcta col·locació.
Tipus Knauf Revo Linie o equivalent. (P - 337)

0,00 1,000 0,00

7 P89I-CIH1 m2 Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte
fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació
de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i
desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions
mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació
es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb
espàtula de les possibles esquerdes i forats.
Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. (P
- 338)

0,00 84,600 0,00

8 EA10Q10R u Feines complementàries a justificar a la planta soterrani (sala calderes
i quadre elèctric), que poden incloure:
- Armari EI-90
- Porta EI-60

0,00 1,000 0,00

EUR
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- Treballs auxiliars necessaris i/o ajudes a les instal·lacions (P - 119)

TOTAL Capítol 01.L1.05.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX

Capítol 01 MOBILIARI

1 EQ73ZV03 u EqF 03 - Armari complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Armari alt de 117x60 cm i 200+50 cm d'alçada, amb dues portes
batents inferiors i dues portes batents superiors, realitzat amb tauler
de fusta de pi, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, tiradors
en U, panys de clau (amb una clau mestra per a ús del personal),
prestatges, calaixos i barra interiors, portes enrasades amb tapetes i/o
revestiment de parets, elements de subjecció, muntatge i remat, etc
- Tapetes ample especial per a revestiment de laterals d'armari,
enrasades amb les portes, d'amples aproximats 10 i 30 cm
- Acabat envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat
mat, to a escollir per la DF sobre mostres
(P - 309)

0,00 18,000 0,00

2 E867ZV04 u EqF 04 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades
252x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics
de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS
amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural
Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre
rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc
B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o
rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres
elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey
o equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter
model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter
adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la
col·locació de 3 o 4 colors diferents). (P - 95)

0,00 14,000 0,00

3 E867ZV05 u EqF 05 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades
137x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de
projecte, format per:
- Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics
de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS
amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural
Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre
rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc
B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o
rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres
elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey
o equivalent.
- Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter
model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter
adhesiu.
Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la
col·locació de 3 o 4 colors diferents). (P - 96)

0,00 4,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.06.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

EUR
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Sistema 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX

Capítol 02 EQUIPAMENT CUINES

1 EQ73ZLC1 u EqF 01 - Moble per a cuina d'allotjament, complet, d'acord amb
esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells
arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos,
mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera
petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de
subjecció, muntatge, remat, etc. (197+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells
arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors,
excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos
reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció,
muntatge, integració de llum led, remat, etc. (197 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. (P - 307)

0,00 14,000 0,00

2 EQ51ZLT1 u EqF 01 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 197+107 cm de llargària en desenvolupament en L,
col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou
mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera
d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix
material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de
projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc.

VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines,
tipus Silestone o equivalent. (P - 304)

0,00 14,000 0,00

3 EQ73ZLC2 u EqF 02 - Moble per a cuina d'allotjament adaptat, complet, d'acord
amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per:
- Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells
arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos,
mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera
petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de
subjecció, muntatge, remat, etc. (182+107 cm)
- Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària
aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells
arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors,
excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos
reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció,
muntatge, integració de llum led, remat, etc. (182 cm)
Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. (P - 308)

0,00 4,000 0,00

4 EQ51ZLT2 u EqF 02 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 182+107 cm de llargària en desenvolupament en L,
col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou
mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera
d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix
material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de
projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc.

VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines,
tipus Silestone o equivalent. (P - 305)

0,00 4,000 0,00

5 EQ81ZP2F u Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per
al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament
instal·lada i funcionant.
Tipus Balay 3EB930LQ o equivalent.
Alternativa placa vitroceràmica tipus Corbero CCVM301D, per 141,44
€/u (P - 310)

0,00 18,000 0,00

6 EQ88Z00C u Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i
mides 60x31x31 cm, equipada amb motor amb una potència
d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament,
commutador de tres velocitats, filtre antigreixos d'alumini, dos llums led
i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. Inclou tots els elements
per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament

0,00 18,000 0,00

EUR
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instal·lada i funcionant.
Model Teka DBB60 o equivalent.

(P - 311)

TOTAL Capítol 01.L1.06.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX

Capítol 03 EQUIPAMENT BANYS

1 EJ12Z92A u Sa 05 - Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color
suau, amb superfície texturitzada antilliscant, extraplà (28 mm),
col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs sifònic de gran cabal
(90 mm de diàmetre).
Tipus Terran de Roca, referència AP10338438401650, o equivalent.
Color a escollir per la DF. (P - 247)

0,00 18,000 0,00

2 EJ4ZZCSD u Sa 05 - Barra de suport en L i cortina compatible, per a dutxa,
col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els elements de
muntatge, suport i remat, completa.
Disseny/color cortina a escollir per la DF. (P - 264)

0,00 18,000 0,00

3 EQ5AZBC2 u Sa 05 - Costella de Silestone o equivalent, de mesures totals
aproximades 30x180 cm i 2 cm de gruix, per a col·locar en dutxa i
recollir la cortina quan no s'està fent servir. Inclosos perfils en U
encastats en paviment i parament vertical per a col·locació i subjecció
de la costella, remats, segellats, etc, d'acord amb detalls i
prescripcions del projecte, completa. (P - 306)

0,00 18,000 0,00

4 EJ46ZBMB u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud
i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de
color blanc. Inclosa pota telescòpica d'acer inoxidable 304 pintat en
epoxi de color blanc. Tot col·locat amb fixacions d'acer inoxidable. (P -
261)

0,00 4,000 0,00

5 EJ46ZBR6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm
de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color
blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable. (P - 262)

0,00 4,000 0,00

6 EJ46Z015 u Barra mural fixa en angle 90º per a bany adaptat, de 600+900 mm de
longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en
epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions mecàniques d'acer
inoxidable. (P - 260)

0,00 4,000 0,00

7 EJ46ZSBD u Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos reforços i elements
complementaris de suport, col·locació i remat. (P - 263)

0,00 4,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.06.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L1 LOT 1 - OBRA CIVIL

Sistema 07 VARIS

Capítol 01 VARIS

1 P1ZC-ZCI1 u Coordinació d'industrials que intervinguin en l'execució de l'obra,
especialment instal·ladors, que inclou:
- planificació detallada dels treballs dels diferents rams implicats
- coordinació dels diferents industrials instal·ladors i entre aquests i
els diversos rams d'obra civil
- identificació de dates límit per a la realització de comandes d'equips i
materials per al cumpliment de la planificació prevista

0,00 1,000 0,00

EUR
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- organització de tots els treballs de l'obra i previsió i control de la
compatibilitat i/o simultaneitat d'aquests
La partida inclou també:
- responsabilitat general del manteniment de l'ordre, seguretat i neteja
de l'obra
- habilitació i manteniment d'accessos
- estudi i coordinació de la compatibilitat de tots els treballs a realitzar
a l'obra, amb el funcionament i l'activitat prevista a l'edifici objecte de la
reforma.

AQUESTA PARTIDA NOMÉS SERÀ D'APLICACIÓ EN CAS
D'ADJUDICAR A DIFERENTS EMPRESES EL LOT 1 (OBRA CIVIL) I
EL LOT 2 (INSTAL·LACIONS). EN CAS D'ADJUDICATARI ÚNIC PER
A TOTS DOS LOTS, LA PARTIDA QUEDARÀ ANUL·LADA. (P - 335)

2 XPAU00SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra,
en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

0,00 1,000 0,00

3 XPAU00GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. (P - 0)

0,00 1,000 0,00

4 XPAU00CQ Pa Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat a l'obra,
en base al Programa i al Pla de control de qualitat. (P - 0)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L1.07.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 01 NOTA GENERAL

Capítol 01 NOTA GENERAL INSTAL·LACIONS

1 NOTA0023 . Nota nº 23 - Instal·lacions

S'hauria complir tots els requisits que INCLOU el CTE i altres
normatives que regulen els Treballs d'aquest capítol, respecte a la
documentació, identificacions, idoneïtat dels diferents Elements per el
tipus d'ús i Lloc (Classificació al foc, sol·licitud mecàniques, i
dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials,
l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i
juntes, el Procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la
realització de treballs específics, les comprovacions finals i les
toleràncies admissibles de les diferents partides. Així com els manuals
de manteniment i conservació dels Elements de les instal·lacions.

Queden inclosos en el cost del capítol, si no s'esmenta el contrari en
partides específiques, els Següents Conceptes amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu:
TOTS els Ajuts i Treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en
obra, consistents en:
- Descàrrega de material vertical i horitzontal Fins al Lloc de treball.
- Obertura i tapades de regates, zases, buits, suports, etc ... i
posterior tapat, i segellat.
- Realització, Tapat i segellat, de forats per encastament de
ELEMENTS.
- Realització de forats a forjats i/o qualsevol element estructural que
sigui necessari.
- Col·locació de passamurs.
- Fixació de suports.
- Construcció de bancades.
- Construcció i rebut de caixes per Elements encastats.
- Obertura de forats en falsos sostres.
- Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
- Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. inclusiu collarins
intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
- Rebuts, neteja, acabaments i medis auxiliars.
- Neteja final i retirada de runes.
- En general, tot allò Necessari per al muntatge de la instal·lació.

0,00 1,000 0,00
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- Tots els medis auxiliars per a l'execució dels Treballs seran per
Compte de l'industrial, incloses les bastides si fos necessari.
- Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que queden vistos en façana o
a l'interior de l'edifici (soterranis, locals, oficines, habitatges ...), amb
pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta
seguint instruccions de la direcció facultativa.
Comprèn tots els Treballs, materials i medis auxiliars necessaris per a
Deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte
estat de funcionament, segons documents de projecte, indicacions de
la D.F. i Normativa Vigent.

Serà per compte de l'industrial la realització de les Proves de
Funcionament en el 100% de les diferents instal·lacions. Aquestes
Proves hauria de realitzar-se un cop finalitzats els Treballs i, haura
estar present el organismes de control de garantia decennal
Contractat per la propietat, en les Proves que aquest crea Cal fer; per
el que serà necessàri el lliurament del protocol i pla de Proves amb
temps suficient. (P - 326)

TOTAL Capítol 01.L2.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Capítol 01 NOTA GENERAL FONTANERIA

1 NOTA0025 . Nota nº 025 - Fontaneria

Aquest capítol inclou la instal·lació d'aigua freda i calenta
completament acabada amb tub de coure o de polipropiplé segons
diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format
per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà
en compte el compliment de les normes bàsiques per a les
instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques
de la companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la
legalització i posada en marxa de la instal·lació de fontaneria per
compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats,
dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions
davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier
amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.
- Realització de recobriments amb aïllament tèrmic per a aigua
calenta i amb aïllament anticondensació per a aigua freda, protegit
amb tub corrugat en zones encastades, amb diferenciació mitjançant
el color del corrugat del circuit d'aigua freda i calenta.

Normativa d'obligat compliment:
- S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS4.
Subministrament d'aigua
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi
tècnic de l'edificació Part 2. Document Bàsic de Salubritat DB-HS.
- Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Reial
Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de la Presidència. B.O.E

0,00 1,000 0,00
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.: 21 de febrer del 2003.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de
Sanitat i Consum. B.O.E .: 18 de juliol del 2003.
- Criteris subministrament d'aigua per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de
Sanitat i Consum. B.O.E .: 21 de febrer del 2003.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR, LA D.F.
MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DE
PRESES I CLAUS DE PAS. (P - 327)

TOTAL Capítol 01.L2.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Capítol 02 ESCOMESA I COMPTATGE

1 XPAUFT001 pa Treballs de connexionat d'aigua des del Equipament fins a la nova
fase, definida en el plànol de detall, segons diàmetre ramal
escomesa, formada per:

- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de
polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Pavimentació segons projecte.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. (P - 378)

0,00 1,000 0,00

2 EN32B428 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 278)

0,00 1,000 0,00

3 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat,
amb terreny compacte, amb medis mecànics. (P - 72)

0,00 46,800 0,00

4 ED358545X u Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions
interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm,
enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó
de masa de 10cm . (P - 149)

0,00 4,000 0,00

5 EZ31FJ02XR u Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA
ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc quadrat.
Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i
gestió de les terres. (Ef31fu02X) (P - 314)

0,00 4,000 0,00

6 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 18)

0,00 93,600 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.02.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Capítol 03 DISTRIBUCIÓ
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1 EFC15C20 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 200)

0,00 116,250 0,00

2 EFC15C40 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 203)

0,00 172,500 0,00

3 EFC15C32 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 202)

0,00 60,000 0,00

4 EFC15C63 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 204)

0,00 60,000 0,00

5 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 277)

0,00 6,000 0,00

6 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 274)

0,00 3,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Capítol 04 HABITACIONS

1 EF23TH02 u Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS
THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de
distribució d'AC, de les característiques següents:
* Temperatura màx. treball 90 ºC
* Temperatura subministrament: 55ºC.
* Con en plàstic acetal resistent a la corrosió.
* Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL.
* Juntes a EPDM.
* PN16.
S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 188)

0,00 18,000 0,00

2 EFC15C20 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 200)

0,00 810,000 0,00

3 EFC15C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 201)

0,00 170,000 0,00

4 EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a
tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 207)

0,00 85,000 0,00

5 EFQ38553 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per
a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat
alt i col.locat superficialment (P - 208)

0,00 378,000 0,00

6 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 225)

0,00 504,000 0,00
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7 EJM1S401 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos , per a aigua freda fins a
40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca,
amb unións roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, connectat a una
bateria o a un ramal. Inclou mòdul ModBus RS485. (P - 268)

0,00 36,000 0,00

8 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 275)

0,00 36,000 0,00

9 EN315428 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 276)

0,00 36,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.02.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Capítol 05 PRODUCCIÓ ACS

1 EFCOD32 u Sum. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic,
formada per:
* 8 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge. (P - 198)

0,00 2,000 0,00

2 EF13MV02 u Sum. i col. de manòmetre vertical, amb rosca de 1/4´´, per a pressió
de fins a 6 kgs/cm2, inclosa reducció i p.p. de juntes. (P - 180)

0,00 12,000 0,00

3 EF23TH02 u Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS
THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de
distribució d'AC, de les característiques següents:
* Temperatura màx. treball 90 ºC
* Temperatura subministrament: 55ºC.
* Con en plàstic acetal resistent a la corrosió.
* Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL.
* Juntes a EPDM.
* PN16.
S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 188)

0,00 3,000 0,00

4 EIVADI01SS u Sum. i col. de sonda de temperatura per a dipòsit d'ACS. Totalment
instal·lada. (P - 246)

0,00 1,000 0,00

5 EFCOV020 u Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada
per:
* 1 Vàlvula de bola DN-20.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´.
S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material
auxiliar de muntatge. (P - 206)

0,00 3,000 0,00

6 EFCOI132 u Subm. i col. de connexió d'intercanviador de plaques a circuit hidràulic,
formada per:
* 6 Vàlvules de bola DN-32.
* 4 Manòmetres.
* 4 Termòmetres
* 1 Vàvula equilibrat DN-32
* 2 Punts de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper.
S'hi inclou material auxiliar de muntatge. (P - 205)

0,00 1,000 0,00

7 EEJ7L13VE u Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat
de descàrrega. Totalment connexionat. (P - 159)

0,00 3,000 0,00

8 EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´,
inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. (P - 181)

0,00 6,000 0,00

9 EF04MP05 u Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna,
amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. (P - 175)

0,00 4,000 0,00
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10 EEA11120Q u Intercanviador de plaques de 30kW UFP32-75H- PN16 Sedical o
equivalent amb una àrea d'intercanvi de 3,5m2 AISI316, per a
estacions de transferència a xarxes de subministrament de calor. (P -
158)

0,00 1,000 0,00

11 EFCOB32 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de retenció DN-32.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-32.
* 1 Filtre magnètic DN-32.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 196)

0,00 2,000 0,00

12 EFCOB25 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-25.
* 1 Vàlvula de retenció DN-25.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-25.
* 1 Filtre magnètic DN-25.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 195)

0,00 2,000 0,00

13 CFM17311 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 17)

0,00 36,000 0,00

14 CFM17309 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 16)

0,00 64,000 0,00

15 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a
cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de
muntatge. (P - 182)

0,00 3,000 0,00

16 EJAAS060 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 800 l de
capacitat GEISER GX800HLB o equivalent , amb serpenti interior, amb
vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador
d'acer ST-37, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà,
amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de
seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical
a terra i amb totes les connexions fetes (P - 265)

0,00 1,000 0,00

17 EN816427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 280)

0,00 2,000 0,00

18 ENF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 284)

0,00 3,000 0,00

19 EJAAS061 u Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de
capacitat GEISER GX1000m2, de doble serpenti concèntric, amb vas
de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador
d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport 4kW, cos exterior de
PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb
grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip
de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les
connexions fetes. (P - 266)

0,00 1,000 0,00

20 ENC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (P -
282)

0,00 2,000 0,00

21 ENF11A50 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada (P - 283)

0,00 1,000 0,00
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22 ENL11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica
de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i
110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes (P - 285)

0,00 2,000 0,00

23 ENL12236 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica
de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i
110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes (P - 286)

0,00 2,000 0,00

24 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 281)

0,00 3,000 0,00

25 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 277)

0,00 4,000 0,00

26 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 193)

0,00 64,000 0,00

27 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 18)

0,00 72,000 0,00

28 EES16635 u Col.lector solar de buits, Viessmann Vitosol 300M o equivalent d
e2,36m2 de superficie bruta i un rendiment del 63 % segons UNE-EN
12975-1, col.locat. Inclou connexionat amb purgador, estructura i
posta a terra. (P - 164)

0,00 3,000 0,00

29 CFM17322 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 19)

0,00 36,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.02.05 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 01 NOTA GENERAL ELECTRICITAT

1 NOTA0027 . Nota nº 027 - Electricitat

Aquest capítol inclou la instal·lació elèctrica, completament acabada i
provada, segons projecte tècnic d'instal·lacions format per
documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en
compte el compliment del REBTvigent i de les normes específiques de
la companyia subministradora. Fins i tot legalització i posada en marxa
de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent.
S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a
l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals,
autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

A més, s'inclou:
 - Una llumenera estanca LED en tots aquelles sales que no disposin
de llum natural. (Cambres d'instal·lacions, possibles banys comuns,
trasters ...)

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.

0,00 1,000 0,00
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 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions
Complementàries (ITC) BT 01 a BT 52. Reial Decret 1053/2014, de 12
de desembre, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. B.O.E .:
Suplement  al núm 316, de 31 de desembre de al 2014.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. Reial Decret 173/2010, de 19
de febrer, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 11 març 2010.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II.
Document Bàsic HE. FOM / 1635/2013, de 10 de setembre, del
Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 12 setembre 2013. (P - 329)

TOTAL Capítol 01.L2.03.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 02 ESCOMESA I COMPTATGE

1 ED358545X u Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions
interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm,
enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó
de masa de 10cm . (P - 149)

0,00 4,000 0,00

2 EZ31FJ02XR u Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA
ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc quadrat.
Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i
gestió de les terres. (Ef31fu02X) (P - 314)

0,00 4,000 0,00

3 EG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 227)

0,00 365,000 0,00

4 XPAUBT001 u Treballs de Connexió de Baixa Tensió en del Equipament, formada
per:

- Caixa de Fusibles 200A i pont de connexionat.
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. (P - 375)

0,00 1,000 0,00

5 CFM18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al
punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de
AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre
i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments
verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a
terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion
de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 32)

0,00 10,000 0,00

6 CFM18311 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual
realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x50mm2 + 1x35 mm2 des del

0,00 78,750 0,00

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

PRESSUPOST Data: 20/07/23 Pàg.: 30

conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no
propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat
reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i
lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en
norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i
mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT. (P - 24)

7 CFM18312 m Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual
realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x70mm2 + 1x35 mm2 des del
conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no
propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat
reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i
lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en
norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i
mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT. (P - 25)

0,00 10,400 0,00

8 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat,
amb terreny compacte, amb medis mecànics. (P - 72)

0,00 131,400 0,00

9 CFS18307 m Subm. i instal·lació del material necessari per a línia general
d'alimentació amb cable RZ1-K 0,6/1kV unipolars 3x(1x240mm2 +
1x240mm2) des de CGP fins al conjunt de protecció i mesura. Seran
no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575),
lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en
norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tub, brides, material de suport i mà
d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT. (P - 69)

0,00 182,500 0,00

10 CFM18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació
individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del
conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no
propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat
reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i
lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en
norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i
mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT. (P - 22)

0,00 73,750 0,00

11 CFM18309 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació
individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x25mm2 + 1x16 mm2
des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió.
Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums,
opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques
indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material
de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli
AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. (P - 23)

0,00 15,000 0,00

12 CFM18322 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al
punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 4 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0,6/1KV),
segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de
AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre
i sota tub de folres de 23 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals.
Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les
masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalització de
conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivació i connexionats. Segons R.E.B.T. (P - 30)

0,00 66,250 0,00

13 CFE18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al
punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de
AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre
i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments
verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a
terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion
de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 15)

0,00 5,000 0,00
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14 CFE18308 m Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació
individual realitzada amb cable SZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del
conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no
propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat
reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i
lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en
norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i
mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC
General Cable EXZHELLENT. (P - 12)

0,00 97,500 0,00

15 EE11EO81 u Subm. i col. de grup electrògen tipus automàtic de 15kVA., 12kW. de
potencia en servei d'emergencia per fallo de xarxa. Característiques:
*Construcció insonoritzat
* Motor diesel tipus de 12Kw. a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua con
radiador, arranc elèctric.
* Alternador trifàssic 15 kVA. Tensión 400/230 v. Frecuencia 50 Hz.
Regulado electrónicamente. Sin escobillas.
* Quadre automàtic tipus AUT-MP10E que realitza la posta en marxa
del grup electrògen al rebre una senyal externa d'arranc.
*  Cargador electronic de manteniment de baterias.
* Dos bateries de 12 v. 125 Ah. amb cables, terminals i
desconectador.
*  Diposit de combustible de 115 l. con indicador de nivel.
*  Resistencia calefactora amb termostat del líquid refrigerant.
* Pintura final acabat color blau.
* Muntat sobre bancada metàl·lica.
* El grup es subminstra amb líquid refrigerant al 50% de anticongelant.
* Proteccions de tots els elements mòbils.
* Aparells de mesura i proteccions.
* Analitzador digital de xarxes elèctriques amb 3 displays
* Pulsador de parada de emergencia.
* Selector de funcionamiento automático, paro y pruebas.
* Silenciador especial de escape de 25 dB(A) de atenuació i tub
metàlic flexible de sortida del motor, amb bridas, contrabridas, juntes i
cargols.
* Joc de silentblocks per amortiguar les vibracions entre la bancada
del grup i el terra.
S'inclou material auxiliar, ports, seguro, descarrega i muntatge. (P -
156)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 03 QUADRES ELÈCTRICS

1 EG10ST30 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 210)

0,00 1,000 0,00

2 EG10ST31 u Subm. i col. de QUADRE GENERAL EMERGENCIA, format per armari
plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 211)

0,00 1,000 0,00

3 EG10ST32 u Subm. i col. de QUADRE CONMUTACIÓ, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.

0,00 1,000 0,00

EUR
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S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P -
212)

4 EG10ST35 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 213)

0,00 1,000 0,00

5 EG10ST36 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01 EMERGENCIA, format per
armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 214)

0,00 1,000 0,00

6 EG10ST37 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 215)

0,00 1,000 0,00

7 EG10ST38 u Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2 EMERGENCIA, format per armari
plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 216)

0,00 1,000 0,00

8 EG10ST39 u Subm. i col. de QUADRE ACS, format per armari plàstic combinable ,
protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 217)

0,00 1,000 0,00

9 EG10ST40 u Subm. i col. de QUADRE GEOTÈRMIA, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 218)

0,00 1,000 0,00

10 CFM18152 u Subministrament i col·locacióTransformador de 100KVA IP-23
reversible 400V/230V. Fabricació segons normes UNE-EN61558,
UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076. Inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge. Totalment muntat, connectat i en perfecte funcionament. (P
- 20)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 04 DISTRIBUCIÓ

1 EG63ST7B u Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt,
segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i
compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el

0,00 38,000 0,00
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necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 (P
- 233)

2 EG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 230)

0,00 10,000 0,00

3 CFM18601 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model
Legrand Mosaic II o equivalent, encastat. (P - 37)

0,00 12,000 0,00

4 CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 26)

0,00 2,000 0,00

5 CFM18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 27)

0,00 18,000 0,00

6 CFM18329 u Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde
2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part
proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran
no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o
emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1
unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de fluorescentes
sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo
armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia,
1 luminaria cada fluorescente instalado aisladamente, 1 luminaria cada
LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya
sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. (P - 33)

0,00 165,000 0,00

7 CFM18330 u Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable
RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part
proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran
no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o
emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto

0,00 36,000 0,00
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de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para cada toma
de conexión directa.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya
sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. (P - 34)

8 CFM18332 u Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb
p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes
d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació.
Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. interruptor.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada. (P - 35)

0,00 32,000 0,00

9 EH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2,
amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació amb
una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158
mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador. (P - 243)

0,00 46,000 0,00

10 CFM18318 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 29)

0,00 2,000 0,00

11 CFM182X5 m Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en
calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment instal·lada, fins i tot petit
material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc. (P - 21)

0,00 105,000 0,00

12 CFM19402 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No
permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 o
equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que
consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material
idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de
xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i
connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de
superficie. (P - 41)

0,00 22,000 0,00

13 EG6P2262 u Presa de corrent industrial de tipus exterior, 2P+T, de 16 A i 230 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada (P - 235)

0,00 8,000 0,00

14 CFM19104 u Subministrament i instal·lació de lluminària homologada en fals sostre
de 60 x 60 amb il·luminació per LEDs. 40W llum calida, amb CRI > 80,
4000ºK, IP 20.

Tots els panells tenen la possibilitat d'instal·lar superfície si fos el cas
amb un marc adaptador, que serà en color gris.
El panell quan s'instal·la de superfície se subministrarà en color gris, i
si s'integra en sostre fals, en color blanc (P - 38)

0,00 4,000 0,00

15 CFM19204 u Subm. instal·lació i connexionat de regleta fluorescent estanca de
1x24W equipada amb tub fluorescent i difusor de policarbonat o acrílic
resistent a impactes ( IP 65).S'inclou ajuda de paleta si calgués. ). (P -
39)

0,00 4,000 0,00

16 CFM19210 u Lluminària per suspendre o adossar model FIL 50 G2 OPAL ELS
SEUS 4600 WW WH. de la marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat
en extrusió d'alumini lacat de color blanc setinat amb difusor de
policarbonat opal. Model

0,00 28,000 0,00
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per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip
electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb un grau
de protecció IP42, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica
grup (P - 40)

17 CFE18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 13)

0,00 2,000 0,00

18 CFE18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus
mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 14)

0,00 21,000 0,00

19 CFM18317 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 4 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 28)

0,00 1,000 0,00

20 CFM18323 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al
punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV),
segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de
AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre
i sota tub de folres de 29 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals.
Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les
masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de
conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 31)

0,00 2,000 0,00

21 CFM18324 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al
punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per
conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K
(0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de
AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL
CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre
i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments
verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a
terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion
de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o
derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 32)

0,00 2,000 0,00

22 CFM19403 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No
permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 IP-66
o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades
que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en
material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el
subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot
p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI.
Inclou caixa de superficie. (P - 42)

0,00 4,000 0,00
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23 EHS21134 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada LED
exterior, balissa de 10 W, cos de fosa d'alumini, IP-66 i muntada de
superficie (P - 244)

0,00 6,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 05 HABITACIONS

1 EG621G93 u Subm. i col. de commutador unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla,marc, i tot el necessari per a la seva instal·lació encastat. Marca
JUNG LS990. (P - 231)

0,00 72,000 0,00

2 EG63ST7B u Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt,
segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i
compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el
necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 (P
- 233)

0,00 252,000 0,00

3 EG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 230)

0,00 36,000 0,00

4 EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250
V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 232)

0,00 36,000 0,00

5 CFM18601 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model
Legrand Mosaic II o equivalent, encastat. (P - 37)

0,00 36,000 0,00

6 EG10ST10 u Subm. i col. de QUADRE HABITACIONS, format per armari plàstic
combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat
auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. (P - 209)

0,00 18,000 0,00

7 CFM18315 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 26)

0,00 18,000 0,00

8 CFM18316 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 27)

0,00 72,000 0,00

9 CFM18329 u Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde
2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part
proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran
no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat

0,00 54,000 0,00
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reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o
emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1
unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de fluorescentes
sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo
armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia,
1 luminaria cada fluorescente instalado aisladamente, 1 luminaria
cada  LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya
sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. (P - 33)

10 CFM18330 u Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable
RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part
proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran
no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o
emergència i endoll.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto
de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para cada toma
de conexión directa.

Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya
sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. (P - 34)

0,00 324,000 0,00

11 CFM18332 u Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb
p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes
d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació.
Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió
Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123.
Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. interruptor.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada. (P - 35)

0,00 54,000 0,00

12 CFM18333 u Punt de connexió conmutador/regulador realitzat mitjançant cable
RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens
AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i
caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons
disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques
indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà
d'obra. commutador o regulador d'intensitat.

MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable
EXZHELLENT.

CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conmutador. 1 unidad
para cada regulador de intensidad.

Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera
bilaminada. (P - 36)

0,00 108,000 0,00
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13 EH2D5S42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2,
amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació amb
una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158
mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador. (P - 243)

0,00 18,000 0,00

14 CFM18318 u Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a
punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de
50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus
mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea
(EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de
GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per
fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per
paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a
connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments,
senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i
tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. (P - 29)

0,00 18,000 0,00

15 CFM19402 u Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No
permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 o
equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que
consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material
idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de
xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i
connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de
superficie. (P - 41)

0,00 18,000 0,00

16 GWNDAXR m Tira LED a sostre Tira led 23W/m 3000k IP20. Inclou transformador i
Driver. Totalment instal.lat. (P - 315)

0,00 72,000 0,00

17 EG63ST8B u Subm. i col. de presa de USB, 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20
i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR
Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la
seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 (P - 234)

0,00 18,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.05 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 06 XARXA  DE TERRES

1 XPAUU001 pa Enllaç de la xarxa general de terres als elements de la instal.lació,
canonades, safates, etc. S' inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge. (P - 366)

0,00 1,000 0,00

2 XPAUU002 u Partida per a la mesura de la resistencia elèctrica del terreny d'acord
amb la normativa d'aplicació per a la instal·lació de la xarxa de terres
de l'edifici. (P - 367)

0,00 1,000 0,00

3 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment. (P - 228)

0,00 43,750 0,00

4 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 236)

0,00 16,000 0,00

5 EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre,
per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment (P -
229)

0,00 1,000 0,00

6 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P - 237)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.06 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV
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Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 03 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Capítol 07 VARIS

1 XPAUBT003 u Desmuntatge dins de la zona a condicionar, ( per a una superfície <=
de 1000 m2 ), de la instal·lació elèctrica existent, baixa tensió i
veu+dades, inclosa canalització, mecanismes, caixes de derivació i
portamecanismes, amb trasllat a abocador sens limitació de distància,
o al lloc que indiqui la propietat. (P - 376)

0,00 2,000 0,00

2 XPAUBT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a
mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de
fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues,
maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació
de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la
càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una
forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions. (P - 377)

0,00 24,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.03.07 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Capítol 01 NOTA GENERAL AEROTERMIA

1 NOTA0030 . Nota nº 030 -Climatització (Instal·lació complerta)

Aquest capítol inclou, la instal·lació complerta i les unitats exteriors i
interiors i la instal·lació de les canonades frigorífiques i l'alimentació
elèctrica corresponent, així com la formació de conductes i reixetes.
Es tindrà en compte el compliment del RITE, el REBT.Inclús
legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la
reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc.,
necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els
organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

L'instal·lador ha de propossar un sistema de aerotermia de un altra
casa comercial que s'ajusti a les potencies requerides i indicades en el
projecte, acordat amb la Direcció Facultativa i incloent els tràmits
d'aprobació per part de l'ajuntament, siempre i quan els costos siguin
inferiors i no supossin un perjudici ni per l'instal·lador ni per la
propietat.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier
amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les

0,00 1,000 0,00

EUR



REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D´INCLUSIÓ)
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

PRESSUPOST Data: 20/07/23 Pàg.: 40

seves instruccions tècniques (IT) Reial Decret 1027/2007, de 20 de
juliol, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 29 agost 2007.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic
HS.
- DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Document Bàsic HR.
- Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de
Sanitat i Consum.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del
Ministeri de la Presidència. (P - 330)

TOTAL Capítol 01.L2.04.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Capítol 02 EQUIPS

1 EFCOV020 u Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada
per:
* 1 Vàlvula de bola DN-20.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´.
S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material
auxiliar de muntatge. (P - 206)

0,00 2,000 0,00

2 EEJ7L13VE u Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat
de descàrrega. Totalment connexionat. (P - 159)

0,00 2,000 0,00

3 ECHT11AG50 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de
50mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i
elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD
238/2013, Totalment instal·lada i provada. (P - 138)

0,00 60,000 0,00

4 ECHT11AG75 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de
75mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i
elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD
238/2013, Totalment instal·lada i provada. (P - 139)

0,00 91,000 0,00

5 EICW01G1 u Subm. i col·locació de Comptador diàmetre 50mm (2``) amb sistema
de velocitat raig múltiple cabal màxim 30 m3/h aigua freda instal·lat en
cambra. (P - 245)

0,00 1,000 0,00

6 EF13TB01 u Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´,
inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. (P - 181)

0,00 12,000 0,00

7 EF04MP05 u Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna,
amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. (P - 175)

0,00 10,000 0,00

8 EF23TD50 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD50 de
2´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament de
cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament
material auxiliar de muntatge. (P - 186)

0,00 1,000 0,00

9 EF23SE01 u Vàlvula de seguretat pretarada de 3 a 7 Kg diàmetre 1/2´´ amb
manòmetre incorporat per a instal·lacions de calefacció i ACS. (P -
185)

0,00 6,000 0,00

10 EF23EF32 u Subm. i instal·lació de vàlvula d'esfera, roscada, de Ø 32 mm, PN-16,
juntes i altres elements d'instal·lació. Totalment instal·lada, provada i
funcionant. (P - 183)

0,00 2,000 0,00
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11 EF24MA01 u Subm. i instal·lació de conjunt format per portamanòmetre amb
plaqueta de desaire de 63 mm d'esfera, i rang de 0 a 6 kg/cm²; tot
instal·lat, connectat i funcionant. (P - 191)

0,00 4,000 0,00

12 EF23FU101 u Subm. i instal·lació d'interruptor de flux per a la vigilància de la
circulació d'aigua en màquines frigorífiques, del tipus de contacte
commutat lliure de potencial, amb capacitat de ruptura de 15 A a 220
VAC, (amb relé si cal), rosca adequada, pressió màxima del líquid
1000 kPa i cabals mínims i màxims adequats a l'equip frigorífic.
Connectat i funcionant. (P - 190)

0,00 1,000 0,00

13 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a
cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de
muntatge. (P - 182)

0,00 8,000 0,00

14 EFCOD40 u Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic,
formada per:
* 4 Vàlvules de bola DN-40.
* 1 Vàlvula de seguretat tarada.
* 1 Purgador automàtic.
* 1 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge. (P - 199)

0,00 2,000 0,00

15 EJAB1S21 u Subministrament i col·locació d'acumulador 2000l LAPESA MASTER
INERCIA ESTRATIFICACIÓ MV2000L o equivalent, col·locat a terra i
connectat.

· Dipòsit d'acer inoxidable amb aïllament PU rígid injectat en motlle
(lliure de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK)
· Connexions hidràuliques per al circuit de refrigeració / calefacció,
incloent termòmetres i elements segons esquema
· Reguladors de flux avançats per a una estratificació òptima i eficient
. Sistema d'Estratificació integrada

Inclou Gestió integral del sistema i bancada (P - 267)

0,00 2,000 0,00

16 EEJ7L133CT u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor geotèrmica aigua-aigua,
marca CLIMAVENETA model NECS-WQ 00302 o equivalent, amb una
potència útil calorifica de 97kW i frigorifica de 98kW, índex de
rendiment COP de 4,02 (B5W35 s/ EN 14511) i ESEER de 5 ,27, amb
unes dimensions de 1496x1220x877 (Alt, Ample, Profund) i un pes de
745kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures
d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment,
aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica 77
dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat
amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les condicions de
treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant
sensors, amb seguretats per alta i baixa pressió a el circuit refrigerant i
per manca de cabal daigua, limitador de corrent darrencada;
mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor,
regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions
atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla,
gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema
girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb
protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat
i dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la
gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de
la calefacció.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba
usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control
remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions
elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons
I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus
silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris,
posada en marxa ofical de SAT CLIMAVENETA, proves ITE 06 i pàg.
de material auxiliar per al muntatge. (P - 160)

0,00 1,000 0,00

17 EAJ7L132ST u Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor aerotèrmica aire-aigua,
marca BAETULENN model BaeHeat BH CPE040A o equivalent, Alta
temperatura amb una potència útil calorifica de 40kW i frigorifica de

0,00 1,000 0,00
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37kW, índex de rendiment COP de 3,34 (B5W35 s/ EN 14511 ) i
ESEER de 4,18 amb unes dimensions de 2070x3875x1350 (Alt,
Ample, Profund) i un pes de 1580kg, incloent els següents elements i
característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor
hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells
MSI, nivell de potència acústica 83 dB(A), intercanviadors de plaques
en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant
específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de
refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb seguretat per alta i
baixa pressió al circuit refrigerant i per manca de cabal d'aigua,
limitador de corrent d'arrencada; mànegues de pressió flexibles per a
la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en funció
de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia
mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració
natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50
Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió
de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al circuit
de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda
exterior per a la regulació de la calefacció. Versió Super Silenciada.
Inclou Dipòsit de inercia.

S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba
usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control
remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions
elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons
I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus
silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris,
posada en marxa ofical de SAT BAETULENN, proves ITE 06 i pàg. de
material auxiliar per al muntatge. (P - 124)

18 EEJ7LST202 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes
horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002, amb
motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua
del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de
3.46kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa,
amb un cabal d'aire de 826m3/h, de 25W de potència elèctrica total
absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en
xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic
realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per
expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega
en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals.
Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar
trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de
purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de
doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir
un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de
condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base
de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic
infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida
de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en
conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de
desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador
Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. (P - 161)

0,00 12,000 0,00

19 EEJ7LST203 u Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes
horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1202, amb
motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua
del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de
4.21kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa,
amb un cabal d'aire de 1043m3/h, de 25W de potència elèctrica total
absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en
xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic
realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per
expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega
en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals.
Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar
trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de
purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de
doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir
un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de
condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base

0,00 16,000 0,00
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de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic
infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida
de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en
conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de
desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador
Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. (P - 162)

20 EAST200E u Sum. i col. de conjunt per al connexionat de Fan coil, format per:
* 2 Vàlvules de bola DN-20.
* 1 Filtre colador DN-20.
* 2 Antivibratoris DN-20.
* 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20.
* 1 Vàlvules de 2 vies motoritzada proporcional amb actuador
BELIMO.
* 1 Purgador d'aire.
* 2 Termòmetres.
* 2 Portasondes
* 1 vàlvula de seient inclinada
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper.
S'hi inclou aïllament de vàlvules i material auxiliar de muntatge. (P -
125)

0,00 32,000 0,00

21 ECLF1011 u Subm. i instal·lació col·lector de canonada d'acer negre soldat, segons
norma DIN-2440, de 6 metres de longitud per a la impulsió-retorn
d'aigua freda. Aïllat tèrmicament amb gruix segons normativa RITE i
recobert amb xapa d'alumini en trams exteriors. Inclou treballs
necessaris per a col·locació de sondes, amb 4 preses de 3´´, 1 preses
1''

També als seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces
especials, elements de subjecció, cables de connexió, dues mans de
pintura antioxidant, amb aïllament amb escuma flexible d'acord amb la
IT.IC19, fins i tot vàlvules i recobriment de xapa d'alumini, fins i tot
vàlvules. Punts de buidatge. Totalment instal·lat i provat. (P - 141)

0,00 4,000 0,00

22 ECHT11AG90 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de
90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i
elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD
238/2013, Totalment instal·lada i provada. (P - 140)

0,00 62,400 0,00

23 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 18)

0,00 24,000 0,00

24 EN42B3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 279)

0,00 6,000 0,00

25 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 281)

0,00 7,000 0,00

26 EF23TD90 u Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD90 o
equivalent de 4´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb
preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge.
S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge. (P - 187)

0,00 6,000 0,00

27 ENS29126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar fins a 20m3/h de
cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, de preu alt i muntada
entre tubs. (P - 288)

0,00 4,000 0,00

28 ENS11253 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica
de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, fins 20 m3/h de cabal i de 2,0 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i
110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes (P - 287)

0,00 3,000 0,00

29 EFCOB65 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-65.
* 1 Vàlvula de retenció DN-65.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-65.

0,00 4,000 0,00
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* 1 Filtre magnètic DN-65.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 197)

30 EFCOB32 u Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-32.
* 1 Vàlvula de retenció DN-32.
* 2 Maniguets antivibratoris DN-32.
* 1 Filtre magnètic DN-32.
* 1 Termòmetre.
* 2 Manòmetres.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 196)

0,00 3,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.04.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Capítol 03 CANONADES I VALVULERIA

1 ECHT11AD80 m Canonada de Plàstic Pre aïllada NIRON All Pro Ø80mm PP-RCT
reforçada amb fibra de vidre, amb pre aïllament amb capa intermèdia
d'aïllament PUR. Polietelineo d'Alta Densitat amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i
elements de subjecció. Totalment instal·lada i provada. (P - 137)

0,00 163,800 0,00

2 ECHT11AG90 m Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de
90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris
d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i
elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD
238/2013, Totalment instal·lada i provada. (P - 140)

0,00 60,000 0,00

3 CFM17321 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix
segons RD 1027/2007. (P - 18)

0,00 230,000 0,00

4 EFCMC63 u Subm. i col. de connexió de Muntant DN-63 a circuit hidràulic,
formada per:
* 2 Vàlvules de bola DN-63.
* 1 Purgador automàtic.
* Vàlvula equilibrat SATD 63 IMI
* 2 Termòmetre.
* 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge. (P - 194)

0,00 3,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.04.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Capítol 04 DIFUSIO I REIXES

1 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment

0,00 504,000 0,00
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exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de
vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras (P -
157)

2 CFM21B106 u Subm i col·locació d'embocadures de panell rígid CLIMAVER NET a
Unitat d'A/A. Impulsió i tornada. (P - 60)

0,00 24,000 0,00

3 EES27A05 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable
425x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de
150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color
a aprovar per la DF. (P - 165)

0,00 10,000 0,00

4 EES27A06 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable
525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de
150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color
a aprovar per la DF. (P - 166)

0,00 18,000 0,00

5 EES27A07 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equyivalent regulable i orientable
625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de
150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color
a aprovar per la DF. (P - 167)

0,00 12,000 0,00

6 EES27A08 u Reixeta de retron Trox X Grille o equivalent de 525x165mm d'alumini
lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5
mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió
lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des
de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a
conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. (P
- 168)

0,00 10,000 0,00

7 EES27A09 u Reixeta deretorn Trox X Grille o equivalent de 625x165mm d'alumini
lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5
mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió
lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des
de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a
conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. (P
- 169)

0,00 12,000 0,00

8 EES27A10 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 325x225mm d'alumini
lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5
mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió
lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des
de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a
conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. (P
- 170)

0,00 10,000 0,00

9 EES27A11 u Reixeta de retorn Trox X Grille 425x225mm d'alumini lacat en color
segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat
en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de
Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de
l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a
conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. (P
- 171)

0,00 8,000 0,00

10 EES27A12 u Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent de regulable i orientable
625x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM
AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i
dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de
regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de
150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color
a aprovar per la DF. (P - 172)

0,00 4,000 0,00

11 EES27A13 u Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 825x225mm d'alumini
lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5
mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió
lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des
de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a

0,00 8,000 0,00

EUR
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conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. (P
- 173)

12 CFM21HC1 u Subministrament i muntatge de difusor lineal, de 2 via model TROX
model VSD 35 o equivalent, de longitud 1m. Amb plenum de connexió
amb xapa d'acer galvanitzat, amb embellidor. Totalment instal·lat, fins i
tot p.p. de peces de remat i mitjans auxiliars. Es fabricarà en trams
continus segons allò indicat en plànols i memòria del projecte. Amb
aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar. (P - 44)

0,00 12,000 0,00

13 CFM21HD1 u Difusor rotacional helicoïdal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb
placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm
de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre , vertical o
horitzontal, i comporta de regulació, muntat suspès al sostre, Fins i tot
cable de seguretat per fixar la pantalla a forjat.
TROX - (VDW /600X24) [<30 Pa i < = 40 dB] o equivalent
Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar. (P - 45)

0,00 0,000 0,00

14 CFM21HB103 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
525x425 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i
flexal de connexió. (P - 64)

0,00 0,000 0,00

15 CFM21HB104 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
525x525 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i
flexal de connexió. (P - 65)

0,00 0,000 0,00

16 CFM21HA108 u Boca d'aspiració de PVC amb regulació de cabal. Instal.lada. de
160mm de diàmetre de brida. (P - 62)

0,00 29,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.04.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Capítol 05 CONTROL

1 EF263ST10 u Subm. i instal·lació de sonda d'immersió per a mesura de la
temperatura de l'aigua, amb marge de mesura -10ºC a 125ºC i de
resposta de tensió lineal en funció de la temperatura, fins i tot caixa en
material de plàstic, tub d'immersió, beina i element de mesura
intercanviable protegit per una capa epoxy contra la corrosió.
Funcionant. (P - 192)

0,00 15,000 0,00

2 EF23CP63 u Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a
cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de
muntatge. (P - 182)

0,00 3,000 0,00

3 CFM21KA106 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada
i connectada. (P - 66)

0,00 1,000 0,00

4 EG10EYD04 u Programació d'imatges i fitxers a la pantalla tàctil, segons
especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del
programa de gestió. Creació i lliurament de la documentació
necessària amb esquemes i característiques
tècniques del sistema. Càrrega de programes a les estacions de
control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de
regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de
connexió i comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors,
senyals digitals, etc.). Inclou treballs posta de en marxa, connexionat,
enginyeria de programació especifica per Analitzadors de xarxa,
producció energia, comptadors, i entrega de tota la documentació a
nivell de plànols i esquemes. Monitortizació de tot el sistema de
control. (P - 223)

0,00 1,000 0,00

5 EG10EL106 u Subm. i col. Font d'alimentació CC FA KNX N125/22 640mA. S'hi
inclou material auxiliar de muntatge. (P - 220)

0,00 3,000 0,00

EUR
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6 CFM21KB101 m Cable comunicacions entubat p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat (P - 68)

0,00 675,000 0,00

7 EG10EL0E1 u Subm. i col. de quadre de control elèctric per estació de control de
producció, composat per: armari metal·lic d'Himel o similar, amb els
elements necessaris com: transformador 220/24Vca, base d'endoll,
borns i elements de protecció. Totalment aïllat.

NOTA:
Se sobredimensionarà l'envolupant de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 219)

0,00 3,000 0,00

8 EG10ER098 u Mòdul SNC Network Control Engines. Equip Webserver amb
controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides amb bus de
comunicació 485. Inclou aplicaicó Metasys-Alding i port Mod bus serie
Ethernet IP. (P - 221)

0,00 1,000 0,00

9 CFM21EA170 u Passarel·la Mod bus/Bacnet per a la unitat exterior de Clima . Fins i tot
petit material, connexió elèctric, proves i posada en marxa. Totalment
instal·lat i en funcionament. (P - 61)

0,00 2,000 0,00

10 EMD21102 u Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment. Connexió
Bacnet. Climatització (P - 272)

0,00 18,000 0,00

11 EEV26E40 u Termòstat electrònic d'ambient , per a clmatització, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat. Inclou mòdul per connexió Bacnet
integrat per a control remot via App. (P - 174)

0,00 30,000 0,00

12 EG10ES096 u Sum. i col. de Controlador Bacnet per a Climatització. Inclou operador
endollable i transformador 230V ca/24V ca-30 VA I/F. S'hi inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 222)

0,00 30,000 0,00

13 EF23V263 u Subm.i col. de vàlvula de dos vies per a circuits a cabal variable PN
16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. (P - 189)

0,00 6,000 0,00

14 EF23S263 u Subm.i col. de comptador energia tèrmica inmserió per a circuits a
cabal variable PN 16. S'inclou pasarela ModBus/Bacnet i material
auxiliar de muntatge. (P - 184)

0,00 2,000 0,00

15 CFM21KA116 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge,
montada i connectada. (P - 67)

0,00 2,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.04.05 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ

Capítol 01 NOTA GENERAL VENTILACIÓ

1 NOTA0026 . Nota nº 026 - Ventilació

Aquest capítol inclou la instal·lació de ventilació completament
acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per
documentació gràfica, memòries i plecs de condicions incloses
col·locació de comportes tallafocs EI120 i aïllament ignífug requerit en
cada sector d'incendis, es tindrà en compte el compliment de la
normativa vigent , en concret el CTE DB SI3, l'ordenança del medi
ambient de la localitat i les normes UNE corresponents. Inclou
legalització i posada en marxa de la instal·lació de ventilació per a
compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats,
dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions
davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:

 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.

0,00 1,000 0,00

EUR
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 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Part II. Document bàsic SI. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del
Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 28 mar 2006
 - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE). Document Bàsic HR. Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre,
del Ministeri d'Habitatge.
 - DB HS Qualitat de l'aire interior. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Document Bàsic HS. Reial Decret 314/2016, de 17 de març, del
Ministeri d'Habitatge.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del
Ministeri de la Presidència. B.O.E .: -2 de abril del 2005. (P - 328)

TOTAL Capítol 01.L2.05.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ

Capítol 02 DISTRIBUCIÓ

1 CFM21A101 m Conducte flexible circular, de doble paret d'alumini/polièster amb
aïllament acústic, de 125 mm de diàmetre interior. Fins i tot suports i
abraçadores. Totalment instal·lat. (P - 57)

0,00 8,000 0,00

2 EV09TD12 u Subm. i col. d'extractor en línia marca Soler & Palau model TD-Silent
Ecowatt 350/100-125 per a conductes amb cos extraible i tamany
reduit amb coixinets a boles de llarga duració.
Característiques:
* Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable.
* Potencies: 99/64 W.
* Cabal: 350 m³/h.
* Ø Conducte: 125 mm.
* Pes. 8,7 Kg.
S'inclouen dues reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. (P
- 313)

0,00 2,000 0,00

3 CFM21A111 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i
abraçadores. S'incou aïllament segons RITE. Totalment instal·lat. (P -
59)

0,00 108,000 0,00

4 CFM21HA119 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini color
a decidir DF o propietat, de 610x110 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al marc.  Inclou plenum de xapa. (P - 63)

0,00 2,000 0,00

5 CFS21I107 u Subm. i instal·lació de recuperador de calor de S&P CADB-HE D 08
ECOWATT, amb plaques de flux creuats de 500 m3/h cabal nominal a
150 Pa, amb filtres F7 i F9 en la impulsió i el retorn. Fins i tot
accessoris, suports, petit material, connexionat elèctric, proves i
posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 70)

0,00 2,000 0,00

6 EE51EJ5A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment
exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de
vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras (P -
157)

0,00 480,000 0,00
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TOTAL Capítol 01.L2.05.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ

Capítol 03 HABITACIONS

1 CFM21A108 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i
abraçadores. Totalment instal·lat. (P - 58)

0,00 72,000 0,00

2 EEKCA1ST u Comporta de regulació de cabal per a conductes circulARS, marc
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, de 200 mm de
longitud, 100 mm d'alçada i 120 mm de profunditat, fixada
mecànicament. (P - 163)

0,00 36,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.05.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 06 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Capítol 01 NOTA GENERAL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 NOTA0032 . Nota nº 31 - Contraincendis

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra
incendis completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions
format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.
Incloent realització de segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets
intumescents, etc. Col·locació de suports i en general tots els
elements per deixar la instal·lació totalment acabada. Inclús transport
de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i de la
instal·lació. Inclou la legalització de les instal·lacions en indústria.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
 - Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
 - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Part II. Document bàsic SI.
 - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial
Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i
Energia.
 - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
 - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II.
Document Bàsic HE.
 - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document
Bàsic HS.

0,00 1,000 0,00
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 - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el
Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament
d'aparells a pressió.
 - Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del
Ministeri de la Presidència. (P - 331)

TOTAL Capítol 01.L2.06.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 06 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Capítol 02 EXTINCIÓ INCENDIS

1 EM31261J u Extintor manual d´aigua amb additius, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment, pintat, amb
suport a paret. (P - 270)

0,00 13,000 0,00

2 EM31351J u Subm. i col. de extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 271)

0,00 4,000 0,00

3 EMDBU005 u Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament (P - 273)

0,00 65,000 0,00

4 PPAUU012 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de protecció passiva
contra el foc de totes les instal.lacions , que inclou:
-Segellat de passos electrics.
-Segellat de passos de canonades no inflamables.
-Pladur Promat EI-120
-Recobriment de conducte de xapa galvanitzada.
-Segellat perimetral de comportes tallafocs.
-Segellat de passos de canonade inflamables.
-Abraçadores intumescents per a passos de tuberies inflamables i no
inflamables.
-Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca de
alta densitat i selladors elàstics.
-Manguitos de segellat de canonades de sanejament necessaris.
-Tots els segellats es realitzen per aconseguir EI-120 excepte el
segellat de juntes de dilatació de 80mm. mitjançant llana de roca d'alta
densitat i selladores elàstics per a aconseguir EI-240.c (P - 362)

0,00 1,000 0,00

5 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret (P -
269)

0,00 10,000 0,00

6 EF118221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment (P - 176)

0,00 360,000 0,00

7 EF119221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment (P - 177)

0,00 39,600 0,00

8 EF11A221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment (P - 178)

0,00 25,200 0,00

9 EF11B221 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i
col.locat superficialment (P - 179)

0,00 14,400 0,00

10 XPAUPI001 pa Treballs de connexionat de la xarxa de Protecció contra Incendis de
l?Equipament actual,  formada per:

- Treballs de Buidat
-Treballs de Connexioant
-Treballs de reomplenat

0,00 1,000 0,00

EUR
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Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. (P - 381)

TOTAL Capítol 01.L2.06.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 06 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Capítol 03 SISTEMA  ALARMA

1 EMDBU005 u Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament (P - 273)

0,00 6,000 0,00

2 CFM22101 u Subm. i instal·lació d'un polsador manual d'alarma direccionable, amb
indicador d'estat led i clau de prova connectat mitjançant terminals,
possibilitat de muntatge encastat o de superfície, el vidre i els
accessoris de muntatge superficial o encastat inclosos en el preu.
Material ABS color vermell. Marca Notifier model
M5A-RP02FF-N026-41. Totalment instal·lat i connectat. (P - 46)

0,00 5,000 0,00

3 CFM22102 u Subm. i instal·lació de sirena direccionable amb avisador lluminós per
a la connexió a llaç de detecció. Ocupa una adreça al llaç i
programable des de la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica
màxima 100dB. Marca Notifier. Totalment instal·lada i connectada. (P -
47)

0,00 5,000 0,00

4 CFM22103 u Subministrament i instal·lació d'una font d'alimentació de 24V Notifier
020648 (P - 48)

0,00 3,000 0,00

5 CFM22106 u Punt de connexió a polsador des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2
de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. (P - 49)

0,00 5,000 0,00

6 CFM22107 u Punt de connexió a sirena des de caixa de derivació del llaç, realitzada
amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció
i sota tub de PVC rígid de 16mm2 (P - 50)

0,00 5,000 0,00

7 CFM22108 u Punt de connexió a comporta des de caixa de derivació del llaç,
realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2
de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2 (P - 51)

0,00 2,000 0,00

8 CFM22109 u Bateria de plom estanca de 12Vcc, 7'2A. Marca Notifier (P - 52) 0,00 1,000 0,00
9 CFM22110 u Subm. i instal·lació d'una central de detecció d'incendis analògica de 2

llaços ampliable, 99 dispositius per llaç (detectors, polsadors, etc.),
formada per:
- Display de vidre.
- Teclat de membrana.
- Programable des de teclat.
- Font dalimentació i bateries.

Marca Notifier ID3000
S'inclou la posada en marxa així com el seu programa necessari.

Totalment instal·lada, configurada i connectada a central existent en
edifici. (P - 53)

0,00 1,000 0,00

10 CFM22111 u Subm. i instal·lació de mòdul aïllador del circuit amb led indicador
d'estat, no ocupa direcció al llaç. Marca Notifier. Totalment instal·lat i
connectat.o. (P - 54)

0,00 8,000 0,00

11 CFM22116 u Subm. i instal·lació d´una placa de mòduls de dues entrades d´alarma
i una sortida de relé. Marca Notifier M721. Totalment instal·lada i
connectada. (P - 55)

0,00 8,000 0,00

12 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat,
amb terreny compacte, amb medis mecànics. (P - 72)

0,00 46,800 0,00

13 ES111120 u Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis analògic,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat

0,00 55,000 0,00

EUR
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superficialment (P - 312)
14 CFM22120 u Punt de connexió a detector des de caixa de derivació del llaç,

realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2
de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. (P - 56)

0,00 55,000 0,00

15 PG33-E6GI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 350)

0,00 2.371,200 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.06.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 06 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Capítol 04 RUIXADORS

1 PF1A-DUP9 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 345)

0,00 165,600 0,00

2 PF1A-DUPA m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 346)

0,00 94,300 0,00

3 P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim (P
- 339)

0,00 273,700 0,00

4 PM24-3889 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors
automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada (P - 353)

0,00 1,000 0,00

5 PM21-387E u Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de
diàmetre i muntat en canonada (P - 352)

0,00 18,000 0,00

6 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat (P - 344)

0,00 2,000 0,00

7 PMS0-6Z7F u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 359)

0,00 9,000 0,00

8 PF1A-DUPY m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 347)

0,00 82,800 0,00

9 XPAU2LPI u Treballs de connexió de la instal·lació de Ruixadors Contra Incendis
de l'edifici amb la Instal·lació Existent a Planta. Inclou canonada.
accessoris i buidatge. Treballs coordinats amb el Centre. Totalment en
funcionament. (P - 364)

0,00 1,000 0,00

10 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 351)

0,00 18,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.06.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 07 FOTOVOLTAICA

Capítol 01 NOTA GENERAL FOTOVOLTAICA

EUR
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1 NOTA0033 . Nota nº 33- Fotovoltaica

Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de Fotovoltaica
completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format
per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.Es tindrà en
compte el compliment del REBT. Inclús legalització i posada en marxa
de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent.
S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a
l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals,
autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier
amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Planols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic
HE
-  Real Decret 842/2002 REBT.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del
Ministeri de la Presidència.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier
amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Plànols asbuilt en autocad.

Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
- DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Part II. Document bàsic SI.
- Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret
1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia.
- DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
- DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II.
Document Bàsic HE.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic
HS.
- Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el
Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament
d'aparells a pressió.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del
Ministeri de la Presidència. (P - 332)

0,00 1,000 0,00
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TOTAL Capítol 01.L2.07.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 07 FOTOVOLTAICA

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ DE FOTOVOLTAICA

1 EGE1B2MF u Subministrament i instal·lació completa de Mòdul FV SunPow er
SPR-MAX3-450W o equivalent, 60 cèl·lules policristal·lines i de
dimensions 212 × 105,2 × 4 cm. Panells amb tolerància positiva
0/+5%.
El pes del mòdul és de 25kg. S'hi inclouen els contrapesos
necessaris. Inclou el transport fins a l'obra. Inclou suportació de la
placa.
-Módulo FV de JA Solar model JAM72S20-450/MR

-Cable 1,2m con conectors MC4 - 1000 Vdc
Inclou estructura solar CSI (o similar) per a muntatge de placa
fotovoltaica a 15º d'inclinació o segons coberta. Informe de solidessa
de coberta. (P - 239)

0,00 64,000 0,00

2 EGE1B2IN2 u Subministrament i instal·lació completa d'inversor Huawei SUN 2000
M3-30 -trifàssic 30kW o equivalent per a connexió a xarxa que
compleixin els requisits del projecte tècnic i plec de condicions, així
com la normativa vigent.
L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació elèctrica
existent, permetent el màxim autoconsum instantani.
Inclou sistema de monitorització connectat a Internet.
El nombre i els models definitius s'especificaran en el moment de
realitzar el projecte corresponent. Els inversors s'ubicaran a zona
tècnica per a aquests equip. (P - 240)

0,00 1,000 0,00

3 EGE1B2IN5 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CC a
l'entrada de l'inversor amb dimensions i proteccions segons les
necessitats. (P - 241)

0,00 1,000 0,00

4 EGE1B2IN6 u Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CA a la
sortida de linversor amb dimensions i proteccions segons necessitats.
(P - 242)

0,00 1,000 0,00

5 EGE1B2IM pa Subministrament i instal·lació de cable de força i comunicació
necessari per a la monitorització dels inversors i del Sistema.
*Es connectaran els inversors amb el quadre elèctric de fotovoltaica i
amb el Rack Informatic.
Inclou p.p. de sistema de monitorització connectat a internet.
El sistema volcarà la informació al BMS del sistema. (P - 238)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.07.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 08 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Capítol 01 NOTA GENERAL SANEJAMENT

1 NOTA0035 . Nota nº 035- Sanejament

Aquest capítol inclou la instal·lació de Sanejament completament
acabada amb tub dePVC o de polipropiplé segons diàmetres i
especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per
documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en
compte el compliment de les normes bàsiques per a les instal·lacions
de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la
companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la

0,00 1,000 0,00
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legalització i posada en marxa de la instal·lació de Sanejament per
compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats,
dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions
davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a
l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la
instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
 - Planols asbuilt en autocad.
 
Normativa d'obligat compliment:
 - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS5.
Subministrament d'evacució aigues
 - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte.

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F.
MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS
ELEMENTS (P - 333)

TOTAL Capítol 01.L2.08.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 08 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Capítol 02 EXTERIORS-ARQUETES

1 ED358565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 148)

0,00 2,000 0,00

2 XPAUSFB1 pa Trebals de connexionat a la instal·lació existent, corresponent als
punts de connexio del sanejament de l'edifici, segons les seves
prescripcions i diámetres de projecte. (P - 365)

0,00 1,000 0,00

3 ED7AFR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 151)

0,00 13,200 0,00

4 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 152)

0,00 60,000 0,00

5 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat,
amb terreny compacte, amb medis mecànics. (P - 72)

0,00 124,800 0,00

6 XPAU1INSA u Partida per la realització de les ajudes de paleteria per la instal·lació
de sanejament en la planta Baixa Zona Monges, Aquestes feines
consistiran en:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obertura de sostres
* Reposició de plaques de sostre
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar

0,00 1,000 0,00

EUR
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* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de
sanejament
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions
amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les
instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. (P - 368)

TOTAL Capítol 01.L2.08.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 08 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Capítol 03 PLUVIALS

1 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 146)

0,00 192,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.08.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 08 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Capítol 04 DISTRIBUCIÓ

1 ED51A4JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb
sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica,
col.locada fixacions mecàniques (P - 150)

0,00 4,000 0,00

2 ED15N811 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 147)

0,00 111,000 0,00

3 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 146)

0,00 15,000 0,00

4 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 143)

0,00 36,000 0,00

5 ED7K697S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre (P - 154)

0,00 35,000 0,00

6 ED7K6B7S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre (P - 155)

0,00 20,000 0,00

7 ED7K3444 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa
anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 153)

0,00 7,500 0,00

8 ED358565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

0,00 2,000 0,00

EUR
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(P - 148)
9 E222B423X m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat,

amb terreny compacte, amb medis mecànics. (P - 72)
0,00 33,600 0,00

10 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 144)

0,00 6,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.08.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 08 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Capítol 05 HABITACIONS

1 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 145)

0,00 36,000 0,00

2 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 142)

0,00 18,000 0,00

3 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 143)

0,00 108,000 0,00

4 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 144)

0,00 72,000 0,00

5 ED15N711 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 146)

0,00 36,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.08.05 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 09 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Capítol 01 NOTA GENERAL TELECOMUNICACIONS

1 NOTA0036 . Nota nº 036- Telecomunicacions

Aquest capítol inclou la instal·lació de Telecomunicacions totaltment
certificada i homolagada segons projecte tècnic d'instal·lacions format
per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà
en compte el compliment de les normes bàsiques de qualitat i plec
tècnic de condicions. Inclou les proves amb maquinària Fluke.
S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a
l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals,
autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i
posada en marxa definitiva de la instal·lació.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
 - Homologació i certificació de tots els materials.
 - Instruccions d'ús i garanties.
 - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable.
 - Certificats d'instal·lació.
 - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de
dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.

0,00 1,000 0,00

EUR
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 - Planols asbuilt en autocad.
 

NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F.
MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I
L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS
ELEMENTS (P - 334)

TOTAL Capítol 01.L2.09.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 09 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Capítol 02 ESCOMESA I INTERCONNEXIONS

1 XPAUTL001 pa Escomesa de Telecomunicacions des del Equipament fins a la xarxa
subministradora, segons normes de la companyia subministradora
definida en el plànol de detall,  formada per:

- Pericons Cia per connexió de servei externa, claus Cia.
- Armari amb pany segons detall TF i especificacions plànols) per a
escomesa de Fibra òptica, formada per:
- passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de
polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols
- Juntes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Tapa registrable segons especificacions Endesa)
- Pavimentació segons projecte.
- Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a
la xarxa pública.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. (P - 382)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.09.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 09 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Capítol 03 VEU I DADES

1 EP43F431 u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6a S/FTP, de
0,5 a 1,6 m de longitud, colocado (P - 300)

0,00 48,000 0,00

2 EP43D452 u Latiguillo de 4 parells, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6
U/FTP, de 1,6 a 3,2 m de longitut, amb un grau de protecció IP-65,
col·locat (P - 299)

0,00 30,000 0,00

3 EP7351E3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor (P - 302)

0,00 52,000 0,00

4 EP741U40 u Preinstal·lació del sistema VGA per a video projector incloent
connectors SUB-D de 15 pins, mànega de 16 fils de 0,2mm2 i
apantallat dins de tub de DN=16mm (P - 303)

0,00 0,000 0,00

5 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de

0,00 2.244,000 0,00

EUR
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poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
298)

6 EG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 224)

0,00 52,000 0,00

7 CFM20416 u Subm. i instal·lació de tots els elements i treballs necessaris per a nou
Rack, tot d'acord amb els requeriments del CENTRE. S'hi inclou:
- connexionat d'elements a bastidor, trasllat a la seva posició definitiva
i anivellar-lo, o fixar-lo a la paret.
- Bastidor metàl·lic de 12 UA's amb porta davantera transparent
doble, dos laterals desmuntables de planxa, i part posterior de planxa
desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser ventilat per
perforacions a les planxes superiors, posteriors, laterals,... A el seu
interior contindrà dues regleta de 8 bases SCHUKO, 2 safates per a
equips de 19”, 10 anelles de passafils verticals. MARQUES
HOMOLOGADES: EQUIN, RETEX, HIMEL
- Panells de 24 posicions de 19´´ per a connectors RJ45 del fabricant
CommScope, AMP i 3M per incloure dins del bastidor informàtic,
s´instal·laran els necessaris segons projecte
- Panells passafils de 1 UA i 19”. Homologacions segons bastidor:
EQUIN, RETEX, HIMEL. S'instal·laran els necessaris segons el
projecte.
- Etiquetació de tots els elements que componen el Rack, tals com
panells, fuetes, etc.
- Bossa de brides UNEX 2235 per pentinat de cablatge interior
bastidor,cargols de fixació panells del bastidor. Etiquetes adhesives
autolaminants color blanc

Tot correctament instal·lat i en funcionament. (P - 43)

0,00 2,000 0,00

8 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 225)

0,00 1.940,400 0,00

9 EP4A6C21 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus
multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador
de la flama segons UNE-EN 50265, instal.lat (P - 301)

0,00 187,200 0,00

10 EG222O11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 226)

0,00 187,200 0,00

11 CFM182X5 m Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en
calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment instal·lada, fins i tot petit
material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc. (P - 21)

0,00 227,500 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.09.03 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 09 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Capítol 04 TV

1 EP122704 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant,
amb un total de 14 connexions i muntat en armari tancat (P - 290)

0,00 2,000 0,00

2 EP148213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor (P - 292)

0,00 18,000 0,00

3 EP152006 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub (P - 293) 0,00 504,000 0,00
4 EP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c.,

màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c, instal·lada
(P - 294)

0,00 2,000 0,00

EUR
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5 EP1ZU010 u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret
interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM,
col·locat (P - 297)

0,00 2,000 0,00

6 EP1Z1030 u Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm,
de color blanc, nivell màxim de servei 125 dBuv, instal·lat (P - 295)

0,00 2,000 0,00

7 EP1Z1050 u Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions,
instal·lat (P - 296)

0,00 2,000 0,00

8 EP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda
V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret (P - 289)

0,00 2,000 0,00

9 EP132103 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de
material plàstic, muntada superficialment (P - 291)

0,00 18,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.09.04 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 10 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS

Capítol 01 CENTRAL

1 PMP1-HC2K u Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC (P -
354)

0,00 1,000 0,00

2 PMP1-HC2O u Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació
de 12V. Inclou 8 entrades d´alarmes ampliable mitjançant ATS12xxE.
Màxim 12 controladors de porta per panell ATS Advanced. Inclou
comunicacions Ethernet, RS485. Suporta protocols Aperi, Salt, RS485
ATS, OSDPv1/v2. Admet fins a 32 lectors per cada CDC4. 4 sortides
de relé incloses en placa base, ampliable mitjançant mòdul ATS181X.
Fins a 65.000 usuaris. IP31. Dimensions: 409 x 593 x 112 mm,
instal·lat i connectat (P - 355)

0,00 2,000 0,00

3 PMP1-OR4J u SALTO XS ONE-EUr de targetes de proximitat SALTO XS ONE-EU,
ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE, comunicació a
13,56Mhz i modes CLASSIC o PLUS Connexió USB Compatible amb
diferents suports de 1K i 4K (targetes, polseres, clauers, etc.).
Col·locat. (P - 357)

0,00 1,000 0,00

4 PMP1-HO2I u Software de gestió del sistema de control d'accessos, amb llicència
amb capacitat per a 24 portes, 1000 usuaris, 1 servidor i 1
client.Llicència onportal 76-150 punts d'accés (P - 356)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.10.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 10 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS

Capítol 02 CABLEJAT I ELEMENTS DE CAMP

1 PMP1-OR6D u Tarjeta SALTO de cartró logo onity, segons ISO 14443 i amb protocol
d'alt nivell. (P - 358)

0,00 20,000 0,00

2 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
360)

0,00 391,000 0,00

3 PG12-DH7U u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 348)

0,00 18,000 0,00

4 PP7A-H9LI u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de
5 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada (P - 361)

0,00 4,000 0,00

EUR
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5 PAW5-4WO2 u Pany de proximitat amb tecnologia SALTO XS ONE EU. Registra en
memòria les últimes 500 obertures, amb data i hora. Memòria no
volàtil. Indicador de bateria baixa.
Treballa amb una gran varietat de dispositius d'obertura: Targetes,
etiquetes, polseres, clauers, etc. Inclou embotit i cilindre
Acabat: Crom Mate
Maneta: Granada
Per embotit EURO 5470 (P - 343)

0,00 20,000 0,00

6 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 349)

0,00 102,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.10.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 11 APARELLS SANITARIS

Capítol 01 SANITARIS I AIXETES

1 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 351)

0,00 54,000 0,00

2 EJ14ZC1P u Sa 01 - Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Victòria de Roca, referència A342395000, A34139X000,
A801B6600B, o equivalent. (P - 251)

0,00 14,000 0,00

3 EJ14ZC1N u Sa 02 - Inodor de porcellana esmaltada, accessible, de sortida vertical
i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Tipus Access de Roca, referències A342237000, A341231000,
A80123A004, o equivalent. (P - 250)

0,00 4,000 0,00

4 EJ13Z712 u Sa 03 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 520 mm de
longitud, 410 mm d'amplada i 195 mm d'altura, de color blanc,
col·locat amb suports murals.
Tipus Victoria de Roca, referència A325394000, o equivalent. (P - 249)

0,00 14,000 0,00

5 EJ23Z1AG u Sa 03 - Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb
airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues
entrades de maniguets.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A3P25C00, o equivalent. (P - 254)

0,00 14,000 0,00

6 EJ33Z654 u Sa 03 - Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre
1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat, amb sobreeixidor.
Referència 505400000 de Roca o equivalent. (P - 257)

0,00 14,000 0,00

7 EJ33ZB6F u Sa 03 - Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació.
Referència 506401614 de Roca, o equivalent. (P - 258)

0,00 14,000 0,00

8 EJ13Z711 u Sa 04 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, accessible, de 640
mm de longitud, 550 mm d'amplada i 165 mm d'altura, de color blanc,
col·locat amb suports murals.
Tipus Access de Roca, referència A327230000, o equivalent. (P - 248)

0,00 6,000 0,00

9 EJ23Z1GT u Sa 04 - Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda,
monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs
mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de
maniguets.
Tipus Victoria PRO de Roca, referència A5A3123C00, o equivalent.
(P - 255)

0,00 6,000 0,00

EUR
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10 EJ33ZB6X u Sa 04 - Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i
sobreeixidor exterior, connectat a la xarxa de petita evacuació.
Referència 506403207 de Roca, o equivalent. (P - 259)

0,00 6,000 0,00

11 EJ22Z11A u Sa 05 - Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment,
per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´, amb dutxa de mà, flexible de 150/170 m i suport
articulat.
Tipus Alfa de Roca, referència A5A2325C00, o equivalent. (P - 253)

0,00 18,000 0,00

12 EJ18Z2AA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50
cm de llargada, acabat brillant, per encastar en taulell de cuina, amb
vàlvula de desguàs i sifó. Inclosa connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta i a la xarxa d'evaquació, fixació de l'aparell i segellat. (P - 252)

0,00 18,000 0,00

13 EJ28ZAAG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment,
d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori, airejador i dues
entrades de maniguets. Inclosa part proporcional de claus d'esquadra
cromades, petit material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada,
provada i en funcionament.
Model Victoria de Roca, o equivalent. (P - 256)

0,00 18,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.11.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 12 DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS

Capítol 01 DESMUNTATGE

1 XPAU2INST u Anul·lació i extracció de les actuals instal·lacions d'aigua, electricitat,
calefacció, aire condicionat i totes les instal·lacions de la Planta
d'actuació amb mitjans manuals.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i recollida del
material desmuntat. Neteja de les restes d'obra. Càrrega del material
desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor, transport a
l'abocador homologat, cànon d'abocador i altres feines necessàries
per a l'acabat de la partida. (P - 371)

0,00 2,000 0,00

2 XPAUFT004 m3 Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a
mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de
fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans
manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues,
maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació
de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per
mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la
càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una
forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a
el preu de les partides de demolicions. (P - 379)

0,00 11,000 0,00

3 XPAUFT005 u Lliurament de contenidor de 1 m3 amb residus amb amiant (fins i tot
cànon d'abocament), considerats com a residus perillosos segons la
Llista Europea de Residus (LER) publicada per Ordre
MAM/304/2002, a gestor de residus autoritzat per la Consergeria de
Medi Ambient o Administració competent a la ubicació de l'obra, al
Registre de Gestors Autoritzats de Residus per a operacions de
valorització o eliminació, segons R.D. 106/2008 i la Llei 10/1998 de
residus. Tot això segons la Llei 10/1998 a nivell nacional així com
qualsevol reglamentació local o autonòmica que competeixi. S'hi
inclouen la gestió de la documentació necessària així com el lliurament
de la mateixa a la Propietat. (P - 380)

0,00 5,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.12.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 12 DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS

EUR
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Capítol 02 AJUDES PALETERIA

1 XPAU1INST u Partida per la realització de les ajudes de paleteria necessaries per la
correcta execució, muntatge i desenvolupament de les instal·lacions,
que inclou:
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i tapar regates
* Obertura de sostres i terra tècnic
* Reposició de plaques de sostre i terra tècnic
* Replanteig i marcar en obra abans d'executar
* Obrir i rematar forats a paraments
* Obrir i rematar forats a forjats
* Col·locació i muntatge dels passamurs
* Fixació de la suportació
* Col·locació i acabat de caixes per elements encastats
* Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de
climatització i ventilació
* Reparació dels enderrocs de fals sostre continu
* Inclou pintat de sostres
* Realització de forats en forjats
* Desmuntatge i muntatge del fals sostre i terre tecnic per el pas de les
instal·lacions
* Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions
amb morter ignifug
* Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les
instal·lacions
* Descarrega i elevació de materials en l'obra
* Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. (P - 369)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.12.02 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 13 VARIS

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPAUL2SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra,
en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

0,00 1,000 0,00

2 XPAUL2GR Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. (P - 0)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.13.01 0,00

Obra 01 Pressupost 1229HV

Lot L2 LOT 2 - INSTAL·LACIONS

Sistema 13 VARIS

Capítol 02 CONTROL DE QUALITAT

1 XPAU1LPCI u Certificació de la instal·lació de detecció d'incendis de l'edifici
incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió
per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran
dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes
les taxes dels organismes administratius. (P - 370)

0,00 1,000 0,00

2 XPAU2LPCI u Certificació de la instal·lació de BIEs de l'edifici incloent-hi memòria,
documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent.
Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en
format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes

0,00 1,000 0,00

EUR
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administratius. (P - 372)
3 XPAU3LPCI u Certificació de la instal·lació de Ruixadors de l'edifici incloent-hi

memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA
competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies
en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels
organismes administratius. (P - 373)

0,00 1,000 0,00

4 XPAU4LPCI u Realització del projecte As Built de la instal·lació de protecció contra
incendis de l'edifici. Es lliurarà model en format editable i en pdf. (P -
374)

0,00 1,000 0,00

5 XPACQR11 u Partida per al Control de qualitat dels materials i instal·lacions de la
obra. Inclou jornades i informes d'un Laboratori de control de les
instal·laciosn de:
* Fontaneria
* PCI
Baixa Tensió
Climatització i Ventilació
Enllumenat normal i emergencia
Protecció Contra Incendis (P - 363)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.L2.13.02 0,00

EUR
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NIVELL 4 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.L1.01.01  DESMUNTATGES 0,00
Capítol 01.L1.01.02  ENDERROCS 0,00
Sistema 01.L1.01  ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS 0,00

Capítol 01.L1.02.01  INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURA EXISTENT 0,00
Sistema 01.L1.02  SISTEMA ESTRUCTURAL 0,00

Capítol 01.L1.03.01  FAÇANES 0,00
Capítol 01.L1.03.02  FUSTERIA EXTERIOR 0,00
Capítol 01.L1.03.03  PROTECCIONS SOLARS 0,00
Capítol 01.L1.03.04  SERRALLERIA EXTERIOR 0,00
Capítol 01.L1.03.05  ESCALA EMERGÈNCIA 0,00
Capítol 01.L1.03.06  PÈRGOLA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 0,00
Sistema 01.L1.03  SISTEMA ENVOLVENT 0,00

Capítol 01.L1.04.01  ENVANS I EXTRADOSSATS 0,00
Capítol 01.L1.04.02  CEL RASOS 0,00
Capítol 01.L1.04.03  FUSTERIA INTERIOR 0,00
Sistema 01.L1.04  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ 0,00

Capítol 01.L1.05.01  REVESTIMENTS 0,00
Capítol 01.L1.05.02  PAVIMENTS 0,00
Capítol 01.L1.05.03  ACTUACIÓ PLANTA SOTERRANI 0,00
Sistema 01.L1.05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 0,00

Capítol 01.L1.06.01  MOBILIARI 0,00
Capítol 01.L1.06.02  EQUIPAMENT CUINES 0,00
Capítol 01.L1.06.03  EQUIPAMENT BANYS 0,00
Sistema 01.L1.06  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX 0,00

Capítol 01.L1.07.01  VARIS 0,00
Sistema 01.L1.07  VARIS 0,00

Capítol 01.L2.01.01  NOTA GENERAL INSTAL·LACIONS 0,00
Sistema 01.L2.01  NOTA GENERAL 0,00

Capítol 01.L2.02.01  NOTA GENERAL FONTANERIA 0,00
Capítol 01.L2.02.02  ESCOMESA I COMPTATGE 0,00
Capítol 01.L2.02.03  DISTRIBUCIÓ 0,00
Capítol 01.L2.02.04  HABITACIONS 0,00
Capítol 01.L2.02.05  PRODUCCIÓ ACS 0,00
Sistema 01.L2.02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 0,00

Capítol 01.L2.03.01  NOTA GENERAL ELECTRICITAT 0,00
Capítol 01.L2.03.02  ESCOMESA I COMPTATGE 0,00
Capítol 01.L2.03.03  QUADRES ELÈCTRICS 0,00
Capítol 01.L2.03.04  DISTRIBUCIÓ 0,00
Capítol 01.L2.03.05  HABITACIONS 0,00
Capítol 01.L2.03.06  XARXA  DE TERRES 0,00
Capítol 01.L2.03.07  VARIS 0,00
Sistema 01.L2.03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 0,00

Capítol 01.L2.04.01  NOTA GENERAL AEROTERMIA 0,00
Capítol 01.L2.04.02  EQUIPS 0,00
Capítol 01.L2.04.03  CANONADES I VALVULERIA 0,00
Capítol 01.L2.04.04  DIFUSIO I REIXES 0,00
Capítol 01.L2.04.05  CONTROL 0,00
Sistema 01.L2.04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 0,00

Capítol 01.L2.05.01  NOTA GENERAL VENTILACIÓ 0,00
Capítol 01.L2.05.02  DISTRIBUCIÓ 0,00
Capítol 01.L2.05.03  HABITACIONS 0,00
Sistema 01.L2.05  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ 0,00

euros
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Capítol 01.L2.06.01  NOTA GENERAL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0,00
Capítol 01.L2.06.02  EXTINCIÓ INCENDIS 0,00
Capítol 01.L2.06.03  SISTEMA  ALARMA 0,00
Capítol 01.L2.06.04  RUIXADORS 0,00
Sistema 01.L2.06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0,00

Capítol 01.L2.07.01  NOTA GENERAL FOTOVOLTAICA 0,00
Capítol 01.L2.07.02  INSTAL·LACIÓ DE FOTOVOLTAICA 0,00
Sistema 01.L2.07  FOTOVOLTAICA 0,00

Capítol 01.L2.08.01  NOTA GENERAL SANEJAMENT 0,00
Capítol 01.L2.08.02  EXTERIORS-ARQUETES 0,00
Capítol 01.L2.08.03  PLUVIALS 0,00
Capítol 01.L2.08.04  DISTRIBUCIÓ 0,00
Capítol 01.L2.08.05  HABITACIONS 0,00
Sistema 01.L2.08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 0,00

Capítol 01.L2.09.01  NOTA GENERAL TELECOMUNICACIONS 0,00
Capítol 01.L2.09.02  ESCOMESA I INTERCONNEXIONS 0,00
Capítol 01.L2.09.03  VEU I DADES 0,00
Capítol 01.L2.09.04  TV 0,00
Sistema 01.L2.09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 0,00

Capítol 01.L2.10.01  CENTRAL 0,00
Capítol 01.L2.10.02  CABLEJAT I ELEMENTS DE CAMP 0,00
Sistema 01.L2.10  INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS 0,00

Capítol 01.L2.11.01  SANITARIS I AIXETES 0,00
Sistema 01.L2.11  APARELLS SANITARIS 0,00

Capítol 01.L2.12.01  DESMUNTATGE 0,00
Capítol 01.L2.12.02  AJUDES PALETERIA 0,00
Sistema 01.L2.12  DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS 0,00

Capítol 01.L2.13.01  SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Capítol 01.L2.13.02  CONTROL DE QUALITAT 0,00
Sistema 01.L2.13  VARIS 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3 :  Sistema Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sistema 01.00.01  NOTA GENERAL 0,00
Lot 01.00  NOTA GENERAL 0,00

Sistema 01.L1.01  ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS 0,00
Sistema 01.L1.02  SISTEMA ESTRUCTURAL 0,00
Sistema 01.L1.03  SISTEMA ENVOLVENT 0,00
Sistema 01.L1.04  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ 0,00
Sistema 01.L1.05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 0,00
Sistema 01.L1.06  MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX 0,00
Sistema 01.L1.07  VARIS 0,00
Lot 01.L1  LOT 1 - OBRA CIVIL 0,00

Sistema 01.L2.01  NOTA GENERAL 0,00
Sistema 01.L2.02  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 0,00
Sistema 01.L2.03  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 0,00
Sistema 01.L2.04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 0,00
Sistema 01.L2.05  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ 0,00
Sistema 01.L2.06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0,00
Sistema 01.L2.07  FOTOVOLTAICA 0,00
Sistema 01.L2.08  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 0,00
Sistema 01.L2.09  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 0,00
Sistema 01.L2.10  INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS 0,00

euros
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Sistema 01.L2.11  APARELLS SANITARIS 0,00
Sistema 01.L2.12  DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS 0,00
Sistema 01.L2.13  VARIS 0,00
Lot 01.L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 :  Lot Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lot 01.00  NOTA GENERAL 0,00
Lot 01.L1  LOT 1 - OBRA CIVIL 0,00
Lot 01.L2  LOT 2 - INSTAL·LACIONS 0,00
Obra 01 Pressupost 1229HV 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 1229HV 0,00

0,00

euros
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SS. SEGURETAT I SALUT      

 1 

 

R. 1229HV 

ESS   MEMÒRIA 
 
 
ESS 1   OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present ESS té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/95 i del RD 1627/97, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte, les premises bàsiques per a les quals el/s Contractista/es Constructor/s 
pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives 
en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i 
els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut s’ha redactat a partir del projecte bàsic i, per tant, el pla de seguretat i salut que 
haurà/n de redactar el contractista/es s’haurà/n d’adaptar al projecte d’execució contemplant les seves especificacions 
constructives, terminis, etc. 
 
 

ESS 2   AGENTS DEL PROJECTE 
 

Projecte Reforma parcial edifici Centre Residencial d’Inclusió(CRI) 

Referencia cadastral 7036216DF2873E0001UO 

Adreça Carrer Hort de la Vila 46 

Municipi 08017 Barcelona 

Promotor Sant Joan de Déu, Serveis Socials 
c/ Creu dels Molers, 21 
08004 Barcelona 

Redactors Estudi PSP Arquitectura, SLP 
1: Ramon Torrents i Pairó 
2: Clara Rius i Sambeat 

Domicili professional 
(carrer, municipi, tel, email) 

Carrer Roca i Batlle, 30. 08023 Barcelona 
Tel. +34 934 181 999 
info@aheadpsp.com 

DNI 1: 46131236 K 
2: 46355695 T 

Col·legiats (número, data, col·legi, 
demarcació) 

1: 28.154-9 04-11-1996 COAC Barcelona 
2: 37.869-0 04-04-2017 COAC Barcelona 

 
 

ESS 3   SITUACIÓ 
 
L’encàrrec d’aquest projecte és la reforma parcial del Centre Residencial d’Inclusió (en endavant CRI) del carrer Hort de la 
Vila 46 de Barcelona. 
 
El projecte inclou actuacions a les plantes primera i segona de l’ala sud-est. Bàsicament es tracta de transformar les 
habitacions existents en plantes primera i segona, en allotjaments dotacionals. 
 
 

ESS 4   TIPOLOGIA DE L’OBRA 
 
L’objectiu principal de la reforma de les plantes primera i segona és el de facilitar el procés d’autonomia de les pesones 
acollides. El projecte preveu l’enderroc interior complet de les habitacions existents incloses les façanes, per construir 9 
habitatges dotacionals (dos d’ells adaptats) per planta.  
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Es plantegen també sales d’estar comunes per a afavorir la interrelació dels usuaris. Dues es plantegen en el decurs del 
passadís permetent la il·luminació lateral d’aquest, i una de major superficie al final del passadís, amb orientació sud-est. 
 
Tal i com es justifica a l’Annex de Protecció Contra Incendis, es preveu una escala exterior metàl·lica d’evaquació al final 
del passadís en compliment del DB SI.  
 
 

ESS 5   SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 
 
Aigua:  En disposa 
Gas:  En disposa 
Electricitat: En disposa 
Sanejament: En disposa 
 
  

ESS 6   PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 
S’annexa al present estudi, el corresponent pressupost en concepte de seguretat i salut. 
 
 

ESS 7   TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini estimat d’execució dels treballs de l’obra és de 10 mesos. 
  
 

ESS 8   MÀ D’OBRA PREVISTA 
 
El número màxim de treballadors que intervindran en un mateix moment en l'execució de l'obra dependrà de 
l'organització del contractista adjudicatari per a complir els terminis, però fem una estimació de 20 persones. 
 
Els oficis que es preveu que intervindran en el desenvolupament de l’obra, són: 
 

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a polidor 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a muntador 
Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant vidrier 
Ajudant manyà 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 

 
 

ESS 9   MAQUINÀRIA D’OBRA PREVISTA 
 
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA 

Grups electrògens 
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Transformadors i centres de transformació 

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
Camions 
Cisternes 

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
Formigoneres 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Bombes per a formigons 
Allisadores de paletes 

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ 
Grua torre 
Camió grua 
Grua autopropulsada 

ALTRES MÀQUINES 
Polidora 
Abrillantadora 
Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

ESS 10   INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

ESS 10.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des 
de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels 
quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de 
l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible 
segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una 
javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehícles.

Quadre General 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a

enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals,

cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
- Disposarà d’interruptors de tall magneto-tèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d’elevació

hauran de ser de tall omni-polar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que
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haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
- Estarà protegida de la intempèrie.
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

Conductors 
- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix

aïllament.
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i /

o persones.
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i

embetats.

Quadres secundaris 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per

planta és el següent:
1 Magnetotèrmic general de 4P: 30 A. 
1 Diferencial de 30 A: 30 mA. 
1 Magnetotèrmic 3P: 20 mA. 
4 Magnetotèrmics 2P: 16 A. 
1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A. 
1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A. 
2 Connexió de corrent 2P:  16 A. 
1 Transformador de seguretat: (220 v./ 24 v.). 
1 Connexió de corrent 2P:  16 A. 

Connexions de corrent 
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament.
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
- Es faran servir els següents colors:

Connexió de 24 v: Violeta 
Connexió de 220 v: Blau 
Connexió de 380 v: Vermell 

- No s’empraran connexions tipus “lladre“.

Maquinària elèctrica 
- Disposarà de connexió a terra.
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos.
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional 
- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portàtil 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de

protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

ESS  10.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, 
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perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de 
consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

ESS 10.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra 
que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, 
una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

ESS 10.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o 
d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i 
final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament

Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè

el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible
es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables,
retalls, etc.

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica.
- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament

d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i
les condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar,
situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de
contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben
realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les
màquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació,
pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests
treballs.

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el
combustible que s’està transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de
fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
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- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, 
muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar 
extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans 
de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la 
part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se 
un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 
 

ESS 11   SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, 
de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals 
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
 
Serveis higiènics 
Lavabos: com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
Vàters: s’ha d’instal·lar una cabina d’1,50m2x2,30m d’altura, com a mínim, per a cada 25 persones. 
 
Dutxes: cCada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,50 m2 x 2,30 m d’altura, 
dotada d’aigua freda i calenta, amb paviment antilliscant. 
 
Vestuaris 
S’aconsella una superfície de 2m2 per treballador contractat. Es preveu una caseta d'aproximadament 25 m2 per cada 10 
treballadors. 
 
Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,50 i 2,00 m2 per treballador que mengi a 
l’obra. Es preveu una caseta d'aproximadament 25 m2 per cada 10 treballadors. 
 
Haurà d’estar equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats 
per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de 
capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
  
Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que 
s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i als 
serveis. 
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A efectes de càlcul s’hauran de considerar 3 m2 per usuari habitual. 
 
Local d’assistència a accidents 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un 
recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

una farmaciola, 
una llitera, 
una font d’aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. 
Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. 
Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a 
accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.  
 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, 
pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, 
esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, 
pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 

 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 
l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la 
Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

desinfectants i antisèptics autoritzats 
gases estèrils 
cotó hidròfil 
benes 
esparadrap 
apòsits adhesius 
estisores 
pinces 
guants d’un sol ús 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat. 
 

 
ESS 12   ÀREES AUXILIARS 
 

ESS 12.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es 
tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 
m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els 
accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 



SS. SEGURETAT I SALUT      

 7 

 

R. 1229HV 

atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no 
fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà 
condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m 
d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
 

ESS 12.2. Tallers 

 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
En general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per 
màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada 
mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos 
secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació 
d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà 
independent del sistema normal d’il·luminació. 

 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues 
suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del 
possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 
ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 
10 cops). 

  
 
ESS 12.3. Zones d’aplec. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims“, segons una 
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adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials 
apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’aplec provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
En general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de 
manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

 
  
ESS 12.4. Mòdul de cascos d’obra 

 
Dins del recinte de l'obra, just al costat de cada un dels accessos de personal d'obra, es disposarà d'un mòdul prefabricat 
per l'emmagatzematge de cascos de seguretat. Aquest mòdul es mantindrà obert durant la jornada laboral de l'obra per 
tal que tota persona que accedeixi a l'obra pugui disposar, en el mateix moment d'entrar al recinte de l'obra, d'un casc de 
seguretat. La situació d'aquest mòdul s'indica als plànols de l'Estudi de Seguretat i Salut.   
 
 

ESS 13   TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de 
reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o 
hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
 

ESS 14   TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la 
gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors 
ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les 
possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 

  

ESS 14.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, 
el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
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condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
Amiant 
Plom. Crom, Mercuri, Níquel 
Sílice 
Vinil 
Urea formol 
Ciment 
Soroll 
Radiacions 
Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis 
Gasos liquats del petroli 
Baixos nivells d’oxigen respirable 
Animals 
Entorn de drogodependència habitual 

  

ESS 14.2. Delimitació/condicionament de zones d’aplec 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de manera clara, indeleble i com a mínim amb el text en 
idioma espanyol (i si pot ser també en català). 
 
L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si 
és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents. 

d. Nom, adreça i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o 
la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, aplec i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran 
adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premises: 
 
Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i 
reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
Carburants, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de 
fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’aplec. 
 
 
Tòxics, molt tèxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
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Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell. 
 
Corrosius, irritants, sensibilitzants 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
 

ESS 15   CONDICIONS DE L’ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 

 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari 
distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehícles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per a aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehícles d’obra, es situaran segons s’indica en 
l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 
 
ESS 15.1. Serveis afectats 

 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un 
caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances 
i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i 
serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos 
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 
 
ESS 15.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  
possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i 
les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses 
generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
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ESS 16   UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
Les unitats constructives s’englobaran dins els capítols que es detallen a continuació i es concretaran i coneixeran amb la 
redacció del projecte executiu. El/s contractista/es haurà/n de tenir en compte les unitats constructives definides, a l’hora 
de redactar el Pla de Seguretat i Salut. 

Tancaments i divisòries 
Impermeabilitzacions, aïllaments i junts 
Revestiments 
Paviments 
Tancaments i divisòries practicables, baranes i proteccions fixes 
Envidraments 
Instal·lacions d'evacuació 
Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris 
Mobiliari i equipament fix   

 
 

ESS 17   DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una 
d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel 
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats 
teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels 
treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 
Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució  
La programació del temps material necessari per al desenvolupament de les diverses feines de l’obra s’haurà de fer 
partint del projecte d’execució. Ara s’han considerat una sèrie d’aspectes generals: 
Llistat d’activitats:  Relació d’unitats d’obra. 
Relacions de dependència: Relació temporal de realització d’unes unitats, respecte a altres. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir les previsions respecte al procés constructiu d’acord 
amb el previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 
 

ESS 18   SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 
  
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present 
Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 
RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 
1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
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ESS 19   MEDI AMBIENT LABORAL 
 

ESS 19.1. Agents atmosfèrics 
 
Cal tenir en compte que es paralitzaran els treballs amb la grua torre amb vents iguals o superiors als 60 Km/h. Amb 
ràfegues o vent igual o superior als 60 Km/h també es paralitzaran els treballs a les cobertes i es prendrà la precaució de 
retirar i salvaguardar tot objecte que pugui ser endut o arrossegat pel vent. 
 
Els dies més calorosos s'aconsella que els operaris no estiguin exposats al sol més de 2 hores seguides. Com a precaució 
per a les insolacions és important transmetre als operaris que no treballin sense samarreta, a més a més de facilitar 
proteccions solars. Com a precaució a la deshidratació és important facilitar aigua a tots els operaris que treballin a la 
intempèrie a altes temperatures. En cas de coincidir els mesos més calorosos de l'any en fase de moviment de terres, 
fonaments i/o estructura, s'aconsella muntar a l’obra una zona d'ombra provisional. 

  

ESS 19.2. Il·luminació 
 
Encara que en general els treballs de construcció es realitzen amb llum natural, s’hauran de tenir presents en el Pla de 
Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 
treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la 
il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un 
enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els 
següents: 

 
25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de 

mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. 
Baixes exigències visuals. 

100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències 
visuals. 

200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs 
senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 
Moderades exigències visuals. 

300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre 
mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant 
contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

ESS 19.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells 
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sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 
Esmeriladora de peu 60-75 dB 
Camions i dumpers 80 dB 
Excavadora 95 dB 
Grua autoportant 90 dB 
Martell perforador 110 dB 
Mototrailla 105 dB 
Tractor d’orugues 100 dB 
Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la 
prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen 
2on.- Aïllament de la part sonora 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

ESS 19.4. Pols 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa 
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en 
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat 
i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 
dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, que ve donat per la fórmula:           C=10/% Si O2 + 2 

mg/m2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la 
pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les 
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més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehícles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les 
següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs fusta, desbarbat i soldadura elèctrica Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

  

ESS 19.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en 
la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de 

manutenció intern d’obra. 
- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de 

residus. 
- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 
- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
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- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada 

partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

ESS 19.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser 
perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és 
insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm 
(nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i 
ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura 
elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas 
dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha 
considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui 
possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que 
s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, 
especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font 
de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: 
cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen 
aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense 
apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la 
radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix 
convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada 
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àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent 
màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o 
pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la 
combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha 
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que 
implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un 
recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la 
radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible 
el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de 
radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o 
màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, 
amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, 
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de 
pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula 
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa 
al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud 
d’ona. 
 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o 
comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes 
unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 
Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos 

per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i 
IV respectivament. 



SS. SEGURETAT I SALUT      

 17 

 

R. 1229HV 

- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar 
perillós. 

- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió 
difusa. 

- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. 
El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 
1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

- Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
- Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i 

de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
- Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, de les 

reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica 
emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea 
de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la 
retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a 
la pell. 

- Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament 
entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 

- Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament 
mèdic. 

- La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió 
directa del raig. 

 
Àrea de treball: 

- L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal 
manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

- Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies 
reflectants i polides. 

- A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el 
treball, per exemple, l’ozó. 

- S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els làsers 
funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

- Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant 
proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes 
barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
Equip: 

- Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
- Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el 

tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
- Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així com la 

de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 

- Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la 
longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

- Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular. 
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Operació: 
- Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en 

el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
- Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
- L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament 

sense estar vigilat. 
- Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 
- L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
- S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al llarg de 

tota la trajectòria. 
- Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han 

d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de 
Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de 
làser que es tracti. 

  

ESS 19.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que 
si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, 

etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball 
segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de 
determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial 

d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en 

teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips 

emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions 

ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de 

recipients o grans dipòsits. 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
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Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat 
Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat 
Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per 
radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació 
radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de 
radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen 
en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, 
s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: 

- temps de treball. 
- distància de la font de radiació. 
- Apantallament. 

 
El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi 
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, 
totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 
material. 

 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula 
dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es 
durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte 
que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment 
exposats a radiacions. 
 

 

ESS 20   MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o 

llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç 

estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, 

pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la 

maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte les següents premisses: 
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Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 
- Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  

- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat 
de dita activitat. 

- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa 
alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el 
seu trasllat a dojo. 

-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis 
entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en 
un. 

- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o 
caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 

- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
- Assentar els peus fermament. 
- Ajupir-se doblegant els genolls. 
- Mantenir l’esquena dreta. 
- Subjectar l’objecte fermament. 
- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 

50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç 
al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
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ESS 21   MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, 
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
 Codi UA Descripció 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 

HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçària 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de 
seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de 
seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de 
disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de 
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 
1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada 
amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
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HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades

HX11X039 u Carretó manual porta palets

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats

HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció
integrat

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb
els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal

HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 
embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec

HX11X064 u Cinturó portaeines

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats

HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs

HX11X074 u Detector de gasos portàtil

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs
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HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

 
 

ESS 22   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
  

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt 
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista 
fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades 
i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

 

ESS 23   CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces 
de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, 
o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de 
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat 
de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

ESS 24   RECURSOS PREVENTIUS 
  

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció 
serà preceptiva en els següents casos: 

- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la 
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el 
control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 
decret 1627/97. 

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials. 
- Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 

circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, 
puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests 
casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 
1627/97:  

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 

controlades o vigilades. 

- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 

ESS 25   SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part 
dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les 
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prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, 
ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels 
riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la 
necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents 

de protecció o evacuació. 
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció 
col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de 
senyalització. 

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa 

elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir 
en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

ESS 26   CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehícles i vianants, els 
circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de 
les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 
edificis i guals, etc, i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehícles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ 
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EXCEPCIONAL“ (1050x600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehícles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 
  
ESS 26.1. Normes de policia 
 
Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra amb tanca de seguretat, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehícles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla 
de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehícles en general (inclosa la maquinària com grues 
mòbils, retroexcavadores, etc) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys 
haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 
 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies 
que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o 
comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 
 
 

ESS 26.2. Àmbit d’ocupació de la via pública 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra, 
preferentment a la zona d’aparcament procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants. 

 
Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
Canvis de la zona ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 



SS. SEGURETAT I SALUT      

 27 

 

R. 1229HV 

 
ESS 26.3. Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic (tanques) 
  
Situació 
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra amb tanca de seguretat. 
 
Tipus de tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Tenir en compte que tot el perímetre de l'obra ha de quedar protegit amb tanca de seguretat. 

 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model 
de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tennis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 
 
Complements 
Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants a tot el seu perímetre. 
 
Manteniment 
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 
 
Portes 
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehícles i per al personal de l’obra. 

 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
 

ESS 26.4. Operacions que afecten l’àmbit públic 

 
Entrades i sortides de vehícles i maquinària 

Vigilància: Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. S'aconsella la instal·lació d'un mòdul de vigilància a l'entrada de l'obra, per tal de controlar l'entrada 
de vehícles i d'operaris. 
 
Aparcament: Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehícles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, 
caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a 
la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal 
envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200x100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es 
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col·locarà la senyalització que correspongui. 
- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció 

l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 
Descàrrega, aplec i evacuació de terres i runa 
Descàrrega: La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament: No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i 
si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el 
punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 
mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació: Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a 
fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 
 
Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat 
de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, 
entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un 
entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 
la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, 
es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas 
de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es 
prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
 
Pel muntatge i desmuntatge de les grues, així com pel manteniment, i manipulació, es tindrà en compte tota la legislació 
vigent d’Ordenances laborals, Ordenances Municipals, Reglaments i Directives. 
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ESS 26.5. Neteja i incidències sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 
 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic i de l'obra afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de 
l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “religa“ de 
2x1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les 
OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit 
públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
 
Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehícles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
 

ESS 26.6. Residus que afecten a l’àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments 
de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho 
comprenen i ho compleixen. 
 

 

ESS 26.7. Circulació de vehícles i vianants que afecten l’àmbit públic 
 
Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les 
mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. 
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
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Elements de protecció 
Pas vianants: Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
Forats i rases: Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la 
marxa. 
 
Enllumenat i abalissament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als 
elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a 
totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran 
abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
Abalissament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la 
Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants. 
- Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de 

pas i/o disminució del número de carrils. 
- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de 

la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada 
formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi 
ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
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- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una 

compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb 
el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva 
subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a 
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que 
exigís la seva implantació. 
 
 

ESS 26.8. Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública 
 
Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de 
les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu 
voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que 
això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la 
superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 
Parades d’autobés, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas 
restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars 
emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les 
obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
 

ESS 27   RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

ESS 27.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en 
depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
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- Caiguda d'objectes. 
 
 

ESS 27.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de 
l'obra: 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de 
les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura 
consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al 
tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de 
material resistent. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es 
canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones 
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de 
control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
 

ESS 28   PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un 
“Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

- Ordre i neteja general. 
- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
- Punts de trobada. 
- Assistència Primers Auxilis. 

  

 

Barcelona, març 2023 



SS. SEGURETAT I SALUT     

   

1 

 
R. 1229HV 

ESS   FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 

E06.E04 DIVISORIES ( OBRA ) 

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  
 

E07.E04 AILLAMENTS AMB PLAQUES 

AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREA DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

 
  

E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER A ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
ANDAMIOS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFICIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1 
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posterior 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
 

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFICIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE TREPAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE TREPAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 /16 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
 

E08.E03 CEL RASOS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT CEL RASOS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS  
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FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACION 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUIMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

 
 

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERIMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFICIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I 

ALÇADA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 

E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 



SS. SEGURETAT I SALUT     

   

14 

 
R. 1229HV 

 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIVOS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES IRREGULARS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN 
OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTETICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MASTICS  
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PULIT EN SEC - POLS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MASTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 /18 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E10 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA 
EXTERIORS O INTERIORS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
 

 E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4 
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procediment de treball específic 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
 

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERIMETRO I BORDES HUECOS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, 

ETC.. ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D'ARQUETES, ARQUETES 
SIFÒNIQUES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENSORRAMENT DE TERRES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
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 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 
MANIPULACIÓ FORMIGONERA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASSOS I SUBSTANCIES TOXIQUES EN CLAVEGUERONS EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERONS EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb 
calor 

15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÈS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÈS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERONS EXISTENTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 
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I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb 
calor 

15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

 
 

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA   
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TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB TALADRES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions 
d'entrar en servei 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 
 

E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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ESS   PLEC DE CONDICIONS 
 

ESS 1   DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC DE CONDICIONS 
 

ESS 1.1. Identificació de les obres 
 
L’obra objecte del present Estudi de Seguretat i salut és la reforma parcial d’edifici Centre Residencial d’Inclusió (CRI), al 
carrer Hort de la Vila 46, de Barcelona. 
 
 

ESS 1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant 
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i 
Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol 
tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació, els continguts al: 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas 
d'Edificació) 

- Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat i adaptat a les seves obres per  la 
‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

- Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

- La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis 
públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
 

ESS 1.3. Documents que defineixen l’Estudi de seguretat i salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 
Memòria: 
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui 
preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per 
fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: 
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
Plànols: 
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

 
Amidaments i pressupost:  
Quantificació de totes les unitats, metratge o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o projectats, 
així com el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació i execució de l’Estudi de seguretat i salut.  
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ESS 1.4. Compatibilitat i relació entre els documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser 
cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en 
els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que 
restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de 
considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, 
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a 
document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat 
a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les 
unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
 

ESS 2   DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions 
ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 

- Evitar els riscos. 
- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
- Combatre els riscos en el seu origen. 
- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 
 

ESS 2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de 
construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui 

convenient. 
- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, 

la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del 
projecte i de preparació de l'obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel 
contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
- Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador 

de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 
 

ESS 2.2. Coordinador de seguretat i salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment 
habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte 
o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis 
Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases 
de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents 

fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé 
més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les 
següents: 

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 

fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques 
o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut a les obres de construcció: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris 

per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
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- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents 

treballs o fases de treball. 
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del 

lloc de l'obra. 
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin 

introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la 
seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els 
diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva 
autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors 
d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 
 
 

ESS 2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista 
assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis 
de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin 
afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
 

ESS 2.4. Director d’obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
- Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 

característiques geotècniques del terreny. 
- Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització 

dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització 
dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions 
necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat 
i Salut Integrada previstes en el mateix. 

- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del 
projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 
i Salut. 

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i 
Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

- Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, 

simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per 

obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’incidències. 

- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra 
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 
 

ESS 2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el 
compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat 
i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al compliment 
de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  

- Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra 
i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i 
complexitat de l’obra. 

- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el 

Contracte. 
- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista 

podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el 
Coordinador de Seguretat. 

- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
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- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, 
en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions 

que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el 
Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 

- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les 
empreses Subcontractistes. 

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit, que 
han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, 
el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en 
matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 
medis necessaris de coordinació. 

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als Contractistes i al Subcontractistes. 

- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes 
de Treball intrínsecament segurs (seguretat integrada), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els 
mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la 
conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de 
Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a un altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 
de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la relació de representació del Contractista a l'obra. 

- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses 
al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

- Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment 
de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància 
i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la 
normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les 
instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut 
del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les 
comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
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- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin 
esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per 
obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’Incidències.  

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat 
Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, 
seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el 
control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, 
glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 

- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa. 

- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del 
carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 
d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 
signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell 
per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria 
"MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit per l’òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com 
a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 
equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista 
segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 
 

ESS 2.6. Treballadors autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que 
s'hagi establert. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de 
l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
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- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, 

equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció 

individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 
 

ESS 2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria 
i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
- El deure d'indicar els perills potencials. 
- Té responsabilitat dels actes personals. 
- Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial 

sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o 

tercers aliens a l'obra. 
- Té el dret de fer usdefruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal 

d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
 
 

ESS 3   DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

ESS 3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de seguretat i salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra 
manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
- Bases del Concurs. 
- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de 

Projecte i/o d’Obra. 
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant 

la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, 

d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament 
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva 
facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho 
immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament 
tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, 
que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, 
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serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, 
això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran 
de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol 
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en 
tots. 
 
 

ESS 3.2. Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document 
de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels 
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb 
posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi 
i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
 

ESS 3.3. Pla de seguretat i salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a 
l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest ESS als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA 
INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 
1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 
1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 
 
 

ESS 3.4. El Llibre d’Incidències 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 
2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder 
del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
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ESS 3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del Conveni de Prevenció i Coordinació i documentació 
contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, 
Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 
elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis 
i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà 
a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, 
excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força 
o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb 
respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats 
en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents 
contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos 
i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que 
es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
 

ESS 4   NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs 
de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà 
al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació 
i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
 

ESS 4.1. Textos generals 
 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de 
novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 
- Convenis Col·lectius 
 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 

de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
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- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de 
juny de 1958. 

 
- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en 

vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 
31 de juliol de 1973. 

 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts 

del títol II. 
- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre 

de 1961. 
 
- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 

de 27 de gener de 1998. 
 
- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. 

Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
 
- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 

1987. 
 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 

614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 
 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 

de desembre. 
 
- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 

de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que comportin Riscos, en 

particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 

14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
 
- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament 

d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
 
- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 

664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
 
- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics durant el treball. 

R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
 
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. 

R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
 
- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada 

per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 

773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 

18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  
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- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 
1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 

d’octubre de 1997 
 
- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria 

de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
 
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 
- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos 

derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 
 
 

ESS 4.2. Condicions ambientals 
 

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
 
- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 

d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 
- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos 

relacionats amb la exposició al soroll. 
 
 

ESS 4.3. Incendis 
 

- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
- Ordenances Municipals  
 
- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es 

desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 
 

ESS 4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: 
BOE 8 de març de 1969. 

 
- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 
 
- Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
 

ESS 4.5. Equips i maquinària 
 

- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 
 
- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
 
- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de 

març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
 
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
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- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. 

BOE 7 d’agost de 1997. 
 
- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 
- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 

d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. 
Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala 
de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

 
- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 

2003. 
 
- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
 
- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 

de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 
- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril 

de 1991. 
 
 

ESS 4.6. Equips de protecció individual 
 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de 
novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada 
per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 

773/1997 de 30 de maig de 1997. 
 
- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 

de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 
1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 
- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció 

General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució 
de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 
 

ESS 4.7. Senyalització 
 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 
1997. 

 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 
 

ESS 4.8. Diversos 
 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de 
novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 
- Convenis Col·lectius 
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ESS 5   CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
ESS 5.1. Criteris d’aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de 
la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o 
substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del ESS haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan 
el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present ESS en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 

ESS 5.2. CertificAció del pressupost del Pla de seguretat i salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de 
forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra. 
 
 

ESS 5.3. Revisió de preus del Pla de seguretat i salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 
adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o 
fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del RD Legislatiu 
2/2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. No obstant, 
no s’acceptarà cap revisió de preus si no s’ha pactat en el contracte d’execució de l’obra. 
 
 

ESS 5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat 
del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u 
omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
MOLT LLEU: 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
LLEU:  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
GREU:  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
MOLT GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
GRAVÍSSIM: Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 

com a Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
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ESS 6   CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

ESS 6.1. Previsions del Contractista a l’aplicació de les tècniques de seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els 
riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les Tècniques 
de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de 
Seguretat: 
 
- Tècniques analítiques de seguretat i salut: tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents: 
Inspeccions de seguretat. 
Anàlisi de treball. 
Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents: 
Notificació d'accidents. 
Registre d'accidents 

   Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
- Tècniques operatives de seguretat i salut: pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc.  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, 
el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 
Sistemes de Seguretat  

   Proteccions col·lectives i Resguards 
   Manteniment Preventiu 
   Proteccions Personals 
   Normes 
   Senyalització 

El Factor Humà: 
   Test de Selecció prelaboral del personal. 

 Reconeixements Mèdics prelaborals. 
 Formació 
 Aprenentatge 
 Propaganda 

Acció de grup 
   Disciplina 
   Incentius 
 
 

ESS 6.2. Condicions tècniques del control de qualitat de la prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el 
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al 

Control Administratiu de la Prevenció. 
- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
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- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 
 

ESS 6.3. Condicions tècniques dels òrgans de l’empresa Contractista competents en matèria de seguretat i 
salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys 
els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 
de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff 
depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 
39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no 
reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de 
competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i 
conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
 

ESS 6.4. Obligacions de l’empresa Contractista competent en matèria de medicina del treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord 
amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de 
treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament 
assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions 
particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) 
haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
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ESS 6.5. Competències dels col·laboradors prevencionistes a l’obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor 
de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 
com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri 
del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i 
organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 
constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 
 
 

ESS 6.6. Competències de formació en seguretat a l’obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament 
inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 
com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar 
el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 
 
 

ESS 7   CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES O FERRAMENTES 
 
 

ESS 7.1. Definició i característiques dels equips, màquines i/o ferramentes 
 
Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, 
circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 

permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no 
sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per 
a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, 
en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol 
altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), 
les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
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- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 
 

ESS 7.2. Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels equips, màquines i/o 
ferramentes 
 
Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la 
utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
Emmagatzematge i manteniment 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  
‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb 
justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
 

ESS 7.3. Normativa aplicable 
 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 
 
1.- Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
 
Directiva fonamental. 
 
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. 
Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 
20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 

10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 
Altres Directives. 
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- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el 
material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 
la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer 
(B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 
13/7/98). 
 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 
23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de 
desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 
29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 
24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: 
el 28/3/95. 
 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats 
membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, 
de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres 
de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 
26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
2.- Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització 
pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del 
Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 
5/12/98. 
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Normativa d’aplicació restringida 
 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i 

homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, 
elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament 

d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada 

per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del 

Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i 

homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 

16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny 
de 2001. 

 
 
 
Barcelona, març 2023 
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Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS (EPI)

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,77 30,000 173,10

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,94 8,000 55,52

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,95 5,000 24,75

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

0,73 16,000 11,68

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 4)

14,90 3,000 44,70

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 6)

1,74 12,000 20,88

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 7)

8,18 5,000 40,90

8 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 8)

21,95 5,000 109,75

9 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 9)

17,79 20,000 355,80

TOTAL Capítol 01.01 837,08

Obra 01 Pressupost 1229HV

Capítol 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES (PC)

1 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
10)

16,01 190,000 3.041,90

2 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

17,77 40,000 710,80

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

3,13 40,000 125,20

TOTAL Capítol 01.02 3.877,90
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Capítol 03 MA D'OBRA I FORMACIO EN SEGURETAT

EUR
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1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
12)

21,94 12,000 263,28

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 13) 27,83 90,000 2.504,70

TOTAL Capítol 01.03 2.767,98
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Capítol 04 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 16)

20,72 2,000 41,44

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

65,89 2,000 131,78

3 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 17) 7,22 3,000 21,66

TOTAL Capítol 01.04 194,88
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Capítol 05 INSTAL.LACIONS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

50,75 2,000 101,50

2 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 18)

161,94 1,000 161,94

3 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 19)

335,73 1,000 335,73

TOTAL Capítol 01.05 599,17

Obra 01 Pressupost 1229HV

Capítol 06 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 23)

152,22 10,000 1.522,20

2 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 22)

202,63 1,000 202,63

EUR
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3 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 21)

51,82 10,000 518,20

TOTAL Capítol 01.06 2.243,03

Obra 01 Pressupost 1229HV

Capítol 07 EQUIPAMENT MEDIC

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 24)

139,01 1,000 139,01

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 25)

92,10 1,000 92,10

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 26) 24,94 2,000 49,88

TOTAL Capítol 01.07 280,99

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A REFORMA PARCIAL EDIFICI
CARRER DE L´HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/03/23 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS (EPI) 837,08
Capítol 01.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES (PC) 3.877,90
Capítol 01.03  MA D'OBRA I FORMACIO EN SEGURETAT 2.767,98
Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ VERTICAL 194,88
Capítol 01.05  INSTAL.LACIONS 599,17
Capítol 01.06  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 2.243,03
Capítol 01.07  EQUIPAMENT MEDIC 280,99
Obra 01 Pressupost 1229HV 10.801,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.801,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 1229HV 10.801,03

10.801,03

euros
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 GR   ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

GR 1   OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest document és estudiar la generació de residus d’acord amb les exigències de la normativa més recent, 
autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, 
i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit). 
 
L’obra objecte del present Estudi de Gestió de Residus és la reforma parcial del Centre Residencial d’Inclusió (en endavant 
CRI) del carrer Hort de la Vila 46 de Barcelona. 
 
 

GR 2   CONTINGUTS 
 

GR 2.1. Minimització i prevenció 
 
Les accions de minimització que s’han tingut en consideració durant la redacció del projecte per tal de prevenir la generació 
de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció son les següents: 
 

 ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ SI NO 
NO  

aplicable 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 
de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

□ □ ■ 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que 
es munten a obra sense gairebé generar residus? 

■ □ □ 

3 
S’ha optimitzat  les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

□ □ ■ 

4 S’han pres sistemes d’encofrat reutilitzables? □ □ ■ 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 
de la pròpia obra? 
(La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin 
unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el 
Plec de Prescripcions Tècniques). 

□ □ ■ 

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de 
cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 
d’instal·lacions? 

■ □ □ 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls? 

■ □ □ 

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva 
vida útil). 

□ ■ □ 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat 
(residus) en la seva producció? 

□ ■ □ 

10 S’ha previst un emmagatzematge adient de materials i productes ■ □ □ 

11 
S’ha previst la conservació de materials i productes dins el seu embalatge 
original fins al moment de la seva utilització 

■   

12 
Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en 
contenidors rígids o sobre superfícies dures 

■   
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GR 2.2. Estimació i tipologia dels residus 
 
(veure fitxa adjunta) 
 
 

GR 2.3. Operacions de gestió dels residus 
 
(veure fitxa adjunta) 
 
 

GR 2.4. Plec de prescripcions tècniques 
 
GENERAL 
 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat. 
 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per la seva acceptació a la Propietat. 
 
El pla de gestió de residus haurà d’adjuntar els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
de ser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.  
 
Aquest Pla ha d’estar elaborat, com a mínim, en base al tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi de 
Gestió de Residus que s’inclou al projecte o, en cas contrari, justificar-ho. 
 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Residus especials 
 
Especialment, caldrà que contempli la tria, emmagatzematge, maneig i separació dels residus Especials tant de les activitats 
d’enderroc com de les de construcció. 
 
S’especificaran les següents recomanacions per la tria i emmagatzematge dels residus especials: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra durant un temps superior a 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per 

tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament de manera genèrica la zona d’aplec de residus Especials amb el següent grafisme: 

 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors o bidons adequats on s’hagin de situar els envasos dels materials 

potencialment perillosos, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes i la legislació de residus Especials. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. i impermeabilitzar el terra sobre el qual es situen 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 

de retenció de líquids per tal d’evitar fuites dels mateixos. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
 
Transport a obra 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o 
entre dues obres.  
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.  
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.  
 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
 
Transport a instal·lació externa de gestió de residus 
 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu.  
 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor i posseïdor dels residus  
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència  
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
Disposició de residus 
 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat 
en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminants o perillosos tan aviat com sigui possible, així 
com els elements a conservar o valoritzables (ceràmics, marbres, etc.). Seguidament s’actuarà desmuntant aquelles parts 
accessibles de les instal·lacions, fusteria, i altres elements que ho permetin i per últim es procedirà a l’enderroc de tots els 
altres elements. 
 
El dipòsit temporal dels residus, es realitzarà en sacs industrials iguals o inferiors a 1 m³ o bé en contenidors metàl·lics 
específics amb la ubicació i condicions que estableixin les ordenances municipals.  La zona d’apilament on es situïn els 
contenidors o sacs, també haurà d’estar en llocs degudament senyalitzats i separats de la resta de residus. 
 
El dipòsit temporal de residus valoritzables (fustes, plàstics, ferro, etc.), que es realitzi en contenidors o zones d’apilament, 
s’haurà de senyalitzar i separar de la resta de residus de manera correcta. 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
Els contenidors hauran d’estar pintats de colors que destaquin la seva visibilitat, especialment a la nit, i contar amb una 
banda de material reflectant de, com a  mínim 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre. A la vegada, tant als 
contenidors com als sacs industrials, haurà d’aparèixer la seguent informació: 
- Raó social 
- CIF 
- Telèfon del titular del contenidor/envàs 
- Número d’inscripció al Registre de Transportistes de Residus 
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El responsable de la obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus 
aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts, com a mínim, fora de l’horari de treball, per evitar el 
dipòsit de residus aliens a les obres a les que donen servei. 
 
L’equip d’obra haurà d’establir els medis humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de 
residu de la construcció. 
 
S’hauran d’atendre els criteris municipals establerts (ordenances, condicionants de la llicència d’obra), especialment si 
obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o dipòsit. En aquest últim cas s’haurà 
d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en las que és viab le aquesta 
operació. I també, considerar les possibilitats reals de dur-la a terme:  
- Que la obra o construcció ho permeti 
- Que disposi de plantes de reciclatge/gestors adequats 
  
La direcció d’obra serà la responsable de la decisió a prendre i la seva justificació a les autoritats locals o autonòmiques 
pertinents. 
 
S’haurà d’assegurar durant la contractació de la gestió dels residus de la construcció, que el destí final (Planta de reciclatge, 
abocador controlat, planta de triatge, planta de transvassament, etc.) són centres amb l’autorització autonòmica del Consell 
de Medi Ambient. Així mateix, es realitzarà un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors dels 
residus hauran d’aportar els certificats de cada retirada i entrega al destí final. 
 
Per aquells residus (terres, petris, etc.) que siguin reutilitzats per a altres obres o projectes de restauració, s’haurà d’aportar 
evidència documental del destí final.  
 
La gestió (tan documental com operativa) dels residus perillosos que es trobin en una obra d’enderroc o es generin en una 
obra nova, es regirà conforme a la legislació nacional vigent (Llei 10/1998, Real Decret 833/88, Real Decret 952/1997 i Ordre 
MAM/304/2002), la legislació autonòmica (Llei 5/2003, Decret 4/1991, etc.) i els requisits de les ordenances. 
 
Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjars, envasos, llots de fosses sèptiques, etc.), 
seran gestionats acord amb allò marcat per la legislació i autoritat  municipals. 
 
Pel que fa els residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per la ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que 
es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.  En qualsevol cas, sempre 
es complirà el Real Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l’amiant.  
 
Les restes del rentat de canaletes i cubes de formigó, seran tractats com a residus “escombraria”. 
 
S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per la seva 
adequada segregació, així com la contaminació dels apilaments o contenidors de residus amb components perillosos. 
 
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per jardineria o recuperació de sols degradats, serà retirada i 
emmagatzemada durant el menor temps possible a una alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la 
manipulació, i la contaminació amb altres materials. 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
Transport de material d’excavació o residus 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
 
Terres 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15%  
- Excavacions en terreny compacte: 20%  
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%  
- Excavacions en roca: 25%  
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Residus de la construcció 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
Classificació de residus 
 m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
Disposició de residus de construcció o demolició inerts o no especials i de material d’excavació 
 m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 
Disposició de residus de construcció o demolició especials 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 
Disposició de residus 
 La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.  
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición  
 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos.  
 
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto.  
 
- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 

residus de la construcció. 
 
- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. 
Es tracta d'un projecte subvencionat per NextGenerationEU per aquest motiu serà imprescindible que durant tot el 
projecte se segueixin els principis transversals espentats a l'Ordre HFP/1030/2021. 
S'haurà de mostrar especial atenció als aspectes relacionats amb evitar impactes negatius significatius al medi ambient i 
en garantitzarà el compromís del seu compliment per part dels  subcontractistes i proveïdors que participin a l'execució 
de l'obra licitada («DNSH» per les seves sigles en anglès «do no significant harm»). 

 
 

GR 2.5. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 
 
Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s’adjunta la documentació gràfica senyalitzant les 
instal·lacions previstes per: 
- Emmagatzematge, maneig i separació dels residus (ubicació dels contenidors i zones d’aplec) 
- Ubicació de la caseta per emmagatzematge de residus especials i de matxucadora de petris (En cas de que n’hi hagi) 
- Punts susceptibles d’admetre material reciclat o reutilitzat (En cas que n’hi hagi) 
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TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 
 
 
Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics         Bidó 200 L .Apte per residus especials 
 
(veure també plànol adjunt a aquest expedient) 
 
 

GR 2.6. Pressupost 
 
Els detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc es dedueixen del capítol pressupostari i dels 
càlculs de canons i fiances. 
 
S’ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu: 
- Classificació dels residus a peu d’obra segons les operacions de separació selectiva indicades a l’apartat 3.3 
- Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus (contenidors, compactadores, etc.) (En cas de que n’hi hagi) 
- Ús de maquinària mòbil de matxuqueix, trituració, etc. (En cas de que n’hi hagi) 

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L
CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

CONTENIDOR 9 M 3
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- Càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits controlats. 
- Fiances i cànons de centrals i dipòsits. 
- La distància mitjana a l’abocador de 15 Km 
- Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 
- Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu 
 
(veure fitxa adjunta) 
 
 
Barcelona, juliol del 2023 
 
 
 



Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

X 2,00 170504 NP

X 1,70 170504 NP

X 2,10 010409 NP

X 1,70 200202 NP

X 1,70 170504 NP

X 1,80 170504 NP

De perforació X 0105 NP

De drenatge X 170506 NP

X - -

NOTA I: 

NOTA II: 

820,20 no si

- - 2 - 170101 NP D5

- X 1 X 99,05 165,83 74,86
170102 

170103
NP D5

- - 2 X 16,84 28,67 39,85 170904 NP D5-D9

- - 2 X 61,53 104,81 73,30 170802 NP D5

- X 1 X 21,58 37,51 96,95 170407 NP -

- X 1 36,86 62,33 13,09 170201 NP -

- X 1 X 11,78 19,31 18,46 170202 NP D5

- - 2 - 170203 NP D5

820,20 no si

- - 2 X 170101 NP D5

2 X 9,84 8,86 170103 NP D5

- - 2 X 70,27 28,36 170904 NP D5-D9

- - 2 X 17,63 7,12 170802 NP D5

- X 1 X 12,50 4,50 170407 NP -

- X 1 X 8,39 2,10 170201 NP -

- - 2 X 170202 NP D5

- X 1 X 11,88 1,82 170203 NP D5

- X 1 X 12,08 0,85 150101 NP D5

- - 1 X 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 

generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 

d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 

acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles

R3-R4-R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 

separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a 

un gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008 Obra Inst. 

Tractament Abocador Volum real    

m3
CLA

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         

Tn
CER

ELIM      

( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

Avaluació i característiques 
dels residus Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

Volum 

aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D )

ALTRES
Llots

SENSE GESTIÓ SENSE GESTIÓ

D5-D8-D9 R5-R10

Altres - -

D5-D8 R5-R10

D5-D8 R5-R10

SENSE GESTIÓ

R5-R10

SENSE GESTIÓ

D5

D5-D8

R5-R10

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

BARCELONA
1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

D5-D8 R5-R10

Volum de 

terres(real)            

m3

Volum de 

terres(aparent) 

m3

Pes de 

terres(real)           

Tn

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS Codificació, classificació i les vies de gestió del 
residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus Avaluació i característiques dels 
residus

Pes                         

Tn

Volum real    

m3

versió V4 2018

ESTUDI PSP ARQUITECTURA Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: REFORMA PARCIAL CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ (CRI)

ELIM ( D ) VAL ( R )

CARRER HORT DE LA VILA 46 Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 

residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra Inst. 
Tractament

1229HV GR 02 Fitxa
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Adreça: BARCELONA
1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

versió V4 2018

ESTUDI PSP ARQUITECTURA Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: REFORMA PARCIAL CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ (CRI)
CARRER HORT DE LA VILA 46 Municipi/Comarca:

m3
35,00% €/m3 Total €/km

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

12,00 - 15,00 5,00

12,00 1.875,00 15,00 5,00

12,00 1.500,00 15,00 5,00

12,00 1.350,00 15,00 5,00

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

10,00 225,00 15,00 5,00

10,00 150,00 15,00 5,00

10,00 75,00 15,00 5,00

10,00 150,00 15,00 5,00

10,00 225,00 15,00 5,00

10,00 - 15,00 5,00

4.071,16

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

R14 Preparació per a la reutilització

R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 

garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 

a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 

productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 

La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          

Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

370,11 Tn 11 €/Tn 4.071,16 €

5.835,17 5.550,00

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             

Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

Tn 11 €/Tn -

8,45

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles -

Paper i cartró 0,85 -

VALORACIÓ TOTAL: 11.385,17

184,55

Plàstic 1,82 - 18,17

1.014,48

Fusta 15,19 - - 151,92

Pes Inst. Tractament

Vidre 18,46 -

Metalls 101,45 -

Total

1.411,18

Guix 106,87 - - 1.282,39

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
117,60

- -

Material ceràmic 147,00 - 1.764,02

Formigó - -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres 15,00

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

De perforació 15,00

De drenatge 15,00

REBLIMENTS
Terra vegetal 15,00

Pedraplè 15,00

15,00

Grava i sorra solta 15,00

Terraplè 15,00

15,00

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

Centre de Triatge Barcelona, SASegons estudi gestió de residus Sant Joan de Déu. Serveis Socials Pendent d'assignar E-790.02

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

1229HV GR 02 Fitxa
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CQ. CONTROL DE QUALITAT

Més concretament, es realitzarà un control específic dels següents elements:

A.- ENDERROCS

A1.- Enderrocs

A2.- Gestió de residus

C.- TANCAMENTS INTERIORS

C1.- Envans de plaques o panells 

D- AÏLLAMENTS

D1.- Aïllament tèrmic (envolvent tèrmica)

D2.- Aïllaments acústics

D3.- Execució de solucions d'aïllament acústic

E.- ACABATS

E1.- Enrajolats

E2.- Revestiments flexibles tipus vinílic (Vescom)

E3.- Revestiments lleugers (HPL)

E4.- Pintures

E5.- Fals sostres

F.- PAVIMENTS

F1.- Paviments flexibles de tipus vinílic (Tarkett)

G.- ELEMENTS PRACTICABLES

G1.- Finestres

G2.- Portes

G3.- Portes de fusta

G4.- Proteccions solars

G5.- Ferramentes

G6.- Automatismes per a tancaments practicables

G7.- Vidres plans

H- ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

H1.- Senyalitzacions de seguretat

H2.- Elements de senyalització

I.- EQUIPAMENT FIX

I1.- Equipament fix

J.- PROTECCIÓ AL FOC

J1.- Condicions de validació de l'evacuació dels ocupants

J2.- Condicions de validació de la detecció, control i extinció d'incendis

J3.- Productes, equips i sistemes

J4. Resistència al foc dels elements constructius

Barcelona, març 2023

Dins el pressupost global de l'obra, s'inclou una partida en concepta de control de qualitat a l'obra. Es considera una previsió de

cost per a la realització dels assaigs que la DF consideri necessaris de 5.400,00 €.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Aquest document inclou el programa de control de qualitat del projecte de:

REFORMA PARCIAL D'EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ), DEL CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46, DE BARCELONA.

Les tasques de control a realitzar sobre cada element, s'han dividit en les tres fases d'obra que indica el codi tècnic de l'edificació:

- Recepció

- Execució

- Obra acabada

Per a tots els productes, equips i sistemes es realitzaran els controls normals per part de la direcció d'execució de l'obra.

R. 1229HV



CQ. CONTROL DE QUALITAT

A1. ENDERROCS

A11. ENDERROCS GENERALS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

A2. GESTIÓ DE RESIDUS

A21. GESTIÓ DE RESIDUS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Residus d'enderrocament

- Residus de construcció

- Residus perillosos

- Destriament i recollida selectiva

- Reciclatge

- Tractament del residuEX
EC

U
C

IÓ

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

A. ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
R

EC
EP

C
IÓ

- Condicions prèvies

- Mesures de seguretat

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

C1. ENVANS DE PLAQUES I PANELLS

C11. ENVÀ DE PLAQUES O PANELLS

EXIGÈNCIES

Característiques 

higrotèrmiques i 

acústiques

DOCUMENTACIÓ

Kits d'envans 

interiors (sense 

capacitat portant)

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

C12. ESTRUCTURA DE SUPORT

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Perfileria metàl·lica 

per a particions, 

murs i sostres en 

plaques de guix 

laminat

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ - Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ
O

B
R

A
 

A
C

A
B

A
D

A

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

C. TANCAMENTS INTERIORS

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Envans de plaques i panells - tipus 3

- Marcatge CE

- DITE

EX
EC

U
C

IÓ

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

C13. SISTEMA DE FIXACIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Fixacions 

mecàniques per a 

sistemes de placa de 

guix laminat 

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

C14. PLAQUES O PANELLS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Plaques de guix 

laminat (cartró-guix 

per a sostres, 

envans i 

revestiments)

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

C15. ELEMENTS COMPLEMENTARIS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Material de juntes 

per a plaques de 

guix laminat. Cartró-

guix per sostres, 

envans i 

revestiments

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

R
EC

EP
C

IÓ - Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del  fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

D1. AÏLLAMENTS TÈRMICS

D11. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA MINERAL (MW)* PER TANCAMENTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Fibres de vidre i 

llana de roca

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

D. AÏLLAMENTS

- Verificació dels requisits

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

- Requisits

EXIGÈNCIES

No hi ha especificacions

No hi ha especificacionsR
EC

EP
C

IÓ

- Requisits

EX
EC

U
C

IÓ

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E1. ENRAJOLATS

E11. RAJOLES

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Rajoles ceràmiques 

fabricades per 

extrusió o premsat

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E12. ENLLUÏT

EXIGÈNCIES
Característiques 

higrotèrmiques

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E13. PASTA DE GUIX

Requisits exigits al 

producte

Verificació de 

requisits

E. ACABATS

R
EC

EP
C

IÓ

- Guix

EX
EC

U
C

IÓ

Uc1 Condicions prèvies

Uc2 - Estat del suport

Uc3 - Tipus de guix

Uc4 - Preparació del guix 

Uc5 - Mestres

Uc6 - Aplicació del guix

Uc7 - Gruix, planor 

Uc8 - Col·locació de reforços

Uc9 - Col·locació de cantoneres

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Guixos i escaioles per a la construcció: comuns i especials, d'aplicació manual o per 

projectar

EXIGÈNCIES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

-Guix

R
EC

EP
C

IÓ

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Aspecte acabat, planor, estabilitat

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A
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CQ CONTROL DE QUALITAT

DOCUMENTACIÓ

Guixos i escaioles 

per a la construcció: 

comuns i especials, 

d'aplicació manual o 

per projectar 

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E14.ELEMENTS COMPLEMENTÀRIS

EXIGÈNCIES

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E15, EXECUCIÓ

EXIGÈNCIES

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

Enllistonat i 

cantoneres 

metàl·liques. Enlluït 

interior. Definicions, 

requisits i mètodes 

d'assaig

Motllures de guix 

prefabricades

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

DOCUMENTACIÓ

- Assaig inicial de tipus (per avaluació 3)

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Assaig inicial de tipus (per avaluació 3)

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Assaig inicial de tipus (per avaluació 3)

Enllistonat i 

cantoneres 

metàl·liques. Enlluit 

exterior. Definicions, 

requisits i mètodes 

d'assaig

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Assaig inicial de tipus (per avaluació 3)

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

Cantonera 

col·locada

Condicions per 

l'execució de la 

pasta de guix

Enlluït de guix en 

parets

Enlluït de guix en 

sostres

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A
EX

EC
U

C
IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Fixació de la cantonera

- Tipus de guix

- Temperatura de l'aigua de pastat

- Quantitat d'aigua de pastat per cada 25Kg de guix

- Gruix de l'enlluït

- Condicions prèvies a l'enlluït

- Pasta de guix feta servir

- Interrupció de l'enlluït

- Planor de l'enlluït

- Gruix de l'enlluït

- Condicions prèvies a l'enlluït

- Pasta de guix feta servir

- Interrupció de l'enlluït

- Planor de l'enlluït

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

VERIFICACIONS

R
EC

EP
C

IÓ

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E2. REVESTIMENTS LLEUGERS (HPL)

E21. REVESTIMENT LLEUGER HPL

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Acabat exterior 

impermeable a 

l'aigua

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E22. ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Perfileria metàl·lica 

per a particions, 

murs i sostres en 

plaques de guix 

laminat

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Documentació tècnica d'acreditació de valors necessaris

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E23. SISTEMA DE FIXACIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Adhesius a base de 

guix per plafons de 

guix

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E24. ELEMENT DE REVESTIMENT

EXIGÈNCIES
Verificació dels 

requisits

DOCUMENTACIÓ

Laminats compactes 

i plafons de compost 

HPL per a acabats 

de parets i sostres 

externs i interns

ASSAIGS

VERIFICACIONS
Verificació dels 

requisits

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacionsEX
EC

U
C

IÓ
O

B
R

A
 

A
C

A
B

A
D

A
R

EC
EP

C
IÓ

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Laminats compactes i plafons de compost HPL per a acabats de parets i sostres 

externs i interns

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Laminats compactes i plafons de compost HPL per a acabats de parets i sostres 

externs i interns

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E3. PINTURES

E31. PINTURA

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Acabat exterior 

impermeable a 

l'aigua

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E4. FALS SOSTRES

E41. FALS SOSTRE

EXIGÈNCIES
Verificació de 

requisits

DOCUMENTACIÓ
Sostres suspesos 

(kits)

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

- Marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Declaració CE de conformitat del farbicant

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Documentació tècnica d'acreditació de valors necessaris

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

- Assaig de tracció sobre subestructura de cel ras. 

- Kits de sostres suspesos

- Kits de subestructura per a sostres suspesos

- Components de subestructura per a sostres suspesos

- Components de Volta laminar per a sostres suspesos

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E42. ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Perfileria metàl·lica 

per a particions, 

murs i sostres

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

E43. ELEMENTS DE CUBRICIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ - Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del farbicant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

Assaigs de tracció

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

E44. ELEMENTS COMPLEMENTARIS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Material de juntes 

per a planxes de 

guix laminat. Cartró-

guix per a sostres, 

envans i 

revestiments

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

F1. PAVIMENTS FLEXIBLES DE TIPUS VINÍLIC (TARKETT)

F11. MATERIAL FLEXIBLE D'ACABAMENT

EXIGÈNCIES
Verificació dels 

requisits

DOCUMENTACIÓ

Recobriments dels 

sòls resilents, tèxtils 

i laminats

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

F. PAVIMENTS

Assaig lliscabilitat del paviment

Assaig resistència productes de neteja hospitalaris

R
EC

EP
C

IÓ

- Recobriments dels sòls resilientes, tèxtils i laminats

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

G1. FINESTRES

G11. FINESTRA

EXIGÈNCIES

Finestres exteriors 

sense caràcter de 

resistència al foc i/o 

control de fuites de 

fum

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

G2. PORTES

G21. PORTA

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

G. ELEMENTS PRACTICABLES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1) (document si millora la seva 

classificació al foc)

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

DOCUMENTACIÓ

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Full de subministrament i etiquetat

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

- Comportament acústic

- Permeabilitat a l'aire

- Full de subministrament

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

G3. PORTES DE FUSTA

G31. PORTA

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Taulells derivats de 

la fusta per 

utilització a la 

construcció

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ
O

B
R

A
 

A
C

A
B

A
D

A

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

G4. FERRAMENTES

G41. FERRAMENTES

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Ferramentes per 

l'edificació: 

Frontisses d'un sol 

eix, per a portes de 

compartimentació a 

foc/fum, equipades 

amb tanca porta i en 

portes de vies 

d'evacuació

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

G5. AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

G51. ELEMENTS AUXILIARS PER AUTOMATISMES DE TANCAMENTS PRACTICABLES

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Dispositius 

d'emergència 

accionats per una 

manilla o un 

pulsador per 

sortides de socors

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ - Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

G6. VIDRES PLANS

G61. VIDRES (GENERAL)

EXIGÈNCIES
Zones de risc 

d'impacte

Vidre aïllant

Vidre laminat de 

seguretat

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

G62. MIRALLS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Miralls de vidre 

recobert de plata 

per a ús intern

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

Assaig resistència de vidre de seguretat

- Justificació de compliment de classe de resistència a l'impacte

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

DOCUMENTACIÓ

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del farbicant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

H1. SENYALITZACIONS DE SEGURETAT

H11. SENYALITZACIONS DE SEGURETAT DÚS

EXIGÈNCIES
Condicions de 

senyalització

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

H2. ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

H21. PER VIES D'EVACUACIÓ

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ
Senyalització de les 

vies d'evacuació

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Segell o marca de conformitat a Norma

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Portes de vidre

- Grans superfícies envidriades

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ

No hi ha especificacions

H. ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A - Inspecció final

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

H22. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

Senyalització dels 

mitjans manuals de 

protecció contra 

incendis

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

H23. SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Segell o marca de conformitat a Norma

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
No hi ha especificacions

- Segell o marca de conformitat a Norma

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

I1. EQUIPAMENT FIX

I11.MOBILIARI

EXIGÈNCIES
Verificació dels 

requisits

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

I. EQUIPAMENT FIX
R

EC
EP

C
IÓ

- Requisits del mobiliari conforme projecte

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

J1. CONDICIONS DE VALIDACIÓ DE L'EVACUACIÓ DELS OCUPANTS

J11. CONDICIONS DE LES SENYALITZACIONS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

J2. CONDICIONS DE VALIDACIÓ DE LA DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ D'INCENDIS

J21. DOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

J. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

- Senyalització portes

- Senyalització recorreguts d'evacuació

- Mida de les senyals d'evacuació

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

- Extintors portàtils

- Boca d'incendis

- Ascensors d'emergència

- Hidrants exteriors

- Instal·lació automàtica d'extinció

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

J22. SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

J3. PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES

J31. EXTINTORS PORTÀTILS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Declaració CE de conformitat del farbicant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Distintiu o marca de conformitat a norma

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
- Normativa

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

J32. BOQUES D'INCENDI

EXIGÈNCIES

Boques d'incendis 

planes

Boques d'incendis 

amb mànegues 

semirígides

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

J33. SENYALITZACIÓ

EXIGÈNCIES

Senyalització 

fotoluminiscent

Senyalització de les 

vies d'evacuació

Senyalització dels 

mitjans manuals de 

protecció contra 

incendis

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

DOCUMENTACIÓ

- Segell o marca de conformitat a Norma del producte

- Segell o marca de conformitat a Norma del producte

- Segell o marca de conformitat a Norma del producte

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Declaració CE de conformitat del farbicant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Distintiu o marca de conformitat a norma

DOCUMENTACIÓ

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ
No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Distintiu o marca de conformitat a norma

R. 1229HV



CQ CONTROL DE QUALITAT

J4. RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

J41. ELEMENTS PORTANTS I NO PORTANTS

EXIGÈNCIES

DOCUMENTACIÓ
Elements amb 

capacitat portant

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES Assaig determinació gruix protecció perlita-vermiculita

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A
EX

EC
U

C
IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R
EC

EP
C

IÓ

No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

- Segell o marca de conformitat a norma

- Certificat d'assaig (si no disposa de marcatge CE)
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CQ CONTROL DE QUALITAT

J42. PORTES I TANCAMENTS TALLA FOCS, LES SEVES FERRAMENTES I ACCESSORIS

EXIGÈNCIES

Accessoris: 

Dispositius antipànic 

per sortides 

d'emergència 

activitats per una 

barra horitzontal

Ferramentes: 

Dispositius de 

coordinació de 

portes

Ferramentes: 

Dispositius de 

retenció 

electromagnètica, 

aïllats o incorporats 

en tanca portes, per 

tancament de 

portes batents de 

compartimentació 

talla foc/fum

Portes i tancaments 

tallafocs

Productes tallafoc i 

de segellat de juntes 

i obertures lineals 

contra el foc

ASSAIGS

VERIFICACIONS

ASSAIGS

INSPECCIONS

ASSAIGS/PROVES

DOCUMENTACIÓ

R
EC

EP
C

IÓ

- Segell o Marca de conformitat a norma

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

No hi ha especificacions

- Marcatge CE

- DITE

- Certificat CE de conformitat

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Especificacions de les característiques tècniques complementàries al marcatge CE

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

- Marcatge CE

- Declaració CE de conformitat del fabricant

- Certificat CE de conformitat (per avaluació 1+1)

EX
EC

U
C

IÓ No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

O
B

R
A

 

A
C

A
B

A
D

A No hi ha especificacions

No hi ha especificacions

R. 1229HV
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